PODER JUDICIARIO )
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 162 REGIAO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Processo n® 000004174/2025
1. INTRODUCAO

1.1. O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de
planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratacao de solucao que
atenderda a necessidade abaixo especificada.

1.2. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e
identificar no mercado a melhor solucao para supri-la, em observancia as normas
vigentes e aos principios que regem a Administracao Publica.

1.3. Esta contratacao trata da aquisicao de licencas para utilizacao de
software para orcamento, planejamento e acompanhamento de obras e servicos de
engenharia pela equipe técnica da Divisao de Engenharia e Arquitetura do Tribunal
Regional do Trabalho da 162 Regiao.

2. NECESSIDADE DE CONTRATACAO

2.1. A presente contratacao visa dotar a Divisao de Engenharia e Arquitetura
de ferramentas fundamentais para a execucao e otimizacao de suas atividades
relacionadas ao desenvolvimento de orcamentacao de obras e servicos de
engenharia do TRT-16, cuja operacionalidade possibilite a disponibilizacao de
plataforma web multiusudrio, a utilizacao da base SINAPI (obrigatéria de acordo com
o Decreto n? 7.983/2013), bem como a realizacdao de célculos e emissdao de
relatérios de acordo com os padrdes estabelecidos pelo Tribunal da Contas da Uniao
- TCU;

2.2. A equipe de engenheiros e arquitetos da Divisao de Engenharia e
Arquitetura do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido possui demandas diarias
que envolvem a elaboracao de orcamentos, planejamento e gestao de obras. Nesse
contexto, é necessario contar com um conjunto de softwares que atendam as
necessidades especificas da equipe.

3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

3.1. Esta contratacdo estd prevista no Plano de Contratacdes Anual- PCA do
exercicio de 2025, conforme detalhamento a seguir:

| - ID do item no PCA: 150830 - Aquisicao de licencas de software de
Orcamento/Planejamento de obras

Il - Classe/Grupo: | - Contratacbes para Aquisicdes de Bens - Divisao de
Engenharia e Arquitetura

I - Data de abertura do processo: 05/06/2025
IV -  Prioridade: MEDIO
V - Contratacdo Compartilhada: NAO



3.2. Esta contratacdo também se coaduna ao Macrodesafio: Planejamento
Estratégico 2021-2026: Aperfeicoamento da Gestdao Orcamentaria e Financeira, que
envolve estabelecer uma cultura de reducao do desperdicio de recursos publicos,
visando promover a melhoria da qualidade do gasto publico, de forma a assegurar o
direcionamento dos gastos para atendimento das necessidades prioritarias e
essenciais deste Tribunal.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Os requisitos necessarios para a contratacdo de um software que atenda
as necessidades da equipe de engenheiros e arquitetos do Tribunal Regional do
Trabalho da 162 Regiao para elaboracao de orcamentos, planejamento e gestao de
obras e servicos de engenharia sao os seguintes:

4.1.1. Elaboracao de orcamentos detalhados: O software deve oferecer
recursos que permitam a criacao de orcamentos minuciosos, considerando todos
os elementos necesséarios, como materiais, mao de obra, equipamentos, servicos
especializados, entre outros.

4.1.2. Banco de dados de materiais e precos: Deve ser possivel acessar um
extenso banco de dados atualizado, contendo informacdes sobre materiais de
construcao, equipamentos e seus respectivos precos. Isso facilitard a selecao e o
calculo dos custos envolvidos no orcamento.

4.1.3. Calculos automatizados: O software deve ser capaz de realizar
calculos automaticos com base nas quantidades e especificacdes dos itens
inseridos no orcamento. Isso inclui calculos de custos unitarios, totais, por
etapas da obra, entre outros.

4.1.4. Gerenciamento de composicdes de custos: Deve ser possivel criar e
gerenciar composicdes de custos, que sao combinacdes de materiais, mao de
obra e outros insumos necessarios para a execucao de determinada atividade.
Essas composicdes devem ser facilmente aplicaveis ao orcamento.

4.1.5. Integracao com sistemas de medicao: O software deve permitir a
integracao com sistemas de medicao utilizados na &rea de engenharia,
facilitando a importacao de quantitativos e evitando erros manuais.

4.1.6. Controle de variacdes e atualizacdes de precos: E importante que o
software possua funcionalidades que permitam o controle de variacbes e
atualizacOes de precos ao longo do tempo. Isso garante que o orcamentoesteja
sempre atualizado e reflita a realidade do mercado.

4.1.7. Geracao de relatérios: O software deve oferecer recursos para a
geracao de relatérios completos e personalizaveis, que permitam a visualizagao
clara e objetiva das informacdes contidas no orcamento, facilitando aanalise e a
tomada de decisoes.

4.1.8. Interface intuitiva e facil utilizacao: A interface do software deve ser
amigavel e de facil utilizacdo, permitindo que os usudarios naveguem erealizem
suas tarefas de forma eficiente, mesmo sem conhecimentos avancados em
informatica.

4.1.9. Suporte e atualizacdes: E desejadvel que o fornecedor do software
ofereca suporte técnico adequado, além de atualizacdes regulares que garantam
a correcao de eventuais bugs e a melhoria continua do software.

4.2. Esses requisitos técnicos sao fundamentais para a escolha do software
gue melhor atenderd as necessidades da equipe de engenheiros e arquitetos deste
Tribunal.

4.3. O software sera disponibilizado pelo fornecedor ao TRT 16 no prazo



maximo de 10 (dez) dias, a partir da publicacao da nota de empenho, podendo ser
encaminhados para o endereco eletrénico institucional: engenharia@trt16.jus.br.

4.4. Considerando o valor e baixa complexidade da contratacao, nao serao
exigidos atestados de capacidade técnica ou documentacao relativa a qualificacao
econdmico-financeira, nos termos do art. 70, lll da Lei 14.133/2021.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

5.1. Considerando que na DIVENG atualmente estao lotados 10 (dez)
usuarios entre servidores, terceirizados e estagidrios com formacao na area de
engenharia e arquitetura que trabalham com orcamentacao de obras/servicos de
engenharia como uma de suas atividades principais, faz-se necessaria a locacao de
licencas de uso do software com direito a 10 usudrios simultaneamente, quantidade
suficiente para atender a demanda da divisao.

6. LEVA[\ITAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO
TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR
6.1. No levantamento de mercado realizado, foram analisados os softwares

com base nas principais solucdées encontradas no mercado, a fim de escolher
aqueles mais adequados para satisfazer as demandas especificas do 6rgao. Sao
eles:

6.2. Orcafascio:

6.2.1. Orcafascio € um software destinado a area de orcamentacao e
controle de custos de projetos de construcao civil. Ele oferece uma ampla gama
de recursos e funcionalidades para auxiliar profissionais da area naelaboracao
de orcamentos precisos e na gestao eficiente dos custos envolvidos em um
projeto.

6.2.2. O software Orcafascio é composto por diferentes mdédulos e plugins,
cada um com sua funcao especifica. A seguir, estao descritos brevemente cada
um deles:

6.2.2.1. Médulo de Orcamento: Este médulo permite a elaboracdao de
orcamentos completos, abrangendo todas as etapas de um projeto. Ele
inclui recursos para a criacao de composicdes de custos, medicoes,
insercao de insumos, rateios, custos indiretos, entre outros. Além disso,
possibilita a geracao de relatérios personalizados e a importacao de dados
de outros softwares e formatos.

6.2.2.2. Médulo de Cronograma: O modulo de cronograma auxilia na
definicao e acompanhamento das etapas e prazos de um projeto. Ele
permite a criacao de diagramas de Gantt, alocacao de recursos, andlise de
sequenciamento de tarefas e calculo de prazos previstos e reais. Comessa
funcionalidade, é possivel monitorar o progresso do projeto e identificar
eventuais desvios.

6.2.2.3. Médulo de Compras: Este mddulo facilita o processo de
aquisicao de materiais e servicos necessarios para a execucao do projeto.
Ele inclui recursos para cadastramento de fornecedores, cotacao de precos,
emissao de pedidos de compra, controle de estoque e gestao de contratos.
Dessa forma, é possivel otimizar as atividades de compra, garantindo
melhores condicdes e prazos para o projeto.

6.2.2.4. Médulo de Custos: O médulo de custos permite o controle
detalhado dos custos do projeto, desde as despesas diretas até as
indiretas. Ele oferece ferramentas para o registro de despesas,
acompanhamento do consumo de materiais, andlise de variacdes e



6.3.

6.4.

elaboracao de relatérios gerenciais. Com essa funcionalidade, é possivel
identificar e monitorar os custos do projeto em tempo real, auxiliando na
tomada de decisdes.

6.2.2.5. Plugins e Integracdes: Além dos mddulos principais, o
Orcafascio também possui plugins e integracbes com outros softwares e
plataformas, a fim de ampliar sua funcionalidade e facilitar a integracao
com outros sistemas utilizados na empresa. Esses plugins podem incluir
recursos como importacao/exportacao de dados, interoperabilidade com
programas de modelagem 3D, entre outros.

6.2.3. Em resumo, o Orcafascio é um software completo para
orcamentacao e controle de custos na construcao civil, oferecendo maédulos
especificos para diferentes etapas do projeto e integracées com outros sistemas.
S u a utilizacao contribui para a precisao e eficiéncia na elaboracao de
orcamentos, auxiliando na gestao financeira dos projetos de construcao.

Seobra:

6.3.1. O Seobra é um software de orcamentacao de obras. Algumas de
suas caracteristicas incluem:

6.3.1.1. Operacao online: funciona como software online, dispensando a
instalacao local de programas complexos.

6.3.1.2. Integracao com bases de precos oficiais: acesso a diversas
bases de tabelas oficiais de custos (SINAPI, SICRO, e outras fontes
estaduais e federais) ja integradas ao sistema.

6.3.1.3. Médulo de personalizacao de bases: permite que o usuario crie
suas préprias bases de insumos/composicdes dentro do sistema, com
versionamento e controle de diferentes versdes dessas bases.

6.3.1.4. Relatérios diversificados: geracao de relatérios em PDF,
diversos modelos, e exportacdes Excel com férmulas.

6.3.1.5. Controle de BDI, ajustes, descontos e regras condicionais:
flexibilidade para aplicar BDI distintos por item, aplicar ajustes e descontos,
e regras condicionais para bloqueio de alteracdes em coeficientes.

6.3.1.6. Recuperacao e compartilhamento de orcamentos entre contas:
funcao de duplicar/transferir orcamento entre contas SEOBRA, sem
necessidade de exportar/importar documentos.

Arquimedes:

6.4.1. Arguimedes é um software de orcamentacdao e gestao de obras
utilizado em muitos paises. Algumas de suas caracteristicas notaveis incluem:

6.4.1.1. Banco de Dados Oficiais - SINAPI e SICRO: O Arquimedes pode
ser compativel com varios bancos de dados oficiais, como SINAPI e SICRO.
Ele pode permitir que os usudarios acessem uma vasta gama de dados de
custo de construcao atualizados regularmente.

6.4.1.2. Bancos de dados adicionais: Arquimedes também permite a
adicao de bancos de dados adicionais, o que significa que o software pode
ser personalizado para atender as necessidades especificas do usuario.

6.4.1.3. Emissao de relatérios: O software é capaz de emitir varios tipos
d e relatérios, incluindo aqueles exigidos pela legislacao, bem como
relatérios complementares.

6.4.1.4. Planejamento de obra em mddulo préprio: Arquimedes permite



o planejamento de obra, facilitando a gestao dos projetos de construcao.

6.4.1.5. Integracao BIM: Arquimedes tem uma boa capacidade de
integracao com BIM (Building Information Modeling), o que pode ser uma
grande vantagem para projetos que utilizam esta metodologia.

6.4.1.6. Disponibilidade em nuvem/online: Dependendo da versao e do
licenciamento do software, pode ser possivel utilizar o Arquimedes em um
ambiente de nuvem ou online.

6.4.1.7. Disponibilidade de instalacao local com acesso em rede e
remoto: O software pode ser instalado localmente em um computador e
pode permitir o acesso em rede e remoto.

6.4.1.8. Quantidade ilimitada de projetos: Com o Arquimedes, é possivel
gerenciar uma quantidade ilimitada de projetos.

Indicacao de Marcas

6.5. A regra geral das Licitacdes Publicas é a impossibilidade da indicacao de
marca ou produto como critério de selecdo. Essa proibicdo tem como objetivo
garantir a igualdade de oportunidades entre os licitantes, promovendo a competicao
justa e a selecao da proposta mais vantajosa para a administracao publica. No
entanto, a prépria legislacao prevé excecdes a regra geral, desde que devidamente
justificadas e fundamentadas. Essas excecdes podem ser admitidas quando
existirem razdes técnicas, de compatibilidade ou de desempenho gque justifiguem a
indicacao de uma marca especifica.

6.6. Os seguintes aspectos reforcam a justificativa para a indicacao do
Orcafascio:

a) Aderéncia a bases referenciais oficiais: compatibilidade nativa
com SINAPI/SICRO e multiplos bancos de composicdes; atualizacao de
insumos e composicdes dentro do sistema.

b)Mddulos integrados no ciclo de vida da obra: os moddulos
Orcamento, Bases Adicionais, Medicao, e Diario de Obras funcionam
de maneira integrada, evitando retrabalhos, reduzindo erros de
transcricao e facilitando futuras auditorias.

c) Recursos BIM: disponibilidade de médulos BIM (OrcaBIM, OF
Elétrico e OF Hidraulico) para extracao/ligacao de quantitativos e
otimizacao do orcamento a partir de modelos, diferencial frente a
alternativas avaliadas.

d) Arquitetura web, multiusuario e operacao: operacao via web
(reduz carga de Tl com instalacao/atualizacao), controle de acessos e
conexdes simultaneas, além da possibilidade de trabalho remoto.

e) Funcionalidade de controle e rastreabilidade: histérico de
versdes, logs de alteracbes, geracao de relatérios padronizados e
exportacdes facilitam fiscalizacao/gestao contratual e a prestacao de
contas.

f) Suporte e capacitacao: Suporte técnico formal com janelas definidas
e plataforma de treinamento sao fatores fator de mitigacao de risco na
implantacao e continuidade do servico.

7. ESTIMATIVAS DE PRECOS

7.1. A estimativa do preco da contratacao foi realizada com base no
orcamento fornecido pelo fornecedor exclusivo (doc.0312123). Este orcamento foi
analisado e comparado com os precos praticados no mercado para assegurar a sua



conformidade e compatibilidade.

7.2. No caso em tela, a empresa 3F Ltda é a Unica fornecedora do software
Orcafascio, sendo assim, Unica detentora da tecnologia e dos direitos de
fornecimento do referido software. Deste modo, qualgquer outro processolicitatério
gue vise a contratacao de outra empresa para fornecimento do mesmo software
seria invidvel, ja que a 3F Ltda é a Unica fornecedora autorizada.

7.3. Existem varios mdédulos e plugins que encarecem o Orcafascio. A equipe
entrou em contato com um representante da empresa responsavel pelo software, a
fim de explorar os médulos e plugins disponiveis e selecionar aqueles que melhor se
adequam as necessidades da equipe da Divisao de Engenharia e Arquitetura.
Durante a reuniao, foram apresentados os diversos recursos do software, incluindo
moédulos de orcamento, planejamento de obras, controle de custos, gestdo de
equipes, qualidade e seguranca, entre outros.

7.4. Apds avaliacdao cuidadosa, a equipe decidiu focar inicialmente nos
seguintes mddulos: Orcamento, Bases adicionais, OrcaBIM, OF Elétrico, OF
Hidraulico, Medicdao de obra e Diario de obra. A decisdo baseou-se na necessidade
de otimizar e aprimorar o processo de orcamentacao, elaboracao de projetos e
acompanhamento de obras e servicos, garantindo maior eficiéncia na gestao de
custos e uma anadlise detalhada dos elementos envolvidos.

7.5. ApoOs essa analise, conclui-se que o preco proposto pelo fornecedor
exclusivo esta em conformidade com as praticas de mercado, nao se evidenciando
sobrepreco ou qualquer forma de desequilibrio econémico. Assim, entende-seque a
contratacao proposta apresenta um preco justo e adequado.

7.6. Conforme proposta enviada pelo fornecedor exclusivo 3F LTDA o valor
da licenca para 10 usuarios simultaneos para o periodo 36 (trinta e seis) meses é de
R$ 45.558,00 (quarenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e oito reais).

8. DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

8.1. A solucao proposta para atender as necessidades da equipe de
engenheiros e arquitetos do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao consiste na
utilizacao do software Orcafascio. A sequir, apresentaremos um resumo das
funcionalidades e beneficios da ferramenta:

8.1.1. O Orcafascio € um software de orcamentacdao para o setor de
construcao civil que auxilia na elaboracao de orcamentos detalhados para
projetos de construcao. Ele oferece recursos avancados de composicao de
custos, calculo de quantitativos, geracao de cronogramas fisico-financeiros,
controle de medicdes, além de proporcionar agilidade e precisao naelaboracao
de orcamentos, contribuindo para a eficiéncia e assertividade na gestao de
projetos de construcao

9, JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

9.1. Considerando a contratacao de apenas um software, nao sera possivel a
escolha quanto ao parcelamento ou nao da solucao.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. Esta contratacdo tem o propésito de dotar a DIVENG com uma

ferramenta fundamental para o desenvolvimento de suas atividades buscando maior
exatiddao nos orcamentos elaborados, dinamismo nas atividades e ganho em
produtividade.

10.2. A aquisicao do Orcafascio trard diversos resultados positivos e
impactantes para a equipe de engenheiros e arquitetos do Tribunal Regional do
Trabalho da 162 Regiao. A seguir, destacamos os principais resultados pretendidos



com a utilizacao dessas ferramentas:

10.2.1. Elaboracdo de planilhas orcamentarias de maneira rapida e simples:
O OrcaFascio é uma ferramenta especializada na elaboracdo de planilhas
orcamentdrias. Com ele, sera possivel realizar célculos precisos edetalhados,
considerando materiais, mao de obra, equipamentos e demais elementos
envolvidos. Além disso, o software permite atualizacdes mensais de base de
dados de 6rgaos como SINAPI - Caixa Econ6mica Federal, SICRO, SETOP-MG,
SUDECAP-MG, FDE-SP, SIURB-SP, IOPES-ES, ORSE-SE, SEINFRA-CE, SEDOPPA,
CPOS-SP, AGETOP CIVIL-GO, CAEMA-MA, EMBASA, CAERN-RN e SBC. Essa
funcionalidade contribuird para agilizar e facilitar o processo deorcamentacao,
garantindo maior precisdo e confiabilidade nos calculos.

10.2.2. Ganho de produtividade e reducao de retrabalho: A combinacao
entre Orcafascio e os softwares de desenvolvimento arquitetonico proporcionara
um fluxo de trabalho mais integrado e eficiente. Com a interoperabilidade entre
essas ferramentas, haverd uma reducado significativa de retrabalho, uma vez
gque as informacdes e atualizacdes realizadas em um software serao refletidas
automaticamente nos demais. Isso resultard em uma economia de tempo e
recursos, aumentando a produtividade da equipe.

10.3. Em resumo, a aquisicao do Orcafascio trard como resultados pretendidos
o aprimoramento da elaboracao de planilhas orcamentarias de maneira rapida e
simples, a maior colaboracao e coordenacao entre as disciplinas, além do ganhode
produtividade e reducao de retrabalho.

11. PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO
11.1. As providéncias prévias ao contrato devem incluir:
11.1.1. Requisitos do Sistema: Verificar os requisitos técnicos e de hardware

necessarios para a instalacdo e execucio dos softwares. E importante garantir
que os computadores e a infraestrutura de Tl existentes atendam aos requisitos
minimos de cada software, incluindo capacidade de processamento, meméria e
espaco em disco.

11.1.2. Treinamento e Capacitacao: Identificar as necessidades de
treinamento e capacitacao da equipe de engenheiros, arquitetos e técnicos para
utilizar de forma eficiente e produtiva os softwares adquiridos. Providenciar a
realizacao de cursos, workshops ou materiais de capacitacao adequados,
visando garantir o pleno aproveitamento das funcionalidades e recursos
oferecidos pelos softwares.

12. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

12.1. Os médulos OrcaBIM, OF Elétrico e OF Hidraulico, sao compativeis com o
conjunto de softwares (AEC Collection) ja utilizados pela equipe técnica desta
DIVENG para elaboracao de projetos arquitetbnicos e complementares - PA
000000885/2024.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. Nao foi identificado nenhum impacto ambiental relevante.

14. DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

14.1. Assim, diante do exposto acima, entendemos ser VIAVEL a contratacdo

da solucao demandada.

Em cumprimento ao disposto no art. 12 dalnstrucao Normativa n® 4, de 11 de
setembro de 2014, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao
do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdao, o presente documento segue
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assinado pelos Integrantes Requisitante e Técnico da Equipe de Planejamento da
Contratacao, designada pelo documento de Instituicao da Equipe de Planej. da
Contratacao (SElI n© 000004174/2025).

Documento assinado eletronicamente por CRISTOVAM COELHO RODRIGUES,
ANALISTA JUDICIARIO, em 14/11/2025, as 12:33, conforme art. 19, lll, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO EVANGELISTA CANDIDO
JUNIOR, Técnico Judicidrio, Especialidade Tecnologia da Informacao, em
14/11/2025, as 13:44, conforme art. 19, Ill, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por MATHEUS GODINHO SANTOS,
Analista Judiciario, em 14/11/2025, as 13:47, conforme art. 19, lll, "b", da Lei
11.419/2006.
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La-t A autenticidade do documento pode ser conferida no site Autenticar Documentos
e informando o cédigo verificador 0312112 e o cédigo CRC 85E9C619.

Referéncia: Processo n? 000004174/2025 SEI n?2 0312112
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