RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PREGAO PRESENCIAL N¢ 04/2009
PROCESSO N2 477/2009

Razao Social:

CNPJ N®

Endereco:

E-mail:

Cidade: Estado:

Telefone: Fax:

Celular:

Contato:

Recebemos através do acesso a pagina www.trt16.gov.br., nesta data, cépia do
instrumento convocatério da licitacdo acima identificada.

Local: , de de 2009.

Assinatura

Senhor(a) Licitante,

Objetivando comunicacéao futura entre o Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao
e essa empresa, solicitamos a V. Sa. o preenchimento e remessa do recibo de entre-
ga do Edital supra ao Servico de Licitacdo por meio do fax (98) 2109-9421 e/ou e-
mail: cpl@trt16.gov.br.

O nao encaminhamento do recibo exime o Pregoeiro e Equipe de Apoio da comuni-
cacgao de eventuais retificacdes no instrumento convocatério, bem como de quaisquer
informacdes adicionais.
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PREGAO PRESENCIAL N°04/2009

O Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao, por seu Pregoeiro designado pela
PORTARIA GP n? 324 de 24 de julho de 2008, e tendo em vista 0 que consta no
Processo Administrativo n°®477/2009 torna publico que realizara licitagédo sob a moda-
lidade de PREGAOQ, do tipo menor preco global regido pelas disposi¢cdes contidas
na Lei n° 10.520 de 17.07.2002, regulamentada pelo Decreto n® 3.555, de
08.08.2000, alterado pelo Decreto n® 3.693, de 20.12.2000 e, subsidiariamente pela
Lei n.? 8.666/93 e suas alteracdes, pela Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro
de 2006 e o Decreto N® 6.204/2007 e pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, Lei n°
8.078 de 11.09.90, bem como pelas disposi¢cées contidas no presente Edital e seus
Anexos: | (Termo de Referéncia), Il (Credenciamento), Il (Declaracao de Habili-
tacao), IV (Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), V (De-
claracao de Vistoria), VI (Declaracao do Menor) e Vil (Minuta de Contrato), que o
integram e complementam.

O recebimento e abertura dos envelopes lacrados, contendo a proposta de precos e
os documentos de habilitacdo serao realizados no dia 30 de julho de 2009, as 9 ho-
ras (Horario local), no Servico de Licitagoes deste Tribunal, situado na Avenida Se-
nador Vitorino Freire N2 2001, 12 andar, Areinha, Sao Luis-MA.

Nao havendo expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes de que
trata o predmbulo do presente Edital, fica a reunido adiada para o primeiro dia util
subseqliente, a mesma hora e local, se outra data ou horario ndo for designado pelo
Pregoeiro.

S6 serdo recebidos envelopes opacos e lacrados contendo em suas partes externas
e frontais os seguintes dizeres:

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA B
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 162 REGIAO
PREGAO N2 04/2009

PROPOSTA DE PRECOS — ENVELOPE N2 01

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA B
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 162 REGIAO
PREGAO N2 04/2009

DOCUMENTACAO - ENVELOPE N2 02

1 - DAS CONDIGCOES PARA PARTICIPACAO
1.1 - Poderao participar deste PREGAO as empresas que:

1.1.1 - Nao se encontrem com pedido de faléncia, concurso de credores, processo de
insolvéncia, dissolucéo ou liquidagao;

1.1.2 - Nao tenham sido declaradas inidéneas por érgao da Administracdo Publica Di-

reta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato
2
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publicado no Diario Oficial da Unido, do Estado ou do Municipio, sem que tenha sido
promovida a reabilitacdo perante o 6rgdo que aplicou a penalidade; ou punidas com
suspensao pelo Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido, enquanto perdurar a
suspensao;

1.1.3 - Nao estejam reunidas em consoércio € ndo sejam controladoras coligadas ou
subsidiarias entre si, ou ainda, quaisquer que sejam sua forma de constituicdo e em-
presas estrangeiras nao autorizadas a funcionarem no Pais.

1.1.4 — Nao tenham como empregados cbénjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, ocupantes de cargos de
direcao e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao TRT da 162 Regi-
ao. (Resolucao n? 09 do Conselho Nacional de Justica)

2 - DO OBJETO

2.1 — A presente licitagdo tem por objeto a contratacdo de empresa de engenharia ci-
vil e/ou arquitetura para a prestacao de servicos de elaboracado de projetos comple-
mentares, orcamento, Especificagdes Técnicas (Caderno de Encargos) e cronograma
fisico e financeiro para a execugao da construcao do prédio/sede da Vara do Traba-
lho do Municipio de Presidente Dutra-MA, em conformidade com o quantitativo e es-
pecificagdes constante no Termo de Referéncia (Anexo I), parte integrante deste E-
dital.

2.2 — Os quantitativos especificados no Termo de Referéncia poderéao ser alterados,
dentro dos limites previstos no art. 65 § 12 da Lei 8.666/93;

2.2.1 — A supresséao de que trata o subitem anterior podera exceder os limites previs-
tos, mediante acordo entre os contratantes.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1 — Para efeito de formular ofertas e lances verbais, negociar precos, declarar a in-
tencdo de interpor recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos
pertinentes a este Pregao cada empresa participante devera credenciar um represen-
tante a ser habilitado da forma seguinte:

3.1.1 — Apresentacdo de procuracdo ou carta dirigida ao Pregoeiro na qual conste ex-
pressamente o poder do outorgado ou credenciado para formular ofertas e lances
verbais, negociar pregos, declarar a intencao de interpor recursos; enfim, para prati-
car todos os atos em nome da licitante (Anexo ll);

3.1.2 - No caso de titular, diretor ou s6cio da empresa, apresentacao de documento
que comprove sua capacidade para representa-la;

3.1.3 — Em ambos os casos citados (3.1.1 e 3.1.2) devera ser apresentada ainda do-
cumento de identidade ou qualquer outro documento legal que possibilite a identifica-
cao do outorgado, preposto ou titular da empresa;

3.2 - E vedado a uma sé pessoa representar mais de uma licitante;
3
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3.3 - O documento que credencia o representante e a declaracao de que cumprem
os requisitos de habilitacao — Anexo lll (item 5.3) deverdao ser ENTREGUES SEPA-
RADAMENTE dos envelopes "Proposta de Preco" e "Documentos de Habilitacdo";

3.4 — Na auséncia da declaracao de habilitacdo mencionada no item 3.3, o represen-
tante ou credenciado podera preenché-la no momento da abertura da sessao;

3.5 — O nao-credenciamento do representante impedira que qualquer pessoa presen-
te se manifeste e responda pela licitante.

4 — PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

4.1 — As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiaria do tratamento di-
ferenciado e favorecido regulamentado pela Lei Complementar n® 123 de 14 de de-
zembro de 2006, deverdo apresentar declaracédo, nos termos do Anexo IV ou outro
documento que comprove ser a mesma microempresa ou empresa de pequeno porte,
no momento do credenciamento.

4.1.1 — A nao apresentacao da declaracao ou outro documento probatério da si-
tuacao de microempresa ou empresa de pequeno porte no momento do cre-
denciamento implicara preclusao ao exercicio do direito de preferéncia.

4.2 — A falsidade da declaracdo prestada objetivando os beneficios da Lei Comple-
mentar 123/2006 caracterizara o crime de que trata o art. 299 do Cdédigo Penal, sem
prejuizo do enquadramento em outros crimes previstos em leis e das sangdes previs-
tas neste Edital.

4.3 — A declaragéao ou documento comprobatdério acima mencionado devera ser apre-
sentado separado dos envelopes de documentacao e de proposta de precos.

5- DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1 - A reunido para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de
precos e os documentos de habilitacdo das licitantes, sera publica, dirigida pelo Pre-
goeiro e realizada no local, data e horario indicados no preambulo deste edital;

5.2 - No dia, local e hora marcados no predmbulo deste Edital, antes do inicio da ses-
sdo, a interessada ou seu representante legal devera proceder ao respectivo creden-
ciamento, conforme estabelecido no item 3, nos termos do inciso 1V, do Artigo n® 11,
do Decreto n® 3.555, publicado no D.O.U. de 08 de agosto de 2000;

5.3 - Declarada a abertura da Sessao pelo Pregoeiro, apés a fase de credenciamento,
as interessadas ou seus representantes apresentarao declaracao, dando ciéncia
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitacao — Anexo lll e entrega-
rao os envelopes, contendo, em separado, as Propostas de Precos e Documentos de
Habilitacao;

5.4 - Serao abertos os envelopes contendo as propostas de precos, procedendo-se a
verificagdo da conformidade destas com os requisitos estabelecidos neste Edital e
posterior rubrica das folhas;
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5.5 - Caso o envelope com a indicacao externa “PROPOSTA DE PRECO” nao pos-
sua o contetdo exigivel neste procedimento licitatorio, o Pregoeiro determinara a a-
bertura do envelope “HABILITACAQO”, cujo conteudo devera ser a proposta, para
prosseguimento do certame;

5.6 - Ap6s apresentacao da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

6- DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO

6.1 - A proposta de preco devera ser impressa no idioma nacional, em 02 (duas) vias
(preferencialmente), devendo suas folhas estar rubricadas e a ultima assinada pelo
seu proponente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, mencao a este procedimento
licitatorio (Pregao Presencial 04/2009), devendo conter o seguinte:

6.1.1 - Valor global da proposta em algarismo e por extenso.
6.1.2 - Planilha Orcamentaria conforme modelo do Anexo I-A.

6.1.3 - Prazo de entrega dos projetos em conformidade com o exigido no cro-
nograma — anexo I-B - do Termo de Referéncia. Quando este nao for indicado, se-
ra considerado o prazo exigido no cronograma.

6.2 - O prazo de validade da proposta devera ser de no minimo 60 (sessenta) di-
as consecutivos, contados da data da sessdao de abertura das propostas. As
propostas que omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao minimo permitido
serdo consideradas como validas pelo periodo de 60 (sessenta) dias consecutivos;

6.3 - Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem, nem pre¢o ou vantagem
baseada em ofertas dos demais licitantes, precos simbdlicos ou pagamento antecipa-
do;

6. 4 - No valor da proposta deverao estar incluidos os precos dos servicos, dos mate-
riais, mao-de-obra, bem como todos os tributos, contribuicbes sociais e previdencia-
rias, fretes e quaisquer outras despesas necessarias a execucao completa do objeto
da presente licitagdo.

6.5 - Serdo corrigidos, automaticamente pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
quaisquer erros de soma e/ou multiplicacdo detectados no julgamento das propostas,
bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o preco unitario e o total
quando prevalecera sempre o primeiro.

6.5.1 - Nos valores propostos considerar-se-a0 apenas 0s numerais correspondentes
as duas primeiras casas decimais que se seguirem a virgula, sem qualquer tipo de ar-
redondamento;

6.6 - A falta de data e/ou rubrica na proposta somente podera ser suprida pelo repre-
sentante legal presente a reuniao de abertura do envelope “Proposta” e com poderes
para esse fim.
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6.7 - Para maior celeridade processual, solicita-se que a empresa faga constar em
sua proposta comercial a indicacdo bancéria (banco, agéncia e niumero da conta-
corrente), os numeros telefénicos, fac-simile, e-mail e nome da pessoa para contato.

7 - DA SESSAO

7.1 — Apo6s a verificagdo da conformidade das propostas apresentadas com os requi-
sitos exigidos neste Edital serdo convocados pelo Pregoeiro, 0s proponentes que a-
presentarem propostas de menor preco global e as propostas com precos até 10%
(dez por cento) superiores aquele;

7.1.1 — Quando nao forem verificadas, no minimo, trés propostas na condicao defini-
da no item anterior, serdo convocadas pelo pregoeiro as 03 (irés) melhores ofertas,
conforme disposto no art. 11, incisos VI e VII, do Regulamento da Licitacdo na Moda-
lidade Pregao;

7.2 - Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentacdo de lances verbais pelos
proponentes, que deverdo ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes em relagao ao menor preco ofertado;

7.3 - O Pregoeiro convidard individualmente os licitantes classificados, de forma se-
quencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de
maior preco e os demais, em ordem decrescente de valor;

7.4 — O Pregoeiro podera fixar intervalo monetario para os lances;

7.5 — No caso de absoluta igualdade de precos entre duas ou mais propostas de pre-
cos escritas, sera realizado sorteio para determinacédo da ordem de oferta dos lances;

7.6 - A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicara na exclusao do licitante da etapa de lances verbais e na manutencao do ul-
timo preco por ele apresentado para efeito de ordenacao das propostas;

7.7 - Caso nao se realize lance verbal, sera verificada a conformidade entre a propos-
ta de menor precgo e o valor estimado para a contratacao;

7.8 - Para efeito de ordenacdo das propostas serdo considerados os precos finais
globais resultantes dos valores cotados;

7.9 — ApGs a fase de lances e da negociacdo, se a proposta mais bem classificada
nao tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver
proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até
5% (cinco por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

7.9.1 — a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera,
no prazo de 5 (cinco) minutos apds a convocacao, sob pena de precluséo, apresen-
tar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situacédo em que
sera adjudicado em seu favor o objeto deste Pregéo;
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7.9.2 — ndo havendo nova proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada, na forma do subitem 7.9, serdo convocadas as microempresa
ou empresa de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na con-
dicdo do item 7.9, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

7.9.3 — no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrarem nos intervalos estabelecidos no item
8.9, sera realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro po-
dera apresentar melhor oferta;

7.9.4 - Na hipétese da nao-contratacdo nos termos previstos nos subitens anteriores,
0 objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

7.9.5 - 0 Pregoeiro podera solicitar documentos que comprovem o enquadramento da
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoei-
ro examinara a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e valor, deci-
dindo motivadamente a respeito;

7.11 - Para julgamento e classificagdo das propostas, sera adotado o critério de me-
nor preco global, observadas as exigéncias estabelecidas no Edital;

7.11.1 - Quando o valor original da proposta tiver sido alterado por conta de
lance oferecido, a licitante adjudicataria devera apresentar nova proposta e pla-
nilha orcamentaria no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas da sessao de
abertura do Pregao, constando os valores do fechamento da operacao de acor-
do com o valor da adjudicacao, a qual substituira a proposta originaria. Essa
proposta devera conter precos unitarios expressos em reais com até duas ca-
sas decimais de modo que o ajuste seja igual ou inferior ao lance ofertado.

7.12 - Serao desclassificadas as propostas:

7.12.1 — Elaboradas em desacordo com os termos deste edital e seus anexos ou que
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento
e, ainda, as propostas:

a) Apresentarem precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles
que nao venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentagcdo que
comprove que os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que 0s
coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugao do objeto.

7.12.2 - Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores se-
jam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqienta por cento)
do valor orcado pela Administracao; ou

b) valor orcado pela Administracao.
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7.12.3 - Das licitantes classificadas na forma das alineas “a” e “b” cujo valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as ali-
neas acima mencionadas, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao de ga-
rantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 12 do art. 56 da Lei n®
8.666/93, igual a diferenca entre o valor resultante do item anterior e o valor da cor-
respondente proposta.

7.13 - Sendo aceitavel a proposta de menor preco, sera aberto o envelope contendo a
documentacgéo de habilitacdo da licitante que a tiver formulado para confirmacéo das
suas condi¢cdes habilitatérias;

7.14- Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no Edital e seus anexos, o li-
citante sera declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;

7.15 - Se a oferta ndo for aceitavel ou se o licitante desatender as exigéncias habilita-
torias, o Pregoeiro examinara a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a habilitacdo do proponente, na ordem de classificacao, e assim sucessi-
vamente, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor adjudicando-se-lhe o objeto do certame;

7.16 - Nas situagdes previstas nos Art. 11, XVI do Decreto n® 3.555/2000, o Pregoeiro
podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preco melhor;

7.17 - Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o proponen-
te desistente as penalidades constantes no item 17 (Das Penalidades) deste Edital;

7.18 - Da reuniao, lavrar-se-a ata circunstanciada, contendo, sem prejuizo de outros,
o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas,
na ordem de classificacdo, da andlise da documentacao exigida para a habilitacao e
dos eventuais recursos interpostos e que, ao final, sera assinada pelo Pregoeiro, E-
quipe de Apoio e licitantes presentes.

8- DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1 - Para se habilitarem a presente licitagdo, os interessados deverao apresentar os
seguintes documentos, sob pena de inabilitacao:

8.1.1 — Declaracdo da empresa, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7¢ da Constitu-
icao Federal, de que na empresa ha proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insa-
lubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condicao de aprendiz a partir de quatorze anos (Anexo VI).

8.1.2 - HABILITACAO JURIDICA

8.1.2.1 - Ato constitutivo: estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registra-
do, em se tratando de sociedades comerciais, no caso de sociedades por acoes, a-
companhado de documentos de eleicdo de seus administradores, ou Registro Co-
mercial, se empresa individual, ou inscricdo do ato constitutivo, acompanhada de pro-
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va de diretoria em exercicio, em se tratando de sociedade civil, devendo, em todos os
casos acima, constar dentre os objetivos sociais a execucéo de atividades da mesma
natureza ou compativeis com o objeto da licitacao;

a) os documentos, aqui exigidos, deverao estar acompanhados de todas as altera-
cbes ou de documento consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial ou
em 6rgdo equivalente, se for o caso.

8.1.3 - REGULARIDADE FISCAL

8.1.3.1 - Prova de regularidade com a Fazenda Publica Federal referente aos tributos
federais, neles abrangidas as contribuicdes sociais administradas pela Secretaria da
Receita Federal, relativa ao domicilio ou sede da licitante;

8.1.3.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Publica Federal, mediante certidao da
Divida Ativa da Uniao;

8.1.3.3 - Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social, mediante a apresenta-
cao da Certiddo Negativa de Débitos (CND), expedida pelo INSS;

8.1.3.4 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), mediante a apresentacao de Certificado de Regularidade do FGTS emitida
pela Caixa Econdmica Federal;

8.1.3.5 — Havendo alguma restricdo na documentacao fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte, sera concedido prazo de 2 (dois) dias uteis, cujo termo
inicial correspondera ao momento em que for declarado o vencedor do certame, pror-
rogavel por igual periodo, a requerimento do interessado e a critério da Administra-
cao, para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissao de eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de certidao nega-
tiva (art. 43, § 1°, da LC 123/2006);

8.1.3.6 — O pedido de prorrogagao devera ser protocolado dentro dos dois dias Uteis
inicialmente concedidos, sob pena de intempestividade.

8.1.3.7 - A nao-regularizacao da documentacao, no prazo previsto no item 8.1.3.5,
implicara na decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sangdes previs-
tas neste edital, sendo facultado a Administracao convocar os licitantes remanescen-
tes, na ordem de classificagdo, para a assinatura da ata, ou revogar a licitacao (art.
43, § 2°, da LC 123/2006);

8.1.4 - QUALIFICACAO TECNICA

8.1.4.1 Prova de registro ou inscricdo da EMPRESA no Conselho Regional de En-
genharia, Arquitetura e Agronomia — CREA;

8.1.4.2 A empresa que apresentar registro/inscricdo de outro Estado da Federacéao
estara obrigada, se vencedora da licitacdo, a obter o visto do CREA local (CREA-
MA);
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8.1.4.3 — Apresentacado de 01 (um) ou mais atestado (ou declaracao) de capacidade
técnica, devidamente registrado ou averbado (s) na entidade profissional competente,
em nome da licitante (empresa), expedido (s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, que comprove (m) ter a LICITANTE (EMPRESA) elaborado projetos com ca-
racteristicas semelhantes e grau de complexidade compativel com 0 empreendimento
ora licitado — Projetos complementares para construcao de edificio, observando-se as
seguintes condi¢des:

a) Projetos estrutural e de instalacdes prediais (onde estejam contempladas instala-
cOes elétricas, hidro-sanitarias, de drenagem de aguas pluviais, de protecdo e comba-
te a incéndio — inclusive sistemas de deteccao e prevencgédo — de seguranca eletrénica
e de comunicacao — dados, som e imagem), Subestacao Aérea, Instalacdo Predial de
Rede Cabeada (Telefénico e Légico), SPDA, Sonorizacao referentes ao minimo de
250,00m?2 de area construida numa mesma obra, ou 500,00m?2 distribuidos em obras
diversas, sendo que a menor dessas ndo podera exibir area construida inferior a
125,00m2. Nao se incluira nestas quantidades area relativa a pavimentagao de esta-
cionamento externo ou obra equivalente;

b) Projeto de condicionamento de ar (sistema com equipamentos tipo split) com ca-
pacidade térmica total minima de 4 TR, relativo a uma mesma obra, ou conjunto de
projetos totalizando capacidades térmicas totais iguais ou superiores a 8 TR, sendo
que o menor desses nao podera corresponder a uma capacidade térmica inferior a 2
TR.

c) Orcamento detalhado, especificacoes técnicas, caderno de encargos e cronograma
fisico-financeiro.

8.1.4.4 Comprovante fornecido pela licitante de que possui em seu quadro permanen-
te (ndo temporario), na data prevista para entrega dos envelopes, profissionais — en-
genheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecanico, devidamente inscritos no
CREA, detentor (es) de 01(um) ou mais atestado (s) de responsabilidade técnica que
comprove (m) ter o profissional responsavel, em sua area de atuacao, elaborado
projetos de caracteristicas semelhantes, sendo considerado de MAIOR RELEVANCIA
E VALOR SIGNIFICATIVO ao objeto desta licitagéo:

- Projeto de estrutura;

- Projeto de instalacao elétrica;

- Projeto de instalagao hidrosanitaria;

- Projeto de instalacao climatizacao

- Projeto de Instalacéo Predial de Rede Cabeada (Telefénico e Légico)
- Projeto de prevencao e combate a incéndio;

8.1.4.5 - O atendimento da exigéncia constante no subitem 8.1.4.4 dar-se-a da se-
guinte forma:

a) a comprovacao do vinculo empregaticio dos profissionais com a licitante podera
ser efetuada por intermédio:

- do Contrato Social, se s6cio, ou

- da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou

- do Contrato de Prestagcéao de Servico ou

- da Ficha de registro de empregado ou
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- pela Certidao de Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquite-
tura e Agronomia — CREA, se nela constar o nome do profissional indicado;

b) a comprovacao da responsabilidade técnica dos profissionais indicados devera ser
feita por intermédio do seu acervo técnico ou por atestado expedido por pessoa juri-
dica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA;

8.1.4.6 -Declaragao indicando o nome, CPF, n? do registro na entidade profissional
competente de profissional, detentor de atestado de responsabilidade técnica, que
coordenara a execucao dos servicos objeto deste Pregao;

8.1.4.7 - O responsavel técnico indicado devera ser um dos que consta do atestado
de responsabilidade técnica de que trata o item 8.1.4.4 ;

8.1.4.8 - Somente admitir-se-a a substituicdo do profissional indicado por outro que
atenda ao exigido no subitem 8.1.4.4, desde que aprovada pela Administracdo do
TRT 162 Regido, sem prejuizo das sang¢des contratuais ou legais cabiveis.

8.1.4.9 — Declaragdo da empresa que vistoriou o local onde sera executada a obra
que teve conhecimento prévio (antes da apresentacido da proposta) de todas as in-
formacdes e das condicbes de execucdo dos servicos a serem contratados, através
de estudo e andlise deste Termo de Referéncia, do projeto arquitetbnico, das especi-
ficacOes técnicas, das condi¢des do local e dos demais dados pertinentes fornecidos
pelo TRT da 16 2 Regido. A declaracao de vistoria devera ser assinada pelo res-
ponsavel técnico da licitante e o Setor de Engenharia do TRT 162 Regiao.

8.1.4.10 - A vistoria pela empresa interessada, para efeito de cumprimento da exi-
géncia acima, devera ser previamente marcada no SENG, através do telefone (98)
2109.9395, de segunda a sexta-feira, no horario das 08:00 as 17:30 horas, com os
Srs. Ricardo, Rogeério ou lvani até 72 horas antes da abertura da licitagdo.

8.1.4.11 — A vistoria devera ser feita por profissional habilitado (engenheiro ou arqui-
teto).

8.1.4.12 — Declaracao formal e expressa da licitante, devidamente assinada por um
de seu sresponsaveis, informando que dispde de toda a infra-estrutura necessaria e
instalacbes adequadas, equipamentos e pessoal técnico especializado
indispensaveis a execu¢ao de todos os projetos.

8.2 — Para licitantes cadastradas no SICAF, a comprovacéao da habilitacdo parcial dar-
se-4 através de consulta “on line” ao sistema, no momento da abertura do envelope
de documentacao da(s) licitante(s). O atendimento a este item dispensara a licitante
de apresentar os documentos relacionados a habilitacao juridica e regularidade fiscal,
devendo ser apresentada a documentacao relativa a Qualificacdao Técnica e A-
nexo VI. Sera assegurado a cadastrada o direito de apresentar a documentacao a-
tualizada e regularizada na propria sesséo, caso esteja com algum documento venci-
do.

8.3 - O Pregoeiro podera solicitar o original de quaisquer documentos sempre que
houver duvida e julgar necessario;
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8.4 - Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em
substituicdo aos documentos relacionados neste edital nem aqueles apresentados a-
través de fax;

8.5 - Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados deverao estar em
nome da licitante com o niumero do CNPJ e, preferencialmente com o endereco res-
pectivo:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, ex-
ceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emiti-
dos somente em nome da matriz.

8.6 - Sob pena de inabilitacao, todos os documentos apresentados deverao estar da-
tados dos ultimos 90 (noventa) dias até a data de abertura do envelope n2 02 quan-
do nao tiver prazo estabelecido pelo 6rgdao competente expedidor;

8.6.1 - Nao se enquadram no prazo de que tratam este subitem os documentos que,
pela prépria natureza, nao apresentam prazo de validade;

8.7 — Para efeito do disposto nos incisos XV e XXIl do art. 11 do regulamento do Pre-
gao, os envelopes contendo a documentacao dos licitantes classificados para etapa
de lances ficardao em poder da Administracao até a aceitacéo ou recebimento da Nota
de Empenho; os demais envelopes de habilitagdo serdo devolvidos.

8.8 - ApoOs a data a que se refere o item anterior, os interessados poderao solicitar a
devolucao dos envelopes contendo a documentagao.

8.9 - No momento da abertura dos envelopes de documentos, 0s mesmos deverao
ser apresentados:

a) Em original ou

b) Fotocopias autenticadas por cartério competente ou fotocédpias
simples autenticadas por servidor ou ainda,

c) Publicacdo em 6rgao da imprensa oficial.

8.10 — A autenticacdo, quando feita por servidor sera efetuada no Servico de Licita-
coes, cujo endereco consta no predmbulo deste edital, nos dias Uteis, no horario de 8
as 17:00 horas ou no dia da reunido para o recebimento dos envelopes, antes da a-
bertura da sessao;

9 - DA IMPUGNAGCAO DO ATO CONVOCATORIO

9.1 - Até 02 (dois) dias Uteis, antes da data fixada para o recebimento das propostas,
qualquer cidadao podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato
convocatorio do pregao;

9.2 - Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticao no prazo de vinte e quatro horas;
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9.3 - Acolhida a peticdo contra o ato convocatério, sera designada nova data para a
realizacao do certame.

10 - DOS RECURSOS

10.1- Declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar, imediata e motiva-
damente, a intencéo de recorrer quando lhe sera concedido o prazo de 03 (trés) dias
consecutivos para a apresentacado das razdes do recurso, ficando os demais licitan-
tes, desde logo, intimados a apresentar contra-razées em igual numero de dias, que
comecarao a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista
imediata dos autos;

10.1.1 - A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante importard na deca-
déncia do direito de recurso e na adjudicacao do objeto da licitacao pelo Pregoeiro ao
vencedor. Os recursos imotivados ou insubsistentes serao rejeitados;

10.1.2 - Intencdo motivada de recorrer € aquela que identifica, objetivamente, os fatos
e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior aquela
que proferiu a decisao;

10.2 - O recurso contra decisdo do Pregoeiro ndo tera efeito suspensivo;

10.3 - O acolhimento do recurso importara na invalidagédo apenas dos atos insusceti-
veis de aproveitamento;

10.4 - Se nao reconsiderar sua decisdao, o Pregoeiro submetera o recurso, devida-
mente informado, a consideracao do Diretor-Geral do TRT da 162 Regiao, que proferi-
ra decisao definitiva antes da homologacao do procedimento;

10.5 - Os memoriais dos recursos e contra-razdes deverao ser apresentados no Ser-
vico de Licitagdes do TRT da 162 Regidao — Avenida Vitorino Freire 2001, 1° andar,
Areinha, das 8:00 as 17:00 horas;

10.6 - Os autos do processo permanecerdao com vistas franqueada aos interessados
no mesmo local indicado no item 9.5;

10.7 - Decididos os recursos, a autoridade competente fara a adjudicacao do objeto
da licitacao ao licitante vencedor.

11 - DA HOMOLOGAGAO E DOTAGAO ORGAMENTARIA

11.1 — Homologado o resultado da presente licitagdo pela autoridade competente do
Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido, as obrigacées dai decorrentes consta-
rao de Nota de empenho, emitida pelo Servico de Orcamento e Financas, que sera
entregue a adjudicataria dentro do prazo de validade da proposta e Termo de Contra-
to.

11.2 - As despesas para a execuc¢ado do objeto desta licitagdo correrao por conta da
dotacao orgcamentaria para o exercicio de 2009, da Lei n° 11.897 de 31/12/2008, pro-
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jeto construcado do Ed. Sede da Vara do Trabalho de Presidente Dutra (11IR), ED
4.4.90.51 — Obras e Servicos.

12 - DO CONTRATO

12.1 - A Administracdo deste TRT convocara oficialmente a licitante vencedora, du-
rante a validade da sua proposta para, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
assinar o contrato, sob pena de decair o direito a contratacéo, sem prejuizo das san-
cbes previstas no item 17;

12.2 - O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administracao;

12.3 - O contrato tera vigéncia de 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura.

12.4 — A Contratada podera subcontratar somente os servicos de sondagem e elabo-
racdo do projeto de instalagdes elétricas-subestacdo, dependendo da aprovacao
prévia e expressa do contratante, sendo condicao essencial para essa aprovacao a
comprovacao de capacidade técnica da subcontratada para a realizagao dos servicos
a serem subcontratados, com o atendimento das mesmas condi¢des previstas no i-
tem de qualificagado técnica deste Edital.

12.4.1 Se autorizada a subcontratacao, a contratada realizara a supervisao e coorde-
nacao das atividades da subcontratada, bem como respondera perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes as partes ou
parcelas subcontratadas dos servigos.

12.5 - A contratada devera manter durante toda a execucao do contrato as condicdes
de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao;

12.6 - O contrato podera ser rescindido, de conformidade com o disposto nos art. 77
e 78 da Lei n® 8.666/93.

12.6.1 - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

13 - DAS OBRIGAQGES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E DA LICI-
TANTE VENCEDORA

13.1- Cabera ao Tribunal Regional do Trabalho:

a) Prestar as informacbes e 0s esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a
ser solicitado pelos empregados da licitante;

b) Fiscalizar a execucéo do contrato;

13.2- Cabera a licitante vencedora:
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a) Prestar os servicos licitados em estrita conformidade com as especificagdes esta-
belecidas no Termo de Referéncia e Instrumento de Contrato.

b) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da adjudicacao deste Edital.

c) A empresa vencedora devera fornecer ART (Anotacdo de Responsabilidade Técni-
ca) emitida pelo CREA-MA, referente a execugao dos servigos.

d) Em caso de alteracado contratual por aditamento de servicos a empresa fica obri-
gada a registrar ART complementar, vinculada a ART original.

14 — DO RECEBIMENTO DO SERVICO

14.1 O recebimento definitivo dos servicos ocorrera em até 30(trinta) dias contados
do recebimento provisorio e sera efetuado por servidor ou comissao devidamente de-
signado pela Diretoria Geral deste Tribunal.

14.2 Nesta etapa, a Contratada devera efetuar a entrega de toda a documentacao,
projetos e demais informacgdes pertinentes ao objeto do contrato e prescritos no pre-
sente instrumento.

14.3 A Contratada devera providenciar, as correcoes e complementacdes indicadas
pela Fiscalizacdo e/ou Comissdo de Recebimento dos Servigos, consideradas neces-
sarias ao seu recebimento definitivo, dentro do prazo estabelecido para efetivacao
desses ajustes.

14.4 Antes do recebimento definitivo o Contratante podera ainda exigir a apresenta-
cao de qualquer documentacdo complementar no intuito de comprovar a plena regu-
laridade fiscal, trabalhista e previdenciaria da Contratada e de suas subcontratadas,
no que diz respeito a execugao do objeto do contrato.

14.5 - Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo ndo eximirdo a contratada
das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislagédo em vigor.

14.6 — A Contratada que nao puder cumprir 0s prazos estipulados para a entrega total
ou parcial do objeto deste Pregao, devera apresentar justificativa por escrito, devida-
mente comprovada, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes e por fatos ou atos de terceiros, reconhe-
cido pela Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

14.6.1 - A solicitacdo de prorrogacao e indicacdo do novo prazo para a execucao do
servigo devera ser encaminhada ao Diretor-Geral, até o vencimento do prazo de en-
trega/execucao inicialmente estabelecido, ficando a critério do TRT da 162 Regiao a
sua aceitacao.

15 - DO PAGAMENTO

15.1 — O pagamento sera realizado em duas etapas, sendo a 12 parcela, quitada em
até 40(quarenta) dias contados a partir do 5%(quinto) dia util seguinte ao do recebi-
mento da ordem de servigco expedida pelo SENG, apds cumpridas as formalidades
estabelecidas no item 12.1.1 do Anexo | e o cronograma estabelecido no Anexo |-B
deste Edital. A ultima parcela somente sera paga quando da aprovacao definitiva dos
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projetos. Todos os pagamentos serdo realizados em até 05 dias Uteis da protocoliza-
cao da nota fiscal/fatura.

15.2 - As notas fiscais/faturas relativas aos servicos executados deverao ser protoco-
lizada na Diretoria de Cadastramento Processual, situado no térreo do edificio-sede
deste Regional.

15.3 - As Notas fiscais/faturas deverao ser atestadas pelo Servico de Engenharia des-
te TRT;

15.4 - Nenhum pagamento sera efetuado a contratada antes de devidamente pagas
as multas ja exigiveis que lhe tenham sido aplicadas.

15.5 - A nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo TRT sera devolvida a contratada para as
necessarias corregdes, com as informacdes que motivaram sua rejeicao, reiniciando
0 prazo estabelecido no subitem 16.1, ndo podendo haver suspensao dos servigos.

15.6 - Sobre o valor total da fatura sera efetuada a retencao ISSQN, se for o caso,
conforme Lei n® 3.758/98;

15.7 — Sobre o valor total da fatura sera efetuada a retencao na fonte dos tributos e
contribuigées da Uniao Federal, conforme estabelecido na Instrucao Normativa SRF
n2 480/2004, se for 0 caso;

15.8 — Seréa dispensada a retencao tributaria, caso a contratada apresente junto com
a Nota Fiscal a comprovacado de que a mesma é optante do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuicbes das Micros Empresas e Empresas de Pe-
queno Porte — SIMPLES;

15.9 - O pagamento da fatura somente sera efetuado se a CONTRATADA comprovar
regularidade fiscal com as contribui¢cdes previdenciarias (INSS), Tributos e Contribui-
coes Federais e Divida Ativa da Uniao e FGTS(CRF), que sera feita por consulta no
SICAF ou nos sitios oficiais da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Caixa
Econdmica Federal.

17 - DAS PENALIDADES

17.1 — Se o licitante vencedor ndo apresentar situacao regular no ato da assinatura
do contrato ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, injustificadamente, sera
convocado outro licitante, observada a ordem de classificacdo e assim sucessivamen-
te, sem prejuizo da aplicacao das sancdes cabiveis, observado o disposto nos incisos
XV, XVI e XXIIl do Art. 11 - Decreto 3.555/2000;

17.1.1- Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, os autos retornardo ao Pre-
goeiro para convocacao do licitante remanescente para exame da documentacédo de
habilitacdo e, se for o0 caso, negociacéo do preco;

17.2 — Ficara impedida de licitar e de contratar com a Unido, Estados, Distrito Fe-
deral ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da
citacao e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni-

16



PA 477/2009

TRIBUNAL REGIONALNDO TRABALHO DA 16* REGIAO Fls.
SERVICO DE LICITACAO
Pregao Presencial n°® 04/2009

cao ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou
a penalidade a licitante que:

a) Deixar de entregar ou apresentar documentacgao falsa;

b) Ensejar o retardamento da execucao do objeto deste Pregao;
C) N&o mantiver a proposta, injustificadamente;

d) Falhar ou fraudar na execucao do contrato;

e) Comportar-se de modo inidéneo;

f) Fizer declaragéo falsa;

Q) Cometer fraude fiscal;

17.2.1- Pelos motivos que se seguem, principalmente, o licitante vencedor estara
sujeito a penalidade constante do item anterior:

a)- Pela ndo apresentacao de situagcédo regular no ato do recebimento da Nota de
Empenho e assinatura do contrato;

b) - Pela recusa injustificada em receber a Nota de Empenho;

c) — Por nao fornecer o objeto, caracterizando-se a falta se o fornecimento nao se efe-
tivar dentro do prazo estabelecido na proposta;

d) - Pelo fornecimento do objeto que ndo atenda a especificacéo exigida;

17.3 — Pelo atraso na entrega, garantida a ampla defesa, aplicar-se-d4o ao contratado
as seguintes sancgodes:

a) Adverténcia

b) Multa administrativa, no percentual de 1,0% (um por cento) por dia de atraso, a
partir do 1° dia Gtil da data fixada para a entrega do objeto, até o percentual maximo
de 10% (dez por cento), calculados sobre o valor atualizado para o término do contra-
to.

¢) Suspensao temporaria do direito de participar de licitacao e impedimento de con-
tratar com este Tribunal, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovi-
da a reabilitacdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resul-
tantes e ap6s decorrido o0 prazo da sangao aplicada com base no subitem anterior.

17.3.1 - A sancao de multa podera ser aplicada a Contratada conjuntamente com as
de adverténcia, suspensao temporaria para licitar e contratar com a Administracao
deste Tribunal, declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra-
cao Publica.

17.3.2 - O valor da multa sera descontado do pagamento devido a CONTRATADA.

17.3.3 - Inexistindo pagamento a ser efetuado, o CONTRATANTE oficiara a CON-
TRATADA para que esta recolha aos cofres da Unido, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias Uteis da data do recebimento da correspondéncia, o valor correspondente a mul-
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ta aplicada, devendo apresentar ao CONTRATANTE copia autenticada do respectivo
comprovante. Caso o recolhimento nao seja efetuado, o valor correspondente a mul-
ta aplicada sera cobrado judicialmente.

18- DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1 - Apds a declaracao do vencedor da licitagdo, nao havendo manifestacdo dos li-
citantes quanto a intengéo de interposicao de recurso, o Procedimento Licitatério sera
submetido ao Diretor-Geral para homologacao.

18.2 - A critério do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido a presente licitacao
podera ser:

18.2.1 - Revogada, a juizo da Administracao, se for considerada inoportuna ou incon-
veniente ao interesse publico, decorrente de fato superveniente, devidamente com-
provado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

18.2.2 - Anulada, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, me-
diante parecer escrito e devidamente fundamentado;

18.3 - E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase desta lici-
tacdo, promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrucao de
assunto relacionado ao presente procedimento licitatério.

18.4 — Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Diretoria Geral deste TRT podera, a seu juizo, fixar as participan-
tes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentagdo de nova documentacao ou de
outras propostas, escoimadas das causas de sua inabilitacao ou desclassificacao.

18.5 - As decisdes do Pregoeiro somente serdo consideradas definitivas apdés homo-
logacéao pela autoridade competente do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao.
18.6 - Os casos omissos serao resolvidos pelo Pregoeiro, que decidird com base na
legislacdo em vigor.

18.7 - As normas disciplinadoras da licitacao serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interes-
se da Administracao, a finalidade e a seguranca da contratacao.

18.8 - Fica entendido que o presente Edital, seus anexos e toda documentacgao da li-
citacao sdo complementares entre si, de modo que quaisquer detalhes que se men-
cionem em um documento e se omitam em outro serdo considerados especificados e
validos.

18.9 - Outras informacdes sobre a presente licitacdo e quaisquer dados necessarios a
complementagao das especificacdes poderao ser obtidos junto ao Pregoeiro, no Ser-
vico de Licitacdo do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido — Avenida Senador
Vitorino Freire 2001, 1° andar, Areinha, telefones (98) 2109-9378 ou 2109-9421 (fax),
nos dias uteis, no horario das 8 as 17 horas ou via e-mail através do endereco eletro-
nico cpl@trt16.gov.br.
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18.10 - O presente edital estara disponibilizado no site, www.trt16.gov.br. do Tribunal
Regional do Regional do Trabalho da 162 Regiao.

Sao Luis, 06 de julho de 2009.

Raimundo Nonato Monteiro Filho
Pregoeiro do TRT da 162 Regiao

Maria Lidia Borges de Sousa
Equipe de Apoio

Socorro de Maria Costa Bezerra
Equipe de Apoio

ANEXO |

DIRETORIA GERAL
SERVICO DE ENGENHARIA

JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16° REGIAO
DIRETORIA GERAL
SETOR DE ENGENHARIA

TERMO DE REFERENCIA

(Contratacdo de empresa especializada para confec¢ao de Projetos Complementares, Orca-
mento, Especificacdes Técnicas (Caderno de encargos) e cronograma fisico-financeiro para Constru-

céo da Sede Definitiva da Vara do Trabalho de Presidente Dutra-MA)

Sao Luis/MA
2009
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TERMO DE REFERENCIA

Em atendimento ao disposto no art. 7°, § 2°, inciso I, da Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos (Lei n°® 8.666/93), apresenta-se organizado neste documento um conjunto de ele-
mentos e informagdes caracterizadores dos servigos de elaboracdo de Projetos Complementares, Or-
camento, Especificagdes Técnicas (Caderno de encargos) e cronograma fisico-financeiro para Cons-
tru¢do da Sede Definitiva da Vara do Trabalho de Presidente Dutra-MA, aptos a permitirem o enten-
dimento e a avaliacao do custo dos servigos ora relacionados, bem como a delimitacdo dos procedi-
mentos adequados e dos prazos para realizacdo do empreendimento, os quais t€ém por fim o ofereci-
mento de subsidios a realizacdo do processo licitatorio, a conseqiiente contratagdo de empresa espe-
cializada e a adequada execucao dos servicos contratados.

1. OBJETIVO

Este Termo de Referéncia visa oferecer as informacdes técnicas necessarias a contratagao de
empresa especializada em prestacdo de servicos de engenharia civil e/ou de arquitetura para elabora-
cdo de Projetos Complementares, Or¢camento, Especificacdes Técnicas (Caderno de encargos) e cro-

nograma fisico-financeiro para Constru¢do da Sede Definitiva da Vara do Trabalho de Presidente
Dutra-MA.

Nesse propdsito serdo feitos a descri¢do, a localizagdo e o detalhamento dos servigos preten-
didos, a particulariza¢do do procedimento a ser requerido, e, em seguida, serdo apresentadas as con-
dicdes gerais de contratagdo e de execugdo, as normas de fiscalizacdo e os critérios de pagamento e
de recebimento dos servicos pertinentes ao objeto da licitagao.

Integram ainda este projeto basico, a planilha orcamentaria, o cronograma fisico-financeiro, a
especificacdo dos servicos e procedimentos e o projeto arquitetonico, distribuidos nos seguintes ane-
X0S:

ANEXO I-A - PLANILHA ORCAMENTARIA
ANEXO I-B - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ANEXO I-C - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS E PROCEDIMENTOS

ANEXO I-D - PROJETO ARQUITETONICO (Disponivel no Servi¢o de Engenharia deste Tri-
bunal mediante a apresentac@o de porta arquivo digital portatil)

2. VALOR ESTIMADO

De acordo com consulta preliminar, levada a efeito junto ao SINAPI-CEF e o SENGE-
MA (Sindicato dos Engenheiros no Estado do Maranhao) para elaboracao de Projetos Complementa-
res, Orcamento, Especificagdes Técnicas (Caderno de encargos) e cronograma fisico-financeiro para
Construcao da Sede Definitiva da Vara do Trabalho de Presidente Dutra-MA o valor estimado € de
R$ 27.728,34 (Vinte e sete mil setecentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos).
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3. TERMINOLOGIA

Neste Projeto Bésico serdo empregados os termos e as expressdes relacionados a seguir,
aos quais devem ser atribuidas as defini¢cdes, as interpretagdes e os significados respectivamente
indicados:
* Contratada: empresa vencedora do certame licitatério e contratada para a elaboracio dos projetos
complementares da Constru¢do da Sede Definitiva da Vara do Trabalho de Presidente Dutra do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 16* Regiao.
* Contratante: Tribunal Regional do Trabalho da 16* Regiao.
* Contrato: documento subscrito pelo Contratante e pela Contratada que define as obrigagdes de
ambas em relacdo a elaboracdo dos Projetos Complementares, Or¢camento, Especificacdes Técnicas
(Caderno de encargos) e cronograma fisico-financeiro para Constru¢do da Sede Definitiva da Vara
do Trabalho de Presidente Dutra-MA.
* Cronograma: representacdo grafica da programacao parcial ou total de um servigo, na qual se in-
dicam as suas respectivas fases ou etapas e os seus respectivos prazos de execucao.
* Fiscalizacao: equipe ou agente indicado pelo Contratante para exercer, de modo sistemadtico, ativi-
dades cujo objetivo € a verificagdo do cumprimento das disposi¢des contratuais, técnicas e adminis-
trativas, em todos os seus aspectos.
* Orcamento: avaliagdo de custos obtida através de levantamento e estimativa de quantidades de
insumos e composicao de precos unitdrios dos itens de servigco ou de pesquisa levantada junto ao
mercado técnico-especializado local.
* Projeto: conjunto de célculos, desenhos, especificagdes e demais elementos graficos imprescindi-
veis a perfeita caracterizagdo da obra, contendo as informagdes técnicas necessarias relativas a sua
execucgao.
* Projeto Basico: Conjunto de elementos e informagdes técnicas necessarias e suficientes para ca-
racterizacdo dos servicos objeto da Licitacdo, elaborado com base em estudos técnicos preliminares,
e que apresente nivel de detalhamento adequado a perfeita definicdo e quantificagdo dos servigos
indispensdveis a sua realizacdo, a determinacdo dos prazos e métodos de execugdo e a avaliacao dos
custos parciais compreendidos na sua prestacao.
* Projeto Executivo: Conjunto de elementos e informagdes técnicas necessdrias e suficientes para a
execuc¢do da obra (contempladas nos projetos complementares correspondentes), contendo, de forma
precisa e completa, todas as indicagdes e detalhes construtivos para a perfeita instalacdo, montagem
e execugdo de obras e servicos relacionados a Construcao da Sede Definitiva da Vara do Trabalho de
Presidente Dutra.
* Servico: Atividade executiva, definido através de suas caracteristicas.

4. ABREVIATURAS E SIGLAS:

Neste documento serdo empregadas as abreviaturas e siglas relacionadas e identificadas a seguir:
* ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

* ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

* CONFEA: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

* CREA/MA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhio.

* ORCAPLUS : Software utilizado atualmente pelo TRT-MA para elaboragdo de orcamentos;

* SENG: Servico de Engenharia do TRT-MA.

* TRT 16® Regiao: Tribunal Regional do Trabalho da 16* Regido.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS
A Vara do Trabalho de Presidente Dutra a ser edificada em terreno situado a Travessa 06,
Bairro Vila Militar, S/N em Presidente Dutra/MA, conforme projeto arquitetonico (Anexo IV) se
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compord de prédio de 02(dois) pavimentos, sendo 01 (um) pavimento garagem e 01(um) pavimento
administrativo, suportado por estrutura de concreto armado apoiada sobre fundacdes (sapata), tendo
como forma de acesso a edificagdo rampa em concreto armado, vedagdes em alvenaria de tijolo ce-
ramico revestida com pintura em tinta acrilica sobre argamassa de cimento/areia, pavimentagdo em
piso ceramico e cobertura em telhas de fibrocimento, patio de estacionamento com pavimentagdao em
piso de concreto intertravado, tipo (blokret) e reservatérios d’dgua inferior e superior (em fibra de
vidro). Representam o conjunto arquitetdnico, as seguintes medidas de superficie:

. I:Xrea do terreno = 1.541,00 m2;
* Area total construida = 571,22 m2;

Os projetos complementares desta edificacdo deverao ser elaborados em conformidade
com as prescri¢des contidas neste Projeto Basico e compreendem os itens a seguir elencados:

5.1. Projeto estrutural (calculo, dimensionamento, detalhamento e desenho de estruturas e fundagdes,
inclusive contencoes e terraplenagem).

Terraplenagem
Harmonizar com os
projetos de arquitetu-
ra, sistema viario,
paisagismo e demais
projetos.

[Iplantas gerais;

[IsecOes transversais, com definicdo dos tipos de tratamento reco-
mendados, e demais caracteristicas de cortes e aterros;

[Irelatério técnico, conforme Prética Geral de Projeto, que contenha
a distribui¢@o e natureza dos materiais envolvidos, calculos dos vo-
lumes de corte e de aterro e, caso necessario, a localizagao, caracte-
rizagdo e calculo dos volumes de empréstimo e bota-fora; planilhas
de servico (notas de servi¢o), contendo todas as cotas e distancias
necessdrias 4 execu¢do do movimento de terra envolvido no projeto
de terraplenagem.

Fundacoes
Harmonizar com os
projetos de Estrutura,
Arquitetura, Terra-
plenagem e demais
projetos.

[Iplantas de locacdo dos pilares e respectivas cargas;

[Iplanta de locacdo das estacas, tubuldes ou sapatas, com os deta-
lhes construtivos e armacdes especificas;

[ Iformas das fundagdes, em escala adequada;

[Jformas e armacgdo, em escala adequada, das vigas de fundacio,
travamento, rigidez;

[Jformas e armacgdo, em escala adequada, dos blocos ou sapatas;

1O projeto de fundacdes terd que ser prevista para um prédio de
2(dois) pavimentos.

] Relatorio técnico, conforme Prética Geral de Projeto, onde deve-
rdo ser apresentados: descricdo detalhada das solucdes, caracteristi-
cas das solucdes e critérios de orientagao do projeto estrutural.

Obs.:

[1Com excec¢do de casos muito complexos, os desenhos do projeto
de Fundacdes normalmente sdo apresentados pelo autor do projeto
estrutural.
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Estruturas de Con- | [ desenhos de formas contendo:
creto - planta, em escala 1:50, de todos os pavimentos escadas;
Harmonizar com os - cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura;

projetos de arquitetu- | _ jetalhes de juntas, impermeabiliza¢des, nichos, orificios e embuti-
ra, fundagdes e de- dos:

mais instalagdes. TS .
- indicag@o, por parcelas, do carregamento permanente considerado

em cada laje, com excec¢do do peso proprio;
- indicagao da resisténcia caracteristicas do concreto;

- indicag¢do do esquema executivo obrigatdrio quando assim o suge-
rir o esquema estrutural;

- indicagdo das contra-flechas.

' /desenhos de armagdes contendo:

- detalhamento, em escala 1:50, de todas as pecas do esquema estru-
tural;

- especificacao do tipo de ago;

- tabela e resumo de armagao por folha de desenho.

[Irelatério técnico, conforme Pratica Geral de Projeto, onde deverao
ser descritas as acdes e coacdes consideradas no cdlculo de cada
peca estrutural, o esquema de célculo que elegeu o carregamento
mais desfavordvel de cada peca estrutural ou conjunto de pegas es-
truturais, o esquema para o calculo dos esforcos em cada peca estru-
tural ou conjunto de pecas estruturais, os valores dos esfor¢os de
servico oriundos da resolucdo dos esquemas de cdlculo, os critérios
de dimensionamento de cada peca estrutura e, se for requerida uma
determinada seqiiéncia de execugdo, a justificativa dos motivos de
sua necessidade.

1O projeto de Estrutura de concreto terd que ser prevista para um
prédio de 2(dois) pavimentos.

5.2. Prospecc¢do geotécnica do solo (Sondagem do terreno).
. O projeto de fundagdes terd que ser previsto para um prédio de 2(dois) pavimentos.

Prospeccdo geotécni- | [1 Apresentacdo de laudos técnicos, com no minimo 02(dois) furos
ca do solo (Sonda- da sondagem.
gem do terreno).

5.3 Projetos de instalacdes prediais:
5.3.1 .Instalagdes hidro-sanitdrias.

Projeto de Agua [Iplanta de situagdo e de cada nivel da edificacdo, com a indicacdo de
Fria ampliacdes, cortes e detalhes;
Harmonizar com os [Jplantas dos conjuntos de sanitdrios ou ambientes com consumo de dgua,

projetos de Arquite- preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das instalagdes;

tura, Estrutura e Ins- [Jisométrico dos sanitdrios e da rede geral;

talacdes. [ldetalhes de todos os furos necessdrios nos elementos de estrutura e de
todas as pecgas a serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou
metélicas, para passagem e suporte da instalacio;

[Jlista detalhada de materiais e equipamentos;

[Jrelatério técnico, conforme Prética Geral de Projeto.
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Projeto de Esgoto
Sanitario Harmoni-
zar com 0s projetos
de Arquitetura, Es-

trutura e Instalacgoes.

[Iplanta de situacdo e de cada nivel da edificacdo, com a indicacao
de cortes e detalhes;

[Iplantas dos conjuntos de sanitdrios ou ambientes com despejos de
agua, preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das
instalagdes;

Idetalhes de todas as caixas, pecas de inspe¢do, instalagdes de
bombeamento, montagem de equipamentos e outros que se fizerem
necessarios;

[detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura
e de todas as pecas a serem embutidas ou fixadas nas estruturas de
concreto, para passagem e suporte da instalacao;

[Ilista detalhada de materiais e equipamentos;

[Irelatério técnico, conforme Prética Geral de Projeto.

5.3.2.Instalag¢do de drenagem de dguas pluviais de cobertura e arruamentos.

Projeto de Drena-
gem de Aguas Plu-
viais

Harmonizar com os
projetos de Arquite-
tura, Estrutura e Ins-
talacoes.

[Iplanta de situac@o, com indicag¢do das dreas a serem ampliadas ou
detalhadas;

[Icortes, indicando posicionamento definitivo dos condutores verti-
cais;

[Jdesenhos em escalas adequadas das instala¢cdes de bombeamento,
drenos e caixas de inspecdo, de areia e coletora, com indicacao dos
detalhes;

[ldesenhos, em escala adequada, de todas as ampliagdes ou deta-
lhes, de caixas de inspecao, canaletas, ralos, sala de bombas, caixas
coletoras, montagem de equipamentos, suportes, fixagdes e outros;

Jdesenho do esquema geral da instalacao;
[Ilista detalhada de materiais e equipamentos;
[Irelatério técnico, conforme Prética Geral de Projeto.

5.3.3 InstalagOes elétricas.

Projeto de Instala-
coes Elétricas
Harmonizar com os
projetos de Arquite-
tura, Estrutura e de-
mais instalagdes.

[Iplanta de situagdo geral;

[ Iplanta e detalhes do local de entrada e medidores na escala especi-
ficada pela concessiondria local;

[Iplanta, corte, elevacdo da subestacdao, compreendendo a parte civil
e a parte elétrica, na escala de 1:50;

' planta de todos os pavimentos, preferencialmente em escala 1:50 e
das dreas externas em escala adequada, indicando:

- localizacao dos pontos de consumo de energia elétrica com respec-
tiva carga, seus comandos e identificacao dos circuitos;

- detalhes dos quadros de distribui¢c@o e dos quadros gerais de entra-
da com as respectivas cargas;

- trajeto dos condutores, localizag¢do de caixas e suas dimensoes;
- codigo de identificagdo de enfiacdo e tubulagdo que ndo permita

25




PA 477/2009

TRIBUNAL REGIONALNDO TRABALHO DA 16* REGIAO Fls.
SERVICO DE LICITACAO
Pregao Presencial n°® 04/2009

davidas na fase de execucdo, adotando critérios uniformes e se-
qiiéncia logica;

- desenho indicativo da divisao dos circuitos;

- definicao de utilizag¢do dos aparelhos e respectivas cargas;

- previsdo da carga dos circuitos e alimentacdo de instalagdes espe-
ciais;

- detalhes completos do projeto de aterramento e para-raios;

- detalhes tipicos especificos de todas as instalacdes de ligagdes de
motores, lumindrias, quadros e equipamentos elétricos e outros.

- legenda das convencdes usadas;
- diagrama unifilar geral de toda a instalagdo e de cada quadro;
- esquema e prumadas.

[ /lista de equipamentos e materiais elétricos da instalacdo e respec-
tivas quantidades;

[Ilista de cabos e circuitos, quando solicitada pelo Contratante;

[Jdetalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura
e de todas as pecas a serem embutidos ou fixadas nas estruturas de
concreto, para passagem e suporte da instalacao;

[relatorio técnico, conforme Prética Geral de Projeto.

5.3.4 Subestacdo Aérea

Projeto de Subesta-
¢ao Aérea
Harmonizar com os
projetos de Arquite-
tura, Estrutura e de-
mais instalacoes.

] Desenho do diagrama unifilar geral detalhado

] Desenho dos diagramas unifilares dos quadros

] Desenho executivo da subestacdo transformador (plantas baixas e
cortes)

] Desenho da locagdo dos quadros elétricos

'] Memoriais descritivos

] Memoriais de cdlculo (alimentadores, curto-circuito, coordenacao
e seletividade da média tensao, etc.)

I Especificagdes Técnicas de Materiais

] Relagao de materiais

5.3.5 Instalacdo Predial de Rede Cabeada (Telefonico e Logico)

Projeto de Telefo-

nia

Harmonizar com os
projetos de Arquite-
tura, Estrutura e de-
mais instalagdes.

Projeto de Tubulacoes

Iplanta de cada nivel da edificacdo, de preferéncia na escala 1:50,
com a locacao definitiva das caixas, prumadas e toda a rede de tubu-
lacdo secunddria e de entrada;

[Icorte das prumadas e tubulacdes de entrada;

[ Idetalhes gerais da caixa subterranea de entrada ou entrada aérea,
pocos de elevacao e cubiculos de distribuicao;

[Jarranjo da central privada de comutagdo telefonica;
[relatorio técnico, conforme Prética Geral de Projeto.
Projeto de Redes de Cabos e Fios

A critério do Contratante, o projeto das redes de cabos e fios telefo-
nicos poderd ser desenvolvido conjuntamente com o projeto da tu-
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bulacdo, porém somente deverd ser apresentado apds a aprovagdao
do projeto da tubulacio.

[Iplanta geral de cada nivel da edificacdo, de preferéncia na escala
1:50, com a localizacdo da rede secunddria, caixas de saida, trajetd-
ria, quantidade, distribui¢do e comprimento dos fios FI do sistema
de telefonia;

[Icorte vertical contendo a rede primdria e mostrando, de forma
esquemadtica, os pavimentos e a tubulacio telefonica da edificacgao,
com todas as suas dimensdes, incluindo o esquema do sistema de
telefonia;

O esquema do sistema de telefonia deverd apresentar a configuracao
da rede, a posicdo das emendas, as capacidades, os didmetros dos
condutores e distribui¢do dos cabos da rede interna, os comprimen-
tos desses cabos, a quantidade, localizacao e distribui¢cao dos blocos
terminais internos, as cargas de cada caixa de distribuicdo, as cargas
acumuladas e o nimero ideal de pares terminados em cada trecho.
[Icorte esquemdtico detalhado do distribuidor geral da edificacao,
mostrando a disposic@o dos blocos da rede interna e do lado da rede
externa;

[Irelatério técnico, conforme Prética Geral de Projeto.
Obs:

Os desenhos referentes as redes telefonicas internas e que serdo
submetidos a aprovagdo da concessiondria local deverdo conter ex-
clusivamente este sistema.

Projeto Sistema
Légica

Harmonizar com os
projetos de Arquite-
tura, Estrutura e Ins-
talagdes.

Projeto de Tubulacoes

[Jplanta de cada nivel da edificacdo, de preferéncia na escala 1:50, com a
locagdo definitiva das caixas, prumadas e toda a rede de tubulag¢do secun-
daria e de entrada;

[Jcorte das prumadas e tubulagdes de entrada;

[Jdetalhes gerais da caixa subterrinea de entrada ou entrada aérea, pogos
de elevacdo e cubiculos de distribui¢ao;

[Jrelatdrio técnico, conforme Prética Geral de Projeto.

Projeto de Redes de Cabos

[Jplanta geral de cada nivel da edificacdo, de preferéncia na escala 1:50,
com a localiza¢do da rede secunddria, caixas de saida, trajetéria, quantida-
de, distribuicio e comprimento do sistema de ldgica

[Jcorte vertical contendo a rede primdria e mostrando, de forma esquemé-
tica, os pavimentos e a tubulacdo da edifica¢do, com todas as suas dimen-
soes, incluindo o esquema do sistema de 16gica

O esquema do sistema de 16gica apresentar a configuragdo da rede, a posi-
cdo das emendas, as capacidades, os didmetros dos condutores e distribui-
¢do dos cabos da rede interna, os comprimentos desses cabos, a quantida-
de, localizag@o e distribuicdo dos blocos terminais internos, as cargas de
cada caixa de distribuicdo, as cargas acumuladas e o nimero ideal de pa-
res terminados em cada trecho.

[Jcorte esquemadtico detalhado do distribuidor geral da edificacdo, mos-
trando a disposi¢do dos blocos da rede interna e do lado da rede externa;

[Jrelatério técnico, conforme Prética Geral de Projeto.
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Projeto de SPDA
Harmonizar com os
projetos de Arquite-
tura, Estrutura e Ins-
talagdes..

(] Planta baixa e cortes da malha principal do SPDA

[Idetalhes e especificacdes dos elementos que compdem o projeto.
[Idetalhes da malha principal e das descidas para os aterramentos na
edificacao.

[Idetalhes de localizagdo dos pontos de instalagcdo equipotenciais e
das caixas de aterramento.

] Relag@o de materiais e equipamentos.

] Memorial Descritivo do projeto de SPDA..

5.5. Sonorizagdo

Projeto de Sonori-
Zacao

Harmonizar com os
projetos dos demais
sistemas.

[Iplantas conforme projeto bdsico, com indicacdo dos circuitos,
marcacao de todas as ampliagdes, cortes e detalhes de todos os dis-
positivos, suportes e acessorios;

[Jdiagramas de bloco geral do sistema e de cada subsistema;
[Jdiagrama de fiacdo e liga¢ao dos equipamentos;

[Idetalhes de fixac¢do dos sonofletores;

[1“layout” da central de sonoriza¢do, com os tipos dos equipamen-
tos;

[Idetalhes de fixacdo de sensores automaticos de ganho;

[Ilista detalhada de equipamentos e materiais da instalagdo e respec-
tivas garantias;

[Irelatério técnico, conforme Prética Geral de Projeto.

5.6. Instalacdes de protecdo e combate a incéndio (sistemas de prevencdo e combate, rotas de fugas e
acoOes anti-panico e sinalizagdo visual).

Projeto Prevencao e
Combate a Incéndio
Harmonizar com os
projetos de Arquite-
tura, Estrutura e Ins-
talagdes.

[ Iplantas de situacdo e de cada nivel da edificacdo, com indicacao
dos detalhes de todos os dispositivos de combate a incéndio Extinto-
res, lumindrias de emergéncia e sinalizagdes;

[Idetalhes de execuc¢do ou instalagdo dos extintores, lumindrias de
emergéncia e sinalizagdes;

[Ilista detalhada de materiais e equipamentos;

[relatorio técnico conforme Prética Geral de Projeto.

5.7. Instalacdes de seguranca eletronica e comunicagao (dados, som e imagem).

Projeto de Instala-
¢oes de seguranca
eletronica e comu-
nicacao (dados, som
e imagem).
Harmonizar com os
projetos de Arquite-
tura, Estrutura e de-
mais Instalagdes.

O projeto de instalacdes de seguranca eletronica e comunicacio deverd ser elabo-
rado considerando as caracteristicas arquitetdnicas e de utilizacdo da edificacdo,
através da consolidacdo de defini¢des preliminares quanto a localizagdo, caracte-
risticas técnicas e pré-dimensionamento dos componentes principais, como cabe-
amento primdrio, “hub’s” e painéis de distribuicao.

Nesta fase deverdo ser apresentados os seguintes produtos graficos:

[J Planta geral da edificacdo, em escala adequada, com indica¢do da modulacio
das caixas de saida, espacos destinados a painéis de distribui¢do, “hub’s” e CPD;
[J Planta geral da edificagcdo, em escala adequada, com indicac¢do da localizacdo
dos componentes principais € o caminhamento preferencial da rede de cabos
(segurancga).
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5.8. Instalacdes de condicionamento de ar (sistema com equipamentos tipo split).

Projeto de Ar Con-
dicionado Split
Harmonizar com os
projetos de Arquite-
tura, Estrutura e de-
mais Instalagdes.

[Iplantas de cada nivel da edificacdo, conforme o projeto bdésico,
com amplia¢des (quando necessdrias), cortes e detalhes, indicacao
de tipos, modelos e fabricantes de todos os dispositivos, suportes e
acessorios;

[Idetalhes da instalacdo de todos os equipamentos, com indicagdo
dos modelos, capacidade e fabricantes;

[Ilista detalhada de materiais e equipamentos;

[relatorio técnico conforme Prética Geral de Projeto.
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5.9.Paisagismo

Projeto de Paisa- [ Iplano global de zoneamento paisagistico, indicando:

gismo - representacdo, por cddigo, de toda vegetacdo representada em
Harmonizar com os | planta, identificando-a na mesma folha de desenho e apresentando
projetos das dreas seu nome cientifico e popular;

especializadas de - espacamento de mudas.

Arquitetura, Instala- | a5 plantas setoriais ou parciais, locagdo e cotas relativas dos can-
¢Oes teiros de ervas. Quando se referir as dreas mais proximas da edifica-

Hidraulicas, Elétricas | cgo, usar de preferéncia os mesmos eixos do projeto de arquitetura;
e outros. [Irepresentacdo de todas floreiras e jardineiras internas a edificacao
com as mesmas identifica¢des requeridas para dreas externas.;
Jlocagdo, dimensionamento e detalhamento dos elementos especi-
ficos, como espelhos de dgua, lagos, muros, cercas, divisdrias de
canteiro, bancos, lixeiras, placas, postes, escadas, rampas, pisos €
outros;

[Idetalhes de elementos construidos em escala compativel com a
topografia do terreno;

Jesquemas gerais de iluminagdo, irrigacdo e drenagem, tanto exter-
nos quanto internos, harmonizados com os projetos especializados
dessas areas;

[Irelatério descritivo da correcdo do solo (aragem, adubacao).
[Iplanilhas de quantificacdo e orcamento;

[Irelatério técnico conforme Pratica Geral de Projeto.

5.10. Apresentagdo de planilhas de quantitativos de materiais e servigos relativos a cada um dos pro-
jetos.

5.11. Apresentacdo de orcamento detalhado, especificagdes técnicas, caderno de encargos e crono-
grama fisico-financeiro.

6. HABILITACAO TECNICA

6.1 Prova de registro ou inscricdo da EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia — CREA;

6.1.2 A empresa que apresentar registro/inscri¢do de outro Estado da Federagao estard obrigada, se
vencedora da licitagdo, a obter o visto do CREA local (CREA-MA);

6.2 - Para a qualificacdo técnica serd exigida da licitante 01 (um) ou mais atestado (ou declaragdo),
devidamente registrado ou averbado (s) na entidade profissional competente, de capacidade técnica
em nome da licitante (empresa), expedido (s) por pessoa juridica de direito ptblico ou privado, que
comprove (m) ter a LICITANTE (EMPRESA) elaborado projetos com caracteristicas semelhantes e
grau de complexidade compativel com o empreendimento ora licitado — Projetos complementares
para construcao de edificio, observando-se as seguintes condig¢des:

a) Projetos estrutural e de instalacdes prediais (onde estejam contempladas instalagcdes elétricas, hi-
dro-sanitérias, de drenagem de dguas pluviais, de protecdo e combate a incéndio — inclusive sistemas

30



PA 477/2009
TRIBUNAL REGIONALNDO TRABALHO DA 16* REGIAO Fls.

SERVICO DE LICITACAO
Pregao Presencial n°® 04/2009

de deteccao e prevencao — de seguranca eletronica e de comunicagdo — dados, som e imagem), Sub-
estacdo Aérea, Instalacdo Predial de Rede Cabeada (Telefonico e Logico), SPDA, Sonorizagao refe-
rentes ao minimo de 250,00m?2 de area construida numa mesma obra, ou 500,00m? distribuidos em
obras diversas, sendo que a menor dessas ndo podera exibir drea construida inferior a 125,00m2. Nao

se incluird nestas quantidades drea relativa a pavimentagdo de estacionamento externo ou obra equi-
valente;

b) Projeto de condicionamento de ar (sistema com equipamentos tipo split) com capacidade térmica total
minima de 4 TR, relativo a uma mesma obra, ou conjunto de projetos totalizando capacidades térmicas
totais iguais ou superiores a 8 TR, sendo que o menor desses nao poderd corresponder a uma capacidade
térmica inferior a 2 TR.

¢) Orcamento detalhado, especificacdes técnicas, caderno de encargos e cronograma fisico-
financeiro.

6.3 Comprovante fornecido pela licitante de que possui em seu quadro permanente (ndo temporario), na
data prevista para entrega dos envelopes, profissionais — engenheiro civil, engenheiro eletricista, enge-
nheiro mecanico, devidamente inscritos no CREA, detentor (es) de 01(um) ou mais atestado (s) de res-
ponsabilidade técnica que comprove (m) ter o profissional responsavel, em sua area de atuacio, elabo-
rado projetos de caracteristicas semelhantes, sendo considerado de MAIOR RELEVANCIA E VALOR
SIGNIFICATIVO ao objeto desta licitacao:

- Projeto de estrutura;

- Projeto de instalacdo elétrica;

- Projeto de instalacdo hidrosanitdria;

- Projeto de instalagdo climatizagdo

- Projeto de Instalacdo Predial de Rede Cabeada (Telefonico e Logico)

- Projeto de prevenc¢do e combate a incéndio;

6.3.1 - O atendimento da exigéncia constante no subitem 6.3 dar-se-4 da seguinte forma:

a) a comprovacao do vinculo empregaticio dos profissionais com a licitante poderd ser efetuada por in-
termédio:

- do Contrato Social, se s6cio, ou

- da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou

- do Contrato de Prestagcdo de Servigo ou

- da Ficha de registro de empregado ou

- pela Certidao de Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CREA, se nela constar o nome do profissional indicado;

b) a comprovagdo da responsabilidade técnica dos profissionais indicados devera ser feita por intermédio
do seu acervo técnico ou por atestado expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devida-
mente registrado no CREA;

6.4 - Declaracdo indicando o nome, CPF, n° do registro na entidade profissional competente de profis-
sional, detentor de atestado de responsabilidade técnica, que participard como coordenador na execugao

dos servigcos de que trata o objeto deste Projeto Basico;

6.4.1 - O responsavel técnico indicado deverd ser o mesmo que consta do atestado de responsabilidade
técnica de que trata o item 6.3;
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6.4.2- Somente admitir-se-4 a substituicdo do profissional indicado por outro que atendam ao exigido no
subitem 6.3, desde que aprovada pela Administracdo do TRT 16* Regido, sem prejuizo das sang¢des con-
tratuais ou legais cabiveis.

6.5 — Declaracdo da empresa que vistoriou o local onde serd executada a obra que teve conhecimento
prévio (antes da apresentacdo da proposta) de todas as informagdes e das condicdes de execugao dos
servicos a serem contratados, através de estudo e andlise deste Projeto Bésico, do projeto arquitetd-
nico, das especifica¢des técnicas, das condi¢cdes do local e dos demais dados pertinentes fornecidos
pelo TRT da 16 * Regido. A declaracao de vistoria devera ser assinada pelo responsavel técnico
da licitante e o Setor de Engenharia do TRT 16 Regiao.

6.5.1 - A vistoria pela empresa interessada, para efeito de cumprimento da exigéncia acima, devera
ser previamente marcada no SENG, através do telefone (98) 2109.9395, de segunda a sexta-feira, no
horério das 08:00 as 17:30 horas, com os Srs. Ricardo, Rogério ou Ivani até 72 horas antes da aber-
tura da licitacao.

6.5.2 — A vistoria devera ser feita por profissional habilitado (engenheiro ou arquiteto).

6.6 — Declaracdo formal e expressa da licitante, devidamente assinada por um de seu responsavel,
informando que dispora de toda a infra-estrutura necessdria, adequada e indispensaveis a integracao
e execucdo de todos os servicos, dentre eles, instalacdes, equipamentos e pessoal técnico
especializado.

7. CONDICOES GERAIS
Deverao ser obedecidas, pela Contratada, as seguintes condi¢des gerais:

7.1 A Contratada devera executar os servicos de acordo com o projeto arquitetonico (Anexo IV) e
com as disposi¢des trazidas no presente documento e nos demais dispositivos contidos em diplomas
legais pertinentes, bem como em consonancia com as determinacdes resultantes de reunides com o
Contratante, realizadas para fins de acompanhamento dos servigos contratados.

7.2 A Contratada devera manter, durante a execucao do contrato, todas as condicdes de habilitacio e
qualificacdo exigidas para a contratagdo.

7.3 Subcontratacdo:

7.3.1 A Contratada ndo poderd, sob nenhum pretexto ou hipdtese, subcontratar todos os servigos
objeto do contrato.

7.3.2 A Contratada podera subcontratar somente os servigos de sondagem e instalacdes elétricas-
subestacdo dependendo da aprovacgdo prévia e expressa do contratante, sendo condi¢do essencial
para essa aprovacdo a comprovagao de capacidade técnica da subcontratada para a realizagdo dos
servicos a serem subcontratados, com o atendimento das mesmas condicdes previstas no item de
qualificacdo técnica deste documento.

7.3.3 Se autorizada a efetuar a subcontratagdo, a contratada realizard a supervisao e coordenagao das

atividades da subcontratada, bem como responderd perante o contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes as partes ou parcelas subcontratadas dos servigos.
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8. LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS.

8.1. A Contratada serd responsavel pela observancia de normas técnicas oficiais, leis, decretos, regu-
lamentos, portarias e demais atos normativos federais, estaduais € municipais direta e indiretamente
aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

8.2 A Contratada ou os responsdveis técnicos por ela designados, deverdao providenciar junto ao
CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) referentes ao objeto do contrato e especia-
lidades pertinentes nos termos da Lei Federal especifica, registrando devidamente as atividades pro-
fissionais relacionadas com a execugdo dos servigos.

8.3 No caso de subcontratacio parcial dos servigos, nos termos do item 7 deste documento, a empre-
sa subcontratada deverd providenciar junto ao CREA a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) referente a co-responsabilidade técnica pela parte ou servicos subcontratados, de conformida-
de com a legislagao especifica.

8.4 A Contratada devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos
relativos a legislacao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere aos profissionais
eventualmente contratados para a elaborag@o dos servigos relacionados ao objeto do contrato.

9. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9.1 A atuagdo da Fiscalizagdo no decorrer da prestacdo dos servicos, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢cOes, ndo implicard solidariedade ou co-responsabilidade
com a Contratada, que responderd unica e integralmente pela sua execucao, inclusive pelos servigos
prestados por suas subcontratadas, na forma da legislagao em vigor.

9.2 A aprovagao dos projetos junto aos 6rgaos de fiscalizacao e controle ndo eximird os seus respec-
tivos autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacdo pertinen-
tes as atividades profissionais.

9.3 A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, decorrentes de omissdes ou atos praticados por seus funciondrios, prepostos, fornecedores
ou subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamen-
tos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamen-
tos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corre¢des monetdrias e acréscimos de
mora.

9.4 A Contratada deverd responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execug¢ado dos servicos objeto do contrato, tais como: encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previden-
ciérios, indenizagdes e quaisquer outras que forem devidas aos seus contratados ou prepostos, inclu-
sive aqueles vinculados as empresas subcontratadas.

9.5 A Contratada deverd alocar os recursos necessarios a administracdo e execucdo dos servigos,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais inci-
dentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o seu recebimento definitivo
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10. CONDICOES DE EXECUCAO
A Contratada devera:

10.1 Dispor dos conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos necessarios e dos meios de
producdo adequados e suficientes a execucao dos servicos contratados, devendo mobiliza-los e utili-
zé-los com eficiéncia e eficdcia, ndo lhe cabendo qualquer pleito de alteracdo dos valores contrata-
dos pela substitui¢do de métodos e meios de producdo incompativeis com os servicos realizados.

10.2 Estudar minuciosamente todos os elementos do projeto arquitetdonico, especificacdes e demais
dados fornecidos pelo Contratante, por ocasido da prestagdo dos servi¢os objeto do contrato, deven-
do informar a Fiscaliza¢do do contratante sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissao que
for eventualmente constatada.

10.3 Submeter previamente a aprovacdo da fiscalizacdo do contratante eventuais ajustes no crono-
grama fisico-financeiro e plano de execu¢do dos servicos, de modo a permitir-lhe a comprovacao da
necessidade de alteragdo e a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos traba-
lhos.

10.4 Prestar os servigos em rigorosa observancia as normas e especificacdes técnicas pertinentes, em
adequada fidelidade ao projeto arquitetdonico elaborado pelo SENG (apresentado no Anexo IV) e em
conformidade com este documento e demais elementos fornecidos pelo Contratante.

10.5 Executar os ajustes nos servi¢os concluidos ou em execucdo determinados pela Fiscalizacdo do
contratante, nos limites permitidos pelas normas e técnicas pertinentes.

11. NORMAS DE FISCALIZACAO DO CONTRATANTE

11.1 O Contratante manterd desde o inicio dos servicos até o seu recebimento definitivo, ao seu cri-
tério exclusivo, uma equipe de Fiscalizac@o constituida por profissionais habilitados, com formacao
especifica na drea de engenharia ou arquitetura, em niimero e com atributos que considerar necessa-
rios a0 acompanhamento e controle dos trabalhos.

11.2 Os representantes da Fiscalizacdo deverdo comunicar as suas determinacdes e dar as suas ins-
trucdes diretamente ao representante legal ou responsdvel técnico da empresa contratada ou ao seu
preposto.

11.3 A comunicagao entre a Fiscaliza¢do e a Contratada devera ser preferencialmente realizada atra-
vés de correspondéncia oficial.

11.4 A Contratada devera registrar, em livro préprio, os fatos, decisdes € comunicagdes que tenham
implicacdo contratual, como: modificacdes de projetos e especificagdes, aprovacdo e conclusdo de
Servicos e etapas executivas, autorizacoes para execucdo de servigo adicional, ajustes no cronograma
de prestacdo dos servicos, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e pelo
Contratante.

11.5 Qualquer auxilio prestado pela Fiscaliza¢do na interpretacao de informagdes, desenhos, memo-
riais, especificacdes e demais elementos, bem como na conducao dos trabalhos, nao podera ser invo-
cado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execucao dos servicos.

11.6 O Contratante, através da Fiscalizacdo, poderd admitir os subcontratados que previamente a-
provar, a seu exclusivo critério, sem que tal aprovagdo implique qualquer aceitacdo de transferéncia
de responsabilidade.

11.7 A Contratada devera fornecer, sempre que solicitado pelo Contratante ou pelos seus represen-
tantes, documentos que comprovem a manuten¢do de todas as condi¢des de habilitacdo e qualifica-
cdo exigidas na contratacao.
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11.8 A Fiscalizagdo poderd determinar, a seu critério, a interrupg¢ao total ou parcial dos servigos
sempre que assim estiver previsto e determinado no contrato.

11.9. Deverao ser realizadas reunides periddicas entre os representantes da Contratada e do Contra-
tante para andlise e discussdo sobre o andamento dos servigos, esclarecimentos e providéncias neces-
sérias ao cumprimento do contrato. As reunides serdo documentadas e reduzidas a termo em atas de
reunido, elaboradas pela Fiscaliza¢ao e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, local,
nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a
serem tomadas.

11.10 Todos os atos e instru¢des emanados ou emitidos pela Fiscalizacdo, relacionados a orientacao
geral, controle e acompanhamento dos servicos, serdo considerados como se fossem praticados pelo
Contratante.

Além das atribui¢des elencadas acima, compete a Fiscalizagdo:

1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos, inclu-
indo o edital e seus anexos, o contrato, cronogramas, correspondéncias, relatérios e catdlogos de
materiais e equipamentos especificados nos projetos, dentre outros documentos e registros.

2. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissoes eventualmente constatadas nas informa-
coes disponibilizadas ao Contratante, bem como fornecer instru¢des necessarias ao bom desenvol-
vimento dos trabalhos.

3. Fiscalizar o cumprimento das obrigagdes contratuais pela Contratada no que diz respeito a ade-
quada e integral realizacdo dos servicos e ao pleno atendimento as normas relacionadas neste Projeto
Basico e nos dispositivos legais pertinentes.

4. Solicitar, a qualquer momento, o oferecimento de esclarecimentos relativos aos servicos objeto do
contrato, pela Contratada.

5. Paralisar a execug¢do ou solicitar a re-execu¢do de qualquer servigo que ndo seja realizado em con-
formidade com as regras contratuais, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao obje-
to do contrato.

6. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execu¢do dos servicos, aprovando os eventuais
ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

7. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as respectivas
medi¢des, bem como conferir, visar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contrata-
da.

12 CONDICOES DE PAGAMENTO
Deverao ser obedecidas as seguintes condi¢des para o pagamento:

12.1 Somente poderao ser consideradas, para efeito de pagamento, as parcelas dos servigos integral e
efetivamente executadas pela Contratada e aprovada pela Fiscalizacdo, respeitada a rigorosa corres-
pondéncia com as especificagdes e demais elementos constantes deste Projeto Basico.

12.1.1 O pagamento serd realizado em 02(duas) etapas, a 1%(primeira) que acontecerd até
40(quarenta) dias contados a partir do 5°(quinto) dia util seguinte do recebimento da ordem de servi-
co expedida pelo SENG, condicionada a apresentacdo dos projetos abaixo relacionados:

1. Projeto estrutural (cdlculo, dimensionamento, detalhamento e desenho de estruturas e fundagdes,
inclusive contencdes e terraplenagem).

2. Prospeccdo geotécnica do solo (Sondagem do terreno).

3. Projetos de instalacdes prediais:
3.1 .Instala¢Oes hidro-sanitdrias.
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3.2.Instalacdo de drenagem de dguas pluviais de cobertura e arruamentos.
3.3 Instalacdes elétricas.
3.4 Subestacdo Aérea
3.5 Instalacao Predial de Rede Cabeada (Telefonico e Logico)
4. SPDA

5. Sonorizagdo

6. Instalacdes de protecdo e combate a incéndio (sistemas de prevencdo e combate, rotas de fugas e
acoes anti-panico e sinalizacao visual).

7. Instalagdes de segurancga eletronica e comunicagao (dados, som e imagem).

8. Instalagdes de condicionamento de ar (sistema com equipamentos tipo split).

9.Paisagismo.

A 2% e dltima etapa do pagamento serd concretizada quando do recebimento definitivo dos servicos.

12.1.2 A falta de apresentagcdo dos elementos correspondentes a quaisquer dos projetos complemen-
tares ou sua apresentacdo em desacordo com as especificacdes e requisitos estabelecidos neste Proje-
to Béasico (Anexo III), ensejard a retencdo integral do pagamento da parcela correspondente, até a
efetiva regularizacao da situacdo pela Contratada.

12.1.3 O recebimento dos servigos serd realizado pela Fiscalizacdo do contratante, de acordo com a
programacdo estabelecida no cronograma fisico-financeiro (Anexo II deste Projeto Basico), median-
te solicitacdo expressa da Contratada.

12.1.4 Os servicos deverdo ser conferidos pela fiscalizacdo do TRT e analisada a perfei¢do de sua
execug¢do, devendo ser pago somente o que estiver executado de acordo com as especificacdes pré-
determinadas. Somente apds a conferéncia dos servicos contratados é que a contratada poderd emitir
a nota fiscal referente a medicao.

12.1.5 A Contratada deverd apresentar as Anotagcdes de Responsabilidade Técnica (ART) referentes
a cada uma das atividades individualizadas que impliquem ou exijam a participacdo efetiva de pro-
fissionais habilitados na drea de engenharia e que integrem o conjunto de projetos complementares
objeto do contrato, nos termos da Lei Federal especifica e em conformidade com o disposto no item
4 do Anexo III deste Projeto Basico, como pré-requisito para o encaminhamento para pagamento,
das faturas imediatamente posteriores ao inicio da realizacdo dessas atividades.

13 CONDICOES GERAIS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

13.1 O recebimento definitivo dos servicos ocorrerd em até 30(trinta) dias contados do recebimento
provisorio e serd efetuado por servidor ou comissdo devidamente designado pela Diretoria Geral
deste Tribunal.

13.2 Nesta etapa, a Contratada deverd efetuar a entrega de toda a documentagdo, projetos e demais
informacdes pertinentes ao objeto do contrato e prescritos no presente instrumento.

13.3 A Contratada deverd providenciar, as corre¢des e complementacdes indicadas pela Fiscalizacdo
e/ou Comissdo de Recebimento dos Servicos, consideradas necessdrias ao seu recebimento definiti-
vo, dentro do prazo estabelecido para efetivacao desses ajustes.

13.4 Antes do recebimento definitivo o Contratante poderd ainda exigir a apresentacdo de qualquer
documentacdo complementar no intuito de comprovar a plena regularidade fiscal, trabalhista e pre-
videncidria da Contratada e de suas subcontratadas, no que diz respeito a execucdo do objeto do con-
trato.
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14 OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Sao obrigacdes do Contratante, além daquelas previstas em outros itens deste documento e no res-
pectivo contrato, ou ainda, daquelas que por lei lhe couberem:

14.1 Disponibilizar o projeto arquitetonico e demais orientagcdes, dados e informacgdes técnicas im-
prescindiveis a realiza¢do dos servigos pela Contratada, além de prestar quaisquer outros esclareci-
mentos adicionais relevantes ao cumprimento adequado do contrato;

14.1.2 Designar, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n°® 8.666/93, um representante ou
comissdo responsdvel pela fiscalizacdo e acompanhamento dos servigos;

14.1.3 Autorizar o inicio da execugdo dos servigcos pela Contratada, através de emissao da respectiva
ordem de servigo expedida pelo SENG do TRT da 16* Regido;

14.1.4 Realizar a fiscalizacdo dos servicos, diretamente através de servidores do quadro técnico do
Servico de Engenharia do TRT da 16® Regido, sem prejuizo da total responsabilidade da Contratada
perante o Contratante ou para com terceiros;

14.1.5 Atestar as faturas emitidas pela Contratada, desde que em conformidade com as medi¢des de
servicos aprovadas pela Fiscalizagcdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no contrato;

14.1.6 No caso de comprovacdo de irregularidades, aplicar as puni¢des e sancdes devidas a Contra-
tada, garantindo-lhe a prévia defesa e observando a licitude dos demais procedimentos administrati-
vos adotados;

14.1.7 Efetuar o pagamento das faturas nos prazos e condi¢des estabelecidos em contrato e de acor-
do com a legislacao vigente;

14.1.8 Receber os servigos, provisoéria e definitivamente, mediante a emissao de termos circunstanci-
ados e em conformidade com as condicOes estabelecidas neste Projeto Basico e na legislacdo vigen-
te.

15. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo total estabelecido para a execugdo integral dos servigos objeto do presente Projeto Bésico
serd de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do 5°(quinto) dia util seguinte do recebimento
da ordem de servico expedida pelo Servico de Engenharia do TRT 16 Regido.

16. ELABORACAO DE PROPOSTAS

As propostas das licitantes far-se-do acompanhar de planilha orcamentédria e cronograma fisico-
financeiro, conforme modelos constantes nos Anexos I-A e I-B, respectivamente, deste Projeto Basi-
co.

Na composicdo dos correspondentes precos dos servigos, incorporar-se-ao a estes as despesas com
fornecimento de materiais e de mao-de-obra essenciais a sua execucdo e todas as decorrentes do em-
prego, aplicacdo e utilizacdo de ferramentas, equipamentos, transporte e acessorios. Da mesma for-
ma deverdo ser incorporados aos precos em foco, as taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas
(BDI), os encargos sociais, trabalhistas e previdencidrios e os tributos legais inerentes a prestacao
dos servigos propostos e a natureza da atividade desenvolvida.

17. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execucgdo dos servicos objeto do contrato deverd atender também as seguintes normas e praticas
complementares:

e Normas da ABNT e do INMETRO;
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» Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessiondrias de servigos publicos;
* Instrugdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema CREA-CONFEA.

ANEXO I-A

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

PRECO UNITA-
RIO
(R$)

PRECO TOTAL
(R$)

Projeto estrutural

- Calculo, dimensionamento, deta-
lhamento e desenho, inclusive con-
tencdes, terraplenagem e sondagem
do terreno

1,00

8.301,34

8.301,34

Projeto de instala¢des prediais
- Projeto de instalac¢des hidro-
sanitarias.

- Projeto de drenagem de dguas
pluviais, de cobertura e de arrua-
mentos.

- Projeto de instalacdes elétricas.

- Projeto de instalacdes de protecio
e combate a incéndio (combate,
rotas de fugas e sinalizagdo visual).

- Projeto de instalacdes de seguran-
ca eletrdnica e de comunicacao
(dados, som e imagem).

- Projeto de condicionamento de ar
(sistema com equipamentos tipo
split).

1,00

14.160,00

14.160,00

Planilhas de quantitativos de mate-
riais, de orcamento e de especifica-
¢oOes técnicas

1,00

5.267,00

5.267,00

Total
Geral
(R$)

27.728,34
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ANEXO I-B
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ETAPA DESCRICAO DOS VALOR PERCENTUAL PRAZO
SERVICOS (RY) (%)
1 Elaboragdo dos pro-
jetos complementa- - -
res
1.1 Apresentacao do Até 40 (quarenta)
(Fase 1) projeto executivo dias contados a
(projeto de estrutura partir do
e de instalacdes) 5°(quinto) dia util
22.461,34 80 seguinte do rece-
bimento da or-
dem de servico
expedida pelo
SENG.
2 Elaboragcdo de quan-
titativos,
orcamentos € especi-
ficacdes técnicas ) i
22 Apresentacdo  das Até 20 (vinte)
planilhas definitivas dias corridos apés
(Fase 1) de quantitativos de a apresentacdo do
materiais, de or¢a- projeto executi-
mento detalhado e de 5.267,00 20 vo(projeto de
especificacdes técni- estrutura e insta-
cas lagdes)ao SENG
60 (sessenta)
dias contados a
TOTAL GERAI partir do 5° dia
(R$) 100 util se?gumte do
27.728,34 recebimento da

ordem de servigco
expedida pelo
SENG)
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ANEXO I-C

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS E PROCEDIMENTOS

Os projetos complementares deverdo ser elaborados segundo a ordem de acdes (etapas) listadas a
seguir:

1* etapa: Elaboracao dos projetos complementares:
Fase 1: Elaboragdo de projeto executivo.
2% etapa: Elaboragdo de quantitativos, orcamentos e especificacdes técnicas:

Fase 1: Elaboracdo das planilhas definitivas de levantamento de quantitativos de

materiais, de or¢camento e de especificacdes técnicas.

1° etapa: ELABORACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES
Fase 1: ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO:

Compreende esta fase a elaboracdo e apresentacdo dos projetos complementares em sua versao defi-
nitiva.

Os projetos executivos deverdo ser elaborados em total atendimento as normas técnicas relativas ao
objeto de cada um dos respectivos projetos complementares e a utilizacdo especifica de cada a-
rea/setor do empreendimento representado pela Construgdo da Sede Definitiva da Vara do Trabalho
de Presidente Dutra do Tribunal Regional do Trabalho da 16* Regido.

Para tanto, considera-se projeto executivo o conjunto dos elementos necessdrios e suficientes a exe-
cucdo completa da obra, os quais contemplardo todas as informacdes indispensdveis ao perfeito en-
tendimento do projeto bem como ao seu completo detalhamento executivo (elementos graficos, de-
senhos convencionais e textos explicativos).

Os projetos executivos a serem apresentados compdem-se dos seguintes itens:

a) Projeto estrutural

Este projeto abrange o cdlculo, o dimensionamento, o detalhamento e o desenho dos elementos e
pecas estruturais, inclusive fundagdes, pilares, lajes, vigas, reservatoérios, coberturas e telhamento —
em estrutura de madeira —, contengdes e terraplenagem, aprovados pelo SENG.

O projeto de calculo estrutural devera contemplar todos os elementos necessarios a estabilidade da
obra em sua integralidade, primando pela fidelidade ao projeto arquitetonico apresentado pelo
SENG.

Como resultado final desse projeto estrutural deverdo ser apresentados os seguintes produtos grafi-
COS:

* Planta de locacgao dos pilares e respectivas cargas;
* Planta de locagdo dos blocos e sapatas, com os detalhes construtivos e armacdes especificas;
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* Planta de fOrmas e armacdo, em escala adequada, dos blocos, sapatas, vigas, cintas e outros ele-
mentos de fundagao;

* Planta de formas, na escala 1:50, de cada nivel da edificacao, rampas e escadas, contendo:

- Cortes e detalhes necessdrios ao completo entendimento da estrutura, em escala adequada;
- Detalhes de juntas, impermeabilizac¢des, nichos, furos e embutidos;

- Indicag@o, por parcelas, do carregamento considerado no calculo estrutural de cada laje;

- Indicacao da resisténcia caracteristica do concreto;

- Indicacao das contra-flechas;

- Indicacao de esquemas executivos obrigatérios quando assim sugerir as op¢des estruturais;
- Legenda das convencdes utilizadas.

* Desenhos de armacdes, contendo:

- Detalhamento, em escala apropriada, de todas as pecas do esquema estrutural;

- Especificacdo dos tipos de aco;

- Tabela e resumo de armagao por folha do desenho.

* Plantas, em escala apropriada, de todas as estruturas dos sistemas (estruturas de madeira), incluindo:
- Dimensdes, locagdes, niveis e contra-flechas;

- Cortes e detalhes necessarios ao completo entendimento das estruturas, inclusive conexdes, juntas e
ligacoes;

- Especifica¢des dos materiais utilizados, caracteristicas e limites;

- EspecificacOes dos sistemas de protecao;

- Legenda das convencdes utilizadas;

- Lista completa de pecas e materiais.

* Relatorio Técnico, descrevendo e apresentando:

1- As solicitagdes consideradas no cdlculo de cada peca estrutural;

2- O esquema de célculo que originou o carregamento mais desfavordvel de cada peca ou conjunto
de pecas estruturais;

3- O esquema para cdlculo dos esfor¢os em cada peca ou conjunto de pecas estruturais;

4- Os valores dos esforcos de servico, determinados através dos esquemas de calculo adotados;

5- Os critérios de dimensionamento de cada peca estrutural e nos casos especificos, a justificativa da
necessidade de obediéncia a determinada seqiiéncia de montagem.

O projeto estrutural devera estar harmonizado com o projeto de arquitetura, contemplando os concei-
tos de durabilidade, seguranca, economia e funcionalidade, bem como as facilidades de acesso para
inspecdo e manutencao da edificagdo.

b) Projeto de instalagdes hidro-sanitérias

Este projeto consiste na defini¢ao, dimensionamento e representacao dos sistemas hidraulicos e sani-
tarios aprovado pelo SENG, incluindo cédlculo de demandas, localizacdo precisa dos componentes
(como alimentadores, reservatorios, caixas de coleta e de inspecao, instalacdes de recalque, pruma-
das e tubulagdes), caracteristicas técnicas dos equipamentos e detalhamento das solucdes de instala-
¢do, conexao, suporte e fixacao.

Como resultado final desse projeto de instalacdes deverdo ser apresentados os seguintes produtos
gréaficos:

* Planta de situacao ao nivel da rua, em escala minima de 1:500, indicando a localizag¢do de todas as
tubulagcdes externas e as redes existentes das concessiondrias e demais equipamentos de interesse,
como cavaletes para hidrometro, entre outros;
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* Planta de cada nivel da edificacdo, em escala 1:50, contendo indicacao de tubula¢des quanto a
comprimentos, material, didmetro e elevacdo, quer horizontais ou verticais, localiza¢do precisa de
pontos de consumo de dgua, aparelhos sanitérios, ralos e caixas sinfonadas, pecas e caixas de inspe-
cdo, tubos de ventilagc@o, reservatorios, pogos, caixas coletoras, equipamentos de bombeamento e
outros;

* Plantas dos conjuntos de sanitdrios e ambientes com consumo de dgua e despejo de esgotos, em
escala 1:20, com o detalhamento das instalagdes;

* Desenhos das instalagdes de dgua fria em representacdo isométrica, referente aos grupos de sanita-
rios e a rede em geral, com indicacdo de diametro e comprimento de tubos, vazdes, pressdes nos
pontos principais ou criticos, cotas, conexdes, registros, valvulas e outros elementos;

* Desenhos das instalacdes de esgoto sanitdrio em representacdo isométrica, referente aos grupos de
sanitdrios e a rede em geral, com indicacdo de didmetro e comprimento de tubos, ramais, coletores e
sub-coletores;

* Detalhes de todas as caixas, pecas de inspec¢do, instalagdes de bombeamento, montagem de equi-
pamentos e outros que se fizerem necessarios;

* Quadro de legenda das conven¢des empregadas;

* Lista detalhada de materiais e equipamentos;

* Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura e de todas as pegas a serem em-
butidas ou fixadas nas estruturas, para passagem e suporte da instalacdo.

O projeto hidro-sanitdrio deverd estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estrutura e de-
mais instalacdes, observando a nado interferéncia entre elementos dos diversos sistemas e conside-
rando as facilidades de acesso para inspe¢do e manutengdo das instalagdes hidraulicas de dgua fria e
de esgoto sanitério.

c) Projeto de drenagem de dguas pluviais de cobertura e arruamentos

Este projeto consiste na definicdo, dimensionamento e representacdo do sistema de drenagem de
aguas pluviais aprovado pelo SENG, incluindo cédlculo de demandas, localiza¢do precisa de compo-
nentes (como caixas de coleta e de inspecao, instalagdes de recalque, prumadas e tubulacdes), carac-
teristicas técnicas dos equipamentos e detalhamento das solucdes de instalacdo, conexdo, suporte e
fixacao.

Como resultado final desse projeto de drenagem deverdo ser apresentados os seguintes produtos gra-
ficos:

* Planta de situacdo ao nivel da rua, em escala minima de 1:500, indicando a localizag¢ao de todas as
redes e ramais externos, inclusive redes da concessiondria, posicionamento de todos os elementos de
coleta e caracteristicas das respectivas dreas de contribuicao, com dimensdes, limites, cotas, inclina-
cdo, sentido de escoamento, permeabilidade e outros;

* Planta da cobertura e demais niveis da edificacdo, onde constem &reas de contribui¢do, em escala
1:50, contendo a localizacdo de todos os componentes relevantes e dimensdes, declividades, materi-
ais e demais caracteristicas de condutores, calhas, rufos e canaletas;

* Cortes, em escala 1:50, indicando o posicionamento dos condutores verticais;

* Desenhos, em escalas adequadas, das instalagdes de bombeamento, drenos e caixas de inspec¢ao, de
areia e coletora, com indicacao de detalhes;

* Desenhos, em escalas adequadas, de todas as ampliacdes ou detalhes, de caixas de inspecdo, cana-
letas, ralos, caixas coletoras, montagem de equipamentos, suportes, fixacdes e outros que se fizerem
necessarios;

* [sométrico das instalagdes de drenagem;

* Quadro de legenda das conven¢des empregadas;

* Lista detalhada de materiais e equipamentos.
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O projeto de drenagem devera estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estrutura e demais
instalagdes, observando a ndo interferéncia entre elementos dos diversos sistemas e considerando as
facilidades de acesso para inspe¢do e manutencao das instalacdes hidrdulicas de drenagem de dguas
pluviais.

d) Projeto de instalacdes elétricas

Este projeto consiste na defini¢do, dimensionamento e representacio dos sistemas

elétricos aprovados pelo SENG, incluindo cédlculo de demandas de energia, localizacao precisa de
componentes (como transformadores, tipo de entrada de energia, prumadas, quadros elétricos e e-
quipamentos de protecao e de iluminacdo), caracteristicas técnicas dos equipamentos e detalhamento
das solucdes de instalaciao, conexao, suporte e fixagao.

Como resultado final desse projeto de instalacdes deverdao ser apresentados os seguintes produtos
graficos:

* Planta de situacao geral;

* Planta e detalhes do local de entrada e medidores na escala especificada pela empresa concessiona-
ria local;

* Planta, corte e elevacdo da subestacdo (se necessario), compreendendo a parte civil e a parte elétri-
ca, na escala 1:50

* Planta de cada nivel da edificacdo, na escala 1:50, e das dreas externas, em escala adequada, indi-
cando:

- Localizacao dos pontos de consumo de energia elétrica com respectiva carga, seus comandos e
identificacdo dos circuitos;

- Detalhe dos quadros de distribuic@o e dos quadros gerais de entrada com as respectivas cargas;

- Trajeto dos condutores, localizacdo de caixas e suas dimensoes;

- Cddigos de identificacdo de enfiacdo e tubulagdo, definidos através de critérios uniformes e se-
qiiéncia logica;

- Defini¢do de utilizacdo dos aparelhos e respectivas cargas;

- Previsao de carga dos circuitos e alimentagao de instalacdes especiais;

- Detalhes completos do projeto de aterramento e para-raios;

- Detalhes tipicos especificos de todas as instalagdes de ligagdes de motores, lumindrias, quadros e
equipamentos elétricos e outros;

- Legenda das convencdes usadas;

- Diagrama unifilar geral de toda a instalag@o e de cada quadro;

- Esquema e prumadas.

* Lista de equipamentos e materiais elétricos da instalacdo e respectivas quantidades;

* Lista de cabos e circuitos e respectivas quantidades;

* Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura e de todas as pegas a serem em-
butidas ou fixadas nas estruturas, para passagem e suporte da instalacdo.

O projeto elétrico devera estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estrutura e demais insta-
lagdes, contemplando os conceitos de economia e racionalizacdo no uso de energia elétrica, bem
como as facilidades de acesso para inspe¢ao e manutengao do sistema elétrico.

e) Projeto de instalacdes de prevencio e combate a incéndio (prevencio e combate, rotas de fugas e
acOes anti-panico, sinalizacdo visual)
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Este projeto consiste na defini¢do, dimensionamento e representacdo dos sistemas de prevencao e
combate a incéndio aprovados pelo SENG, incluindo localizacdo precisa dos componentes (como
extintores, lumindrias de emergéncia, caracteristicas técnicas dos equipamentos.

Como resultado final desse projeto de instalacdes deverdao ser apresentados os seguintes produtos
graficos:

* Planta de todas as dreas que possuam instalacdes de extintores de incéndio e lumindrias de emer-
géncia, em escala 1:50, contendo a caracterizagdo precisa e loca¢do exata dos extintores e lumina-
rias;

* Lista detalhada dos equipamentos e materiais da instalacdo e respectivas garantias;

* Quadro de legenda das conven¢des empregadas;

O projeto compreenderd ainda toda a documentacdo necessdria a apresentacdo e aprovacdo pelo
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhao.

O projeto de instalagdes de deteccio, prevencdo e combate a incéndio devera estar harmonizado com
os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalagcdes, observando a ndo interferéncia entre ele-
mentos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso para inspe¢do € manutengdo
das instalagdes.

f) Projeto de instalacoes de seguranca eletrénica e comunicacio (dados, som e imagem)

Este projeto consiste na defini¢do, dimensionamento e representacdo dos sistemas de seguranga ele-
tronica e comunicagdo aprovado pelo SENG, incluindo localizacio precisa dos componentes (como
cabeamento primadrio, “hub’s”, painéis de distribui¢do, camaras), caracteristicas técnicas dos equi-
pamentos e detalhamento das solucdes de instalacao, conexao, suporte e fixagao.

Como resultado final desse projeto de instalacdes deverdao ser apresentados os seguintes produtos
gréaficos:

* Planta de cada nivel da edificacdo, em escala 1:50, contendo indicacao das caixas de saida, painéis
de distribuicdo, “hub’s”, servidores e infra-estrutura para a passagem de cabos, seu caminhamento e
identificacoes;

* Desenhos esquematicos das interligagoes;

* Diagramas de blocos;

* Detalhamento da instalag@o dos painéis, equipamentos e da infra-estrutura;

* Codigos de identificacao das tubulagdes e circuitos, definidos através de critérios uniformes e se-
qiiéncia logica;

¢ Detalhes do sistema de aterramento;

* Quadro de legenda das convengdes utilizadas;

* Lista detalhada dos equipamentos e materiais da instalacdo e respectivas garantias;

* Detalhes de todos os furos necessdrios nos elementos de estrutura e de todas as pecas a serem em-
butidas ou fixadas nas estruturas, para passagem e suporte da instalagao.

O projeto de instalacdes de segurancga eletronica e comunicagdo deverd estar harmonizado com os
projetos de arquitetura, estrutura e demais instalacdes, observando a nao interferéncia entre elemen-
tos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso para inspe¢do e manutencao das
instalagdes.

¢) Projeto de condicionamento de ar (sistema com equipamentos tipo Split)
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Este projeto consiste na defini¢do, dimensionamento e representacdo do sistema de condicionamento
de ar aprovado pelo SENG, incluindo localiza¢do precisa dos componentes (como evaporadores,
condensadores e tubulagdes), caracteristicas técnicas dos equipamentos e detalhamento das solugcdes
de instalacdo, conexao, suporte e fixagao.

Como resultado final desse projeto de instalacdes deverdo ser apresentados os seguintes produtos
gréaficos:

* Planta de cada nivel da edificacdo, em escala 1:50, contendo indicacdo da localizacdo precisa dos
equipamentos e pontos de retorno de ar, selecao dos materiais, comprimentos e dimensdes das tubu-
lagdes de refrigeracdo e de drenagem de dgua condensada e informagdes sobre interligacdes elétri-
cas;

* Cortes, detalhes e ampliag¢des, nas escalas adequadas;

* Detalhes de instalacdo de todos os equipamentos, com indicacdo de modelos, capacidade e fabri-
cantes;

* Quadro de legenda das conven¢des empregadas;

* Lista detalhada dos equipamentos e materiais da instalacdo e respectivas garantias;

* Detalhes de todos os furos necessdrios nos elementos de estrutura e de todas as pegas a serem em-
butidas ou fixadas nas estruturas, para passagem e suporte da instalagao.

O projeto de condicionamento de ar devera estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estru-
tura e demais instalagdes, observando a ndo interferéncia entre elementos dos diversos sistemas e
considerando as facilidades de acesso para inspecao e manutengao das instalagdes.

O projeto de condicionamento de ar devera ser também elaborado de forma a conceber um sistema
autdbnomo, com solucdes tecnoldgicas de primeira linha (em questdes de rendimento e eficiéncia
energética), € cuja operacdo e manutengdo sejam de conhecimento acessivel a empresas e profissio-
nais locais.

2* etapa: ELABORACAO DE QUANTITATIVOS, ORCAMENTOS E ESPECIFICACOES
TECNICAS

Fase 1: ELABORACAO DAS PLANILHAS DEFINITIVAS DE LEVANTAMENTO DE
QUANTITATIVOS DE MATERIAIS, DE ORCAMENTO E DE ESPECIFICACOES TEC-
NICAS:

1- Minutas das planilhas de levantamento de quantitativos de materiais e servicos, orcamentos € es-
pecificacdes técnicas:

Compreendem esta fase a elaboracdo e a apresentacdo dos esbogos das planilhas de quantitativos de
materiais e servicos, de orcamentos e de especificacdes técnicas dos materiais e servigos, correspon-
dentes a cada um dos projetos elaborados pela Contratada, nos formatos determinados pela Fiscali-
zagao.

2- Planilhas definitivas de levantamento de quantitativos de materiais e servigos, orcamentos € espe-
cificacdes técnicas:

Compreende esta fase a elaboracdo e a apresentacdo das planilhas definitivas de levantamento de
quantitativos de materiais e servigos, de orcamentos detalhados e de especificacdes técnicas dos ma-
teriais e servigos, correspondentes a cada um dos projetos elaborados pela Contratada, nos formatos
padronizados e determinados pela Fiscalizacao.

A partir dos projetos elaborados pela Contratada e das informacdes prestadas pelo Contratante, esta
deverd apresentar, relativamente a todos os projetos complementares objeto do contrato, planilhas
(formato EXCEL e no Software ORCAPLUS) de levantamento de quantitativos de materiais e servi-
cos, de orcamento detalhado e de especificacdes técnicas de materiais e servicos, as quais, no seu
conjunto, conterdo as seguintes informagdes minimas:
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Item: Numeracao seqiiencial, em funcao da classificacdo do insumo/material/servigo.

Descricao do item: Descri¢ao sucinta do item (insumo/material/servi¢o) para sua melhor identificagao.
Unidade: Unidade de medida do referido item (insumo/material/servico).

Quantidade: Quantitativo do item (insumo/material/servico) levantado no projeto.

Preco unitario: Preco médio de mercado por unidade do item (insumo/material/servi¢o) necessario
a execugdo da obra.

Composicao do servico: Descricdo resumida dos insumos necessarios e dos procedimentos executi-
vos que compdem cada item de servico.

Especificacao técnica: Descricdo detalhada do item (insumo/material/servi¢o), com suas caracteris-
ticas técnicas, possibilitando a sua inequivoca identificagdo no universo de produtos disponivel no
mercado.

Fabricante: Defini¢do de um ou mais fabricantes que atendam a especificac@o técnica do item (in-
sumo/material).

Referéncia: Vinculo entre o item (insumo/material) pretendido e a nomenclatura comercial utilizada
por cada fabricante.

Norma técnica: Norma técnica da ABNT ou outra institui¢do semelhante que determine as formas
de fabricagdo, afericdo e controle das caracteristicas técnicas do insumo/material ou os procedimen-
tos executivos do servigo.

4- PRECEITOS GERAIS

Todos os projetos complementares deverdo ser elaborados em total obediéncia a legislagdo vigente
para cada tema especifico, observando-se a melhor técnica e pratica da constru¢do civil, bem com
sua conformidade com as Normas Brasileiras da ABNT e/ou demais normas nacionais e internacio-
nais que sejam pertinentes ao bom desenvolvimento das atividades contratadas.

Os desenhos (elementos graficos) deverdo destacar com precisao e clareza os detalhes construtivos,
de modo a propiciar ao futuro executor da obra uma inteira visualiza¢do de seus respectivos servigos.

A Contratada deverd promover a perfeita compatibilidade entre todos os projetos complementares e
entre estes € o projeto arquitetdonico, e essa harmonizacao, bem como a integracao das solugdes ado-
tadas visando a eficiéncia técnica, a economicidade, a seguranca e aos melhores resultados estéticos,
ficard sob a sua responsabilidade exclusiva.

A execucdo de cada etapa/fase de elaboracdo dos projetos devera ser precedida de reunido com o

Contratante para deliberacdo e andlise dos temas especificos da referida etapa/fase, bem como para
avaliacdo dos resultados de etapa/fase imediatamente anterior.
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A aprovacdo, pela Fiscalizacdo, dos servicos realizados na etapa/fase precedente configurasse em
pré-requisito da autorizacdo para o prosseguimento dos trabalhos, conforme cronograma de execu-
¢do (Anexo II do Projeto Basico).

A empresa contratada, responsdvel pela confeccdo dos projetos complementares, orcamento, caderno
de encargos, cronograma fisico-financeiro da sede definitiva da Vara do Trabalho de Presidente Du-
tra é responsdvel a sanar quaisquer dividas em relacdo aos projetos e documentos contratados, bem
como, se necessdrio, efetuar as devidas corre¢cdes, desde que comprovado a inviabilidade técnica da
execucgdo dos servigos.

As reunides com a Contratante (através do SENG) dar-se-ao nas dependéncias do TRT da 16* Regi-
40 (Av. Senador Vitorino Freire, 2001 Areinha — Sdo Luis-Ma).

Todos os memoriais de cdlculo e de parametros utilizados para o dimensionamento e determinacao
das solugdes técnicas adotadas deverdo compor um dossi€ técnico que serd disponibilizado ao Con-
tratante. As condi¢des a serem observadas na execucdo da obra, os critérios de recebimento dos ser-
vicos (procedimentos de teste e avaliagdo do produto final) e as condi¢cdes de manutengdo e operacdo
dos sistemas e equipamentos projetados também deverdo integrar o mesmo dossié técnico.

Todas as informacdes documentais deverao ser apresentadas em meio 6tico (CD-ROM), utilizando-
se planilha (formato EXCEL e no Software ORCAPLUS), e também impresso em papel formato A4,
branco, com densidade de 75 g/m2.

Os desenhos convencionais (elementos graficos) deverdo ser feitos em formato compativel com o
AutoCAD (versdes 2000 a 2009), escala 1/75 (plantas baixas), sendo os detalhes na escala que con-
vier para a sua melhor visualizacdo. Esses elementos graficos também deverao ser disponibilizados
ao Contratante em meio 6tico (CD-ROM) e em papel sulfite branco.

Todos os desenhos que compdem a apresentacdo grifica dos projetos elaborados deverdo ser apre-
sentados em “pranchas” com dimensdes padronizadas, cuja definicdo dar-se-4 em conjunto com o
Contratante (através da fiscalizacdo e do SENG).

Para cada etapa/fase de elaboragdo dos projetos, conforme descri¢do de itens do cronograma fisico-
financeiro (Anexo II) devera ser entregue pela Contratada 03(trés) vias de cada projeto, quadros,
planilhas ou textos, devidamente impressos em papel sulfite ou A4 (branco, com densidade de 75
g/m?2), e assinados pelo representante legal da empresa ou por seus responsdveis técnicos, assim co-
mo os arquivos eletronicos dos servigos correspondentes reunidos e gravados em CD-ROM.

A falta de apresentacdo dos elementos correspondentes a quaisquer dos projetos complementares ou
sua apresentacdo em desacordo com as especificacdes e requisitos estabelecidos neste Projeto Basi-
co, por ocasido da medi¢cdo dos servicos, ensejard a retencdo integral do pagamento da parcela cor-
respondente, até a efetiva regularizagcdo da situacao pela Contratada.

Os servigos objeto da presente licitagao serdo prestados em estabelecimento proprio da Contratada,
onde serd preparada toda a documentacdo (relatérios, dossi€ técnico, plantas, projetos, especifica-
coes técnicas, entre outros) a ser entregue ao Contratante.

A Contratada devera providenciar junto ao CREA/MA o registro do contrato firmado com o TRT da

16* Regido — com suas respectivas quantidades — e as Anotagdes de Responsabilidade Técnica
(ART) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes nos termos da Lei Federal espe-
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cifica, registrando devidamente as atividades profissionais relacionadas com a execugdo dos servi-
COS.

Todos os projetos elaborados pela Contratada deverdo ser devidamente aprovados nos 6rgaos de
fiscalizagdo e controle, em especial o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhao, a Companhia Ener-
gética do Maranhdao — CEMAR e a Companhia de Aguas e Esgotos do Maranhdo - CAEMA.

Eventuais dividas de interpretagdo ou compreensao dos projetos, bem como virtuais omissoes técni-
cas, suscitadas quando da execug¢do das obras de Construcdo da Sede Definitiva da Vara do Trabalho
de Presidente Dutra, desde que devidamente formuladas pelos érgdos competentes, deverdo ser diri-
midas pela empresa responsavel pela elaboracdo dos respectivos projetos complementares, as suas
proprias custas.

Sao Luis, 24 de junho de 2009.

Manoel Ricardo Beckman de Jesus
Chefe do SENG TRT-MA
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Anexo Il
CREDENCIAMENTO
A Empresa , CNPJ , atra-
vés do presente instrumento, credencia o Sr. , portador da cédula de
identidade n° , a participar da licitacdo instaurada pelo Tribunal Regio-

nal do Trabalho da 16* Regido, na modalidade PREGAO PRESENCIAL n° 04/2009, na
qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da em-
presa, podendo formular propostas, dar lances, impetrar ou desistir de recursos e praticar todos
os demais atos inerentes ao certame.

Séao Luis, de de 20009.

Diretor ou outro signatario com capacidade para delegar poderes

Anexo Il
DECLARACAO - HABILITAGCAO
Declaramos, para os fins de atendimento a Lei 10.520, de 17.07.2002, que estamos ciente e
cumprimos plenamente os requisitos de habilitacdo pertinentes a este Pregao Presencial n°

04/2009.

Sao Luis, de de 2009.

Assinatura

ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUE-
NO PORTE
Pregao Presencial N2 04/2009

A empresa , inscrita no CNPJ n?® :
por intermédio de seu representante Iegal Sr.(a) :
portador(a) da Carteira de Identidade n® e CPF n®

Declara, para fins legais ser microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da
legislacao vigente
Sao Luis, de de 2009.

Representante legal
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ANEXO V

DECLARACAO DE VISTORIA
Pregao Presencial n° 04/2009

Declaro que no dia _ / /2009 a empresa
visitou lote (terreno), onde sera construido o prédio-sede da Vara do Trabalho do Mu-
nicipio de Presidente Dutra-MA e conheceu todas as implicagdes técnicas para elabo-
racdo dos projetos complementares, orcamento, Especificacbes Técnicas (Caderno
de Encargos) e cronograma fisico e financeiro através de estudo e analise deste
Termo de Referéncia, do projeto arquitetdénico, das especificacdes técnicas, das con-
dicées do local em conformidade com o quantitativo e especificacdes constante no
Termo de Referéncia (Anexo ), parte integrante deste Edital.

Sao Luis, de de 2009.

Representante da Empresa Participante

Servigo de Engenharia TRT 162 Regiao

ANEXO VI
DECLARACAO - MENOR
Pregao Presencial 4/2009

(nome da em-

presa), inscrito no CNPJ n® , por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr.(a) , porta-
dor(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n®

, Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de
1999, que

( )- ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de dezesseis anos.

( ) - emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz.

Sao Luis, de de 2009.

Representante Legal
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO TRT N.2/2009
PA N.° 477/2009

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE
ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 16*° REGIAO E A EMPRESA

Pelo presente instrumento particular o TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 16 REGIAO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 23.608.631/0001-93, com sede na
cidade de Sao Luis, Estado do Maranhio, a Avenida Senador Vitorino Freire, 2001, Areinha, dora-
vante denominado CONTRATANTE, neste ato, representado pela Exma. Desembargadora Presi-
dente, MARCIA ANDREA FARIAS DA SILVA, residente e domiciliada nesta cidade e, de outro

lado, a empresa , com sede na ,
, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° , doravante denominada
CONTRATADA, representada, neste ato, pelo Sr. , RG n° ,
, CPF n°. , residente e domiciliado nesta cidade, ajustam entre si, este

Contrato, de acordo com o constante no PA n° 477/2009, e com base no Pregdao Presencial n°.
04/2009, Lei n°. 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto n°. 3.555/2000, alterado pelo Decreto n°.
3.693/2000 e, subsidiariamente pela Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes posteriores, pela Lei Com-
plementar n°. 123/2006, pelo Decreto n°. 6.204/2007 e pelo Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei
n°. 8.078/1990), o qual se regerd pelas cldusulas e condi¢des adiante discriminadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem como objeto a elaboracdo de Projetos Com-
plementares, Orcamento, Especificacdes Técnicas (Caderno de Encargos) e Cronograma Fisico-
Financeiro para a execu¢do da construcdo do prédio/sede da Vara do Trabalho de Presidente Du-
tra/MA, a ser edificada em terreno situado a Travessa 06, Bairro Vila Militar, s/n em Presidente Du-
tra/MA, composto de prédio de 02 (dois) pavimentos, sendo 01 (um) pavimento garagem e 01 (um)
pavimento administrativo, suportado por estrutura de concreto armado apoiada sobre fundagdes (sa-
pata), tendo como forma de acesso a edificacdo rampa em concreto armado, vedagdes em alvenaria
de tijolo ceramico revestida com pintura em tinta acrilica sobre argamassa de cimento/areia, pavi-
mentagdo em piso ceramico e cobertura em telhas de fibrocimento, patio de estacionamento com
pavimentagao em piso de concreto intertravado, tipo blokret e reservatorios d’agua inferior e superi-
or (em fibra de vidro). Representam o conjunto arquitetonico as seguintes medidas de superficie:
Area do Terreno = 1.541,00m2 e Area total construida = 571,22m2.

Paragrafo Primeiro: O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratu-
ais, os acréscimos ou supressoes, até 25% (vinte e cinco) por cento, do valor inicial atualizado, de
acordo com o art. 65, Pardgrafo Primeiro, da Lei n.° 8.666/93.
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Paragrafo Segundo: A supressdo de que trata esta cldusula poderd exceder os limites previstos,
mediante acordo entre os Contratantes

CLAUSULA SEGUNDA - DOCUMENTACAO

Sdo partes integrantes do presente Contrato, independente de transcri¢ao:

a) Projeto Basico/Termo de Referéncia as fls.45/72;
b) Edital do Pregdo Presencial n°. 04/2009 as fls.77/94;
¢) Atado Pregdo Presencial n°. 04/2009 as fls. ;
d) Proposta da CONTRATADA devidamente assinada e rubricada as
fls.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor global do presente Contrato é de R$
( ), nele ja incluidos os precos dos servi¢os, dos materiais, mao-de-obra, bem
como todos os tributos, contribui¢cdes sociais e previdencidrias, fretes e quaisquer outras despesas
necessdrias a execucdo completa do objeto deste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas com a execucdo deste Contrato correrdo por conta da do-
tacdo orcamentdria para o exercicio de 2009, da Lei 11.897 de 31/12/2008, projeto construcdo do Ed.
Sede da Vara do Trabalho de Presidente Dutra (11IR), ED 4.4.90.51 — Obras e Servicos.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

Somente poderdo ser consideradas para efeito de pagamento as parcelas
dos servicos integral e efetivamente executadas pela CONTRATADA e aprovada pela Fiscalizacao,
respeitada a rigorosa correspondéncia com as especificacdes e demais elementos constantes do Pro-
jeto Bésico/Termo de Referéncia.

Paragrafo Primeiro: O pagamento sera realizado em 02 (duas) etapas, sendo a 1* parcela, que acon-
tecerd até 40 (quarenta) dias contados a partir do 5° (quinto) dia util seguinte ao do recebimento da
ordem de servigo expedida pelo Servico de Engenharia do CONTRATANTE, condicionada a apre-
sentacdo dos projetos abaixo relacionados:

1. Projeto Estrutural (calculo, dimensionamento, detalhamento e desenho de estruturas
e fundagdes, inclusive contengdes e terraplenagem).

2. Prospecciao geotécnica do solo (sondagem do terreno).

3. Projetos de instala¢des prediais:

52



PA 477/2009

TRIBUNAL REGIONALNDO TRABALHO DA 16* REGIAO Fls.
SERVICO DE LICITACAO
Pregao Presencial n°® 04/2009

3.1. Instalagoes hidro-sanitarias;
3.2. Instalacao de drenagem de dguas pluviais de cobertura e arruamentos;
3.3. Instalacdes elétricas;
3.4. Subestacido Aérea;
3.5. Instalacao Predial de Rede Cabeada (Telefonico e Logico).
4. SPDA.
5. Sonorizagao.
6. Instalagdes de Protecdo e combate a incéndio (sistemas de prevengdo e combate, rotas
de fugas e acOes anti-panico e sinalizacdo visual).
7. Instalagdes de segurancga eletronica e comunicagao (dados, som e imagem).
8. Instalagdes de condicionamento de ar (sistema com equipamento tipo split);
9. Paisagismo

Paragrafo Segundo: A 2° e dltima parcela do pagamento somente serd paga quando da aprovacao
definitiva dos projetos. Todos os pagamentos serdo realizados em até 05 (cinco) dias tteis da proto-
colizacdo da nota fiscal/fatura.

Paragrafo Terceiro: A falta de apresentagcdo dos elementos correspondentes a quaisquer dos proje-
tos complementares ou sua apresentacdo em desacordo com as especificacdes e requisitos estabele-
cidos no Projeto Basico/Termo de Referéncia (Anexo I do Edital) ensejara a retengao integral do
pagamento da parcela correspondente, até a efetiva regularizacio da situagdo pela CONTRATADA.

Paragrafo Quarto: As notas fiscais/faturas relativas aos servi¢os executados deverao ser protocoli-
zadas na Diretoria de Cadastramento Processual, situada no térreo do edificio sede do CONTRA-
TANTE.

Paragrafo Quinto: As notas fiscais/faturas deverdo ser atestadas pelo Servico de Engenharia do
CONTRATANTE.

Paragrafo Sexto: Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA antes de devidamente pa-
gas as multas j4 exigiveis que lhe tenham sido aplicadas.

Paragrafo Sétimo: A nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo CONTRATANTE serd devolvida a
CONTRATADA para as necessdrias corre¢des, com as informacgdes que motivaram sua rejeigao,
reiniciando o prazo estabelecido no caput desta clausula.

Paragrafo QOitavo: A devolugdo da nota fiscal/fatura ndo aprovada pela CONTRATANTE em
hipdtese alguma autorizard a contratada a suspender a execug@o dos servigos.

Paragrafo Nono: Sobre o valor total da fatura serd efetuada a retengao ISSQN, se for o caso, con-
forme Lei n°. 3.758/98.

Paragrafo Dez: Sobre o valor total da fatura serd efetuada a reteng¢do na fonte dos tributos e contri-
buicdes da Unido Federal, conforme estabelecido na Instru¢do Normativa SRF n°. 480/2004, se for o
caso.

Paragrafo Onze: Serd dispensada a retencdo tributdria caso a CONTRATADA apresente junto
com a Nota Fiscal a comprovacdo de que a mesma € optante do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribui¢des das Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES.
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Paragrafo Doze: O pagamento da fatura somente serd efetuado se a CONTRATADA comprovar a
regularidade fiscal com as contribui¢des previdencidrias (INSS), Tributos e Contribui¢des Federais e
Divida Ativa da Unido e FGTS (CRF), que sera feita por consulta no SICAF ou nos sitios oficiais da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Caixa Econdmica Federal.

Paragrafo Treze: Os servicos deverdo ser conferidos pela fiscalizagio do CONTRATANTE e ana-
lisada a perfeicao de sua execucdo, devendo ser pago somente o que estiver executado de acordo
com as especificacdes pré-determinadas. Somente apds a conferéncia dos servigos contratados é que
a CONTRATADA podera emitir a Nota Fiscal referente a medigao.

Paragrafo Catorze: A CONTRATADA devera apresentar as Anotagdes de Responsabilidade Téc-
nica (ART) referentes a cada uma das atividades individualizadas que impliquem ou exijam a parti-
cipacdo efetiva de profissionais habilitados na drea de engenharia e que integrem o conjunto de pro-
jetos complementares objeto deste contrato, nos termos da Lei Federal especifica e em conformidade
com o disposto no item 4 do Anexo III do Termo de Referéncia/Projeto Basico (Anexo I do Edital),
como pré-requisito para o encaminhamento para pagamento, das faturas imediatamente posteriores
ao inicio da realizacao dessas atividades.

CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento definitivo dos servicos ocorrerd em até 30 (trinta) dias contados do recebimento pro-
visério e serd efetuado por servidor ou comissdo devidamente designado pela Diretoria Geral do
CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro: O recebimento dos servigos serd realizado pela Fiscalizagdo do CONTRA-
TANTE, de acordo com a programacio estabelecida no cronograma fisico-financeiro, constante da
tabela abaixo, mediante solicitacdo expressa da CONTRATADA.

Cronograma Fisico-Financeiro

Etapa Descricao dos servicos Valor (R$) Percentual Prazo
(%)
1 Elaborag¢ao dos projetos
complementares
1.1 (Fase 1) Apresentacao do projeto Até 40 (qua-
80
executivo (projeto de es- renta) dias
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trutura e de instalagdes) contados a
partir do 5°
dia util se-
guinte ao re-
cebimento da

ordem de ser-

vigo.

2 Elaboracgdo de quantita-
tivos, orcamentos e es- - -
pecificacoes técnicas.

22 Apresentagdo de plani- Até 20 (vinte)
lhas definitivas de quan- dias corridos
titativos de materiais, de ap0s a apre-
orcamento detalhado e sentacdo do
de especificacdes técni- 20 projeto execu-
cas. tivo (projeto

de estrutura e
instalacdes)

ao SENG.

60 (sessenta)

dias corridos

Total geral 100 contados a

partir do 5°

dia util se-
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guinte ao re-
cebimento da
ordem de ser-

vigo.

Paragrafo Segundo: Nesta etapa a CONTRATADA deverd efetuar a entrega de toda a documen-
tacdo, projetos e demais informacdes pertinentes ao objeto do contrato e prescritos Projeto Basi-
co/Termo de Referéncia (Anexo I do Edital).

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA deverd providenciar as corregdes e complementagdes
indicadas pela Fiscalizacdo e/ou Comissao de Recebimento dos Servigos, consideradas necessarias
ao seu recebimento definitivo, dentro do prazo estabelecido para a efetivacdo desses ajustes.

Paragrafo Quarto: Antes do recebimento definitivo o CONTRATANTE poderd ainda exigir a
apresentacdo de qualquer documentagdo complementar no intuito de comprovar a plena regularida-
de fiscal, trabalhista e previdencidria da CONTRATADA e de suas subcontratadas, no que diz res-
peito a execucdo do objeto deste contrato.

Paragrafo Quinto: A CONTRATADA que nio puder cumprir os prazos estipulados para a entrega
total ou parcial do objeto deste contrato deverd apresentar justificativa por escrito, devidamente
comprovada, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a
vontades das e por fatos ou atos de terceiros, reconhecido pela Administragcdo em documento con-
temporaneo a sua ocorréncia.

Paragrafo Sexto: A solicitacdo de prorrogagao e indica¢do do novo prazo para a execugdo da obra
deverd ser encaminhada ao Diretor Geral, até o vencimento do prazo de entrega/execuc¢do inicial-

mente estabelecido, ficando a critério do CONTRATANTE a sua aceitagao.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUCAO

A CONTRATADA deveréd proceder a completa execugdo dos servigos objeto deste Contrato, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do 5° (quinto) dia util seguinte do recebimento
da ordem de servico expedida pelo Servigo de Engenharia do CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro: Toda prorrogacdo de prazo, se porventura houver, deverd ser justifica-
da, por escrito, e previamente autorizada pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sao obrigagdes da CONTRATADA:
a) Prestar os servigos licitados em estrita conformidade com as especificagdes esta-
belecidas no Projeto Béasico/Termo de Referéncia (Anexo I do Edital) e neste con-
trato;
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b) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
deste contrato;

c) Fornecer ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) emitida pelo CREA-MA,
referente a execugdo dos servicos, registrando devidamente as atividades profis-
sionais relacionadas com a execucdo dos servigos;

d) Em caso de alteracdo contratual por aditamento de servicos a CONTRATADA
fica obrigada a registrar ART complementar, vinculada a ART original;

e) Manter durante a execucdo do contrato todas as condi¢des de habilitacdo e quali-
ficacdo exigidas para a contratacdo;

f) A CONTRATADA nio poderd, sob nenhum pretexto ou hipétese, subcontratar
todos os servigos objeto do contrato;

g) A CONTRATADA podera subcontratar somente os servigos de sondagem e ins-
talacOes elétricas-subestacdo, dependendo da aprovacdo prévia e expressa do
CONTRATANTE, sendo condicdo essencial para essa aprovacdo a comprova-
cdo de capacidade técnica da subcontratada para a realizacdo dos servigos a serem
subcontratados, com o atendimento das mesmas condi¢des previstas no item de
qualificacdo técnica deste documento.

h) Se autorizada a efetuar a subcontratacio a CONTRATADA realizard a supervi-
sdo e coordenacgdo das atividades da subcontratada, bem como respondera perante
0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais cor-
respondentes as partes ou parcelas subcontratadas dos servigos.

i) No caso de subcontratacdo parcial dos servicos a empresa subcontratada devera
providenciar junto ao CREA a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) re-
ferente a co-responsabilidade técnica pela parte ou servigos subcontratados, de
conformidade com a legislacdo especifica.

7)) A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as
disposicdes e acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particu-
larmente no que se refere aos profissionais eventualmente contratados para a ela-
boragao dos servigos relacionados ao objeto do contrato.

k) A CONTRATADA sera responsdvel pela observancia de normas técnicas ofici-
ais, leis, decretos, regulamentos, portarias e demais atos normativos federais, es-
taduais e municipais direta e indiretamente aplicdveis ao objeto do contrato, in-
clusive por suas subcontratadas e fornecedores.

1) Comunicar ao Servico de Engenharia do CONTRATANTE, por escrito, qual-
quer anormalidade de cardter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar ne-
cessario.

m) A atuacdo da Fiscalizacdo no decorrer da prestagdo dos servicos, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicard soli-
dariedade ou co-responsabilidade com a CONTRATADA, que responderd tnica
e integralmente pela sua execug¢do, inclusive pelos servicos prestados por suas
subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.

n) A aprovagdo dos projetos junto aos 6rgdos de fiscalizacdo e controle ndo eximira
0s seus respectivos autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas, re-
gulamentos e legislacdo pertinentes as atividades profissionais.

0) A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, decorrentes de omissdes ou atos praticados por
seus funciondrios, prepostos, fornecedores ou subcontratadas, bem como origina-
dos de infracdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias € pos-
turas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer
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pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcoes
monetdrias e acréscimos de mora.

p) A CONTRATADA devera responsabilizar-se por todas as despesas diretas e in-
diretas decorrentes da execucdo dos servicos objeto do contrato, tais como: en-
cargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdencidrios, indeniza¢des € quaisquer ou-
tras que forem devidas aos seus contratados ou prepostos, inclusive aqueles vin-
culados as empresas subcontratadas.

q) A CONTRATADA devera alocar os recursos necessarios a administragao e exe-
cucdo dos servicos, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos,
taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o obje-
to do contrato, até o seu recebimento definitivo.

r) A CONTRATADA deverd dispor dos conhecimentos técnicos, gerenciais e ad-
ministrativos necessarios € dos meios de producdo adequados e suficientes a exe-
cucdo dos servigos contratados, devendo mobiliza-los e utilizd-los com eficiéncia
e eficdcia, ndo lhe cabendo qualquer pleito de alteracdo dos valores contratados
pela substitui¢do de métodos e meios de producao incompativeis com 0s servigos
realizados.

s) A CONTRATADA devera estudar minuciosamente todos os elementos do proje-
to arquitetonico, especificacdes e demais dados fornecidos pelo CONTRATAN-
TE, por ocasido da prestacao dos servigos objeto do contrato, devendo informar a
Fiscalizacdo do CONTRATANTE sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou
omissao que for eventualmente constatada.

t) A CONTRATADA deverd submeter previamente a aprovagao da fiscaliza¢do do
CONTRATANTE eventuais ajustes no cronograma fisico-financeiro e plano de
execugdo dos servicos, de modo a permitir-lhe a comprovacdo da necessidade de
alterac@o e a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos tra-
balhos.

u) A CONTRATADA deverd prestar os servicos em rigorosa observancia as nor-
mas e especificacdes técnicas pertinentes, em adequada fidelidade ao projeto ar-
quitetonico elaborado pelo SENG e em conformidade com este documento o
Termo de Referéncia/Projeto Basico e demais elementos fornecidos pelo CON-
TRATANTE.

v) A CONTRATADA deverd executar os ajustes nos servicos concluidos ou em
execugdo determinados pela Fiscalizacito do CONTRATANTE, nos limites
permitidos pelas normas e técnicas pertinentes.

w) Apresentar, sempre que solicitado, pelo CONTRATANTE os comprovantes de
pagamento dos empregados e de recolhimento dos encargos sociais.

x) Apresentar a relacdo nominal dos empregados que executardo os servigos objeto
deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obriga-se a:

a) Disponibilizar o projeto arquitetdnico e demais orientagdes, dados e informagdes téc-
nicas imprescindiveis a realizacdo dos servicos pela CONTRATADA, além de pres-
tar quaisquer outros esclarecimentos adicionais relevantes ao cumprimento adequado
do contrato;

b) Designar, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93, um repre-
sentante ou comissdo responsdvel pela fiscalizagdo e acompanhamento dos servicos;
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c) Autorizar o inicio da execugdo dos servicos pela CONTRATADA, através de emis-
sao da respectiva ordem de servico expedida pelo SENG do CONTRATANTE;

d) Realizar a fiscalizacdo dos servicos, diretamente através de servidores do seu quadro
técnico do Servigo de Engenharia, sem prejuizo da total responsabilidade da CON-
TRATADA perante 0o CONTRATANTE ou para com terceiros;

e) Atestar as faturas emitidas pela CONTRATADA, desde que em conformidade com
as medicoes de servicos aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢cdes estabe-
lecidas no contrato;

f) No caso de comprovacio de irregularidades, aplicar as puni¢des e san¢des devidas a
CONTRATADA, garantindo-lhe a prévia defesa e observando a licitude dos demais
procedimentos administrativos adotados;

g) Efetuar o pagamento das faturas nos prazos e condi¢des estabelecidos em contrato e
de acordo com a legislacdo vigente;

h) Receber os servigos, provisoria e definitivamente, mediante a emissao de termos cir-
cunstanciados e em conformidade com as condi¢des estabelecidas neste Projeto Bési-
co e na legislagao vigente.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO

O CONTRATANTE mantera desde o inicio dos servicos até o seu rece-
bimento definitivo, ao seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizacdo constituida por profissionais
habilitados, com formagao especifica na drea de engenharia ou arquitetura, em nimero e com atributos
que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

Paragrafo Primeiro: Os representantes da Fiscalizacdo deverdo comunicar as suas determinacgdes e
dar as suas instru¢des diretamente ao representante legal ou responsavel técnico da empresa contratada
ou ao seu preposto.

Paragrafo Segundo: A comunicagao entre a Fiscalizacdo e a CONTRATADA devera ser preferenci-
almente realizada através de correspondéncia oficial.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA devera registrar, em livro préprio, os fatos, decisdes e co-
municagdes que tenham implicacdo contratual, como: modificacdes de projetos e especificagdes, apro-
vacdo e conclusdo de servigos e etapas executivas, autorizacdes para execu¢do de servigo adicional,
ajustes no cronograma de prestacdo dos servicos, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela
CONTRATADA e pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto: Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizagdo na interpretacdo de informacdes, de-
senhos, memoriais, especificacdes e demais elementos, bem como na condugdo dos trabalhos, ndo po-
derd ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execucdo dos servicos.

Paragrafo Quinto: O CONTRATANTE, através da Fiscalizagdo, podera admitir os subcontratados
que previamente aprovar, a seu exclusivo critério, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacio
de transferéncia de responsabilidade.

Paragrafo Sexto: A CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE

ou pelos seus representantes, documentos que comprovem a manutencio de todas as condi¢des de ha-
bilitacdo e qualificacdo exigidas na contratagdo.
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Paragrafo Sétimo: A Fiscalizacdo poderd determinar, a seu critério, a interrupgao total ou parcial dos
servicos sempre que assim estiver previsto e determinado no contrato.

Paragrafo Qitavo: Deverdo ser realizadas reunides periddicas entre os representantes da CONTRA-
TADA e do CONTRATANTE para andlise e discussdo sobre o andamento dos servigos, esclareci-
mentos e providéncias necessdrias ao cumprimento do contrato. As reunides serdo documentadas e
reduzidas a termo em atas de reunido, elaboradas pela Fiscalizagdo e que conterdo, no minimo, os se-
guintes elementos: data, local, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e res-
ponséaveis pelas providéncias a serem tomadas.

Paragrafo Nono: Todos os atos e instrucdes emanados ou emitidos pela Fiscalizacao, relacionados a

orientagdo geral, controle e acompanhamento dos servicos, serdo considerados como se fossem prati-
cados pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Dez: Além das atribui¢des elencadas acima, compete a Fiscalizaco:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentag@o pertinente aos traba-
lhos, incluindo o edital e seus anexos, o contrato, cronogramas, correspondéncias, rela-
térios e catdlogos de materiais e equipamentos especificados nos projetos, dentre outros
documentos e registros;

b) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nas
informacdes disponibilizadas ao CONTRATANTE, bem como fornecer instru¢des ne-
cessdrias a0 bom desenvolvimento dos trabalhos.

c) Fiscalizar o cumprimento das obriga¢des contratuais pela CONTRATADA no que diz
respeito a adequada e integral realizacdo dos servicos e ao pleno atendimento as normas
relacionadas neste Projeto Basico e nos dispositivos legais pertinentes.

d) Solicitar, a qualquer momento, o oferecimento de esclarecimentos relativos aos servigos
objeto do contrato, pela CONTRATADA.

e) Paralisar a execucao ou solicitar a re-execucdo de qualquer servigo que nao seja realiza-
do em conformidade com as regras contratuais, norma técnica ou qualquer disposi¢ao
oficial aplicavel ao objeto do contrato.

f) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

g) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as res-
pectivas medicdes, bem como conferir, visar e encaminhar para pagamento as faturas
emitidas pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

Ficard impedida de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito

Federal ou Municipios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citacdo e am-
pla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade a CONTRATADA que:

a) Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa;

b) Ensejar o retardamento da execucao do objeto deste contrato;

¢) Nao mantiver a proposta injustificadamente;

d) Falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

e) Comportar-se de modo inidoneo;

f) Fizer declaracao falsa;

g) Cometer fraude fiscal.
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Paragrafo Primeiro: Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara su-
jeita a penalidade constante do caput.
a) Por ndo fornecer o objeto, caracterizando-se a falta se o fornecimento nao se efe-
tivar dentro do prazo estabelecido na proposta;
b) Pelo fornecimento do objeto que ndo atenda a especificagdo exigida.

Paragrafo Segundo: Pelo atraso injustificado na entrega, garantida a ampla defesa, aplicar-se-do a
CONTRATADA as seguintes sancdes:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, no percentual de 1,0% (um ponto percentual), por dia de atra-
so, a partir do 1° dia util da data fixada para a entrega do servigo, até o percentual
maximo de 10% (dez pontos percentuais), calculados sobre o valor atualizado para
o término do contrato;

¢) Suspensao tempordria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contra-
tar com 0o CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢io ou até que seja promo-
vida a reabilitacdo perante propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejui-
zos resultantes e apOs decorrido o prazo da sancdo aplicada com base na alinea an-
terior.

Paragrafo Terceiro: A san¢ao de multa podera ser aplicada conjuntamente com as de advertén-
cia, suspensdo temporaria para licitar e contratar com Administracio do CONTRATANTE e
declaracao de idoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica.

Paragrafo Quarto: O valor da multa sera descontado do pagamento devido a CONTRATADA.

Paragrafo Quinto: Inexistindo pagamento a ser efetuado, o CONTRATANTE oficiara a CON-
TRATADA para que esta recolha aos cofres da Unido, no prazo mdximo de 05 (cinco) dias tteis da
data do recebimento da correspondéncia, o valor correspondente a multa aplicada, devendo apresen-
tar a0 CONTRATANTE cépia autenticada do respectivo comprovante. Caso o recolhimento nio
seja efetuado, o valor correspondente a multa aplicada serd cobrado judicialmente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA VIGENCIA

O presente contrato tem vigéncia pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar
da data de sua assinatura.

CLASUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

Aplica-se a este instrumento o disposto no artigo 58 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - O presente CONTRATO poderi ser rescindido conforme o
disposto nos artigos 77 a 80, da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO
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Fica eleito o foro da Justica Federal, Secao Judicidria do Maranhdo, nesta cidade de Sdo Luis, como
competente para dirimir qualquer questao oriunda do presente CONTRATO, com exclusao de qual-
quer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratadas firmam as partes o presente Contrato, em duas vias de igual
teor e forma e para um so efeito, que assinam juntamente com as duas testemunhas abaixo identifi-
cadas, a tudo presentes.

Sao Luis, de de 2009.

MARCIA ANDREA FARIAS DA SILVA
Desembargadora Presidente
TRT 16" Regiao

P/ CONTRATADA

Testemunhas: 1. 2.
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