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                                  RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2012 

PROCESSO Nº 4034/2012 
 
 

Razão Social:_____________________________________________________ 
 
CNPJ Nº_______________________________ 
 
Endereço:________________________________________________________ 
 
E-mail:_________________________________ 
 
Cidade:________________________________Estado:____________________ 
 
Telefone:_______________________________Fax:______________________ 
 
Celular:_________________________________ 
 
Contato:_________________________________________________________ 
 
 

Recebemos através do acesso à página www.trt16.jus.br. cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada. Ficando ciente que as cópias dos projetos (em 
arquivo de extensão. pdf) serão entregues pelo Setor de Engenharia deste Tribunal, me-
diante apresentação de CD ou Pen Drive. Fones: (98) 2109-9374/9395 
 
Local:__________________________, de__________________de 2012. 
 
                            
                            ______________________________________ 

Licitante 
 

Senhor(a) Licitante, 
 

Objetivando comunicação futura entre o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª 
Região e essa empresa, solicitamos a V. Sa. o preenchimento e remessa do recibo de 
entrega do Edital supra ao Serviço de Licitação por e-mail: cpl@trt16.jus.br.  

O não encaminhamento do recibo exime a Comissão Permanente de Licitação 
da comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2012 
 

 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, do Tribunal Regional do 

Trabalho da 16ª. Região, instituída pela Portaria G.P. Nº  37/2012 de 23.01.2012, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Nº 
4034/2012, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação para 
contratação de empresa de engenharia para a Construção do prédio sede da Vara Traba-
lho de São João dos Patos/MA, do tipo menor preço, sob regime de empreitada por preço 
global, regida pela Lei Nº 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores, e, bem como pelas 
disposições contidas neste instrumento convocatório e Anexos: I (Projeto Básico), II 
(Planilha Orçamentária), III (Cronograma Físico-financeiro), IV (Modelo de composi-
ção de BDI), V (Declaração de Análise Técnica), VI (Declaração de Vistoria),  VII (Ca-
derno de Encargos), VIII (Projetos), IX (Modelo de Declaração para Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte), X (Declaração de Trabalho/ Menor), XI (Declaração de 
inexistência de Fato Impeditivo) e XII (Minuta do Contrato), que o integram e comple-
mentam. 

A sessão de recebimento e abertura dos envelopes lacrados contendo os 
documentos de habilitação e a proposta de preço será realizada no dia 29 de novembro 
de 2012, às 9 horas, no Serviço de Licitações deste Tribunal, situado na Av. Senador Vito-
rino Freire Nº 2001, Sobreloja, Areinha, São Luís-MA.  

 
Só serão recebidos envelopes fechados contendo em suas partes externas 

e frontais os seguintes dizeres: 
  
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2012 
DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 
 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2012 
PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 02 

 
Não havendo expediente na data marcada para o recebimento dos envelo-

pes de que trata o preâmbulo do presente edital, fica a reunião adiada para o primeiro dia 
útil subseqüente, à mesma hora e local, se outra data ou horário não for designado pela 
CPL. 

Depois de abertos os trabalhos desta reunião, não serão recebidos quais-
quer outros documentos ou propostas. 

O TRT – 16ª Região não se responsabilizará por documentação e propos-
tas enviados via postal, ou entregues em outros setores que não seja o acima especificado.  
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1 - DO OBJETO 
 
1.1 – A presente licitação tem por Objeto a contratação de empresa de 

engenharia civil para a Construção do prédio sede da Vara Trabalho de São João dos Pa-
tos, em terreno localizado na Travessa 07 de Setembro, esquina com a BR 230, centro, 
São João dos Patos– Maranhão. 

 
1.1.1 – Os empregados alocados pela empresa contratada não terão qual-

quer vínculo empregatício com este Tribunal. Caberá à empresa contratada recrutá-los em 
seu nome e, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade efetuar todos os pagamentos de 
salários, cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, inclusive aque-
las decorrentes de acidentes, indenizações, seguros e quaisquer outras decorrentes de sua 
condição de empregadora, sem qualquer solidariedade com este Tribunal, inclusive em ma-
téria trabalhista. 

 
1.1.2 - Os serviços relacionados na Planilha Orçamentária poderão ser su-

primidos ou aumentados, dentro dos limites previstos no art. 65, parágrafo 1º da Lei nº 
8.666/93. 

1.1.3 - A supressão de que trata o subitem anterior poderá exceder os limi-
tes previstos, mediante acordo entre os contratantes.  

 
2- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
2.1 - Poderão participar deste PREGÃO as empresas interessadas cujo 

ramo de atividade seja compatível com o objeto deste certame 
 

                          2.2- Não serão admitidos na licitação: 
 
a)Proponentes como pessoas físicas; 
b)Proponentes como pessoas jurídicas, reunidas em consórcio; 
c)Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com 

a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 
d)Empresas punidas com suspensão pelo Tribunal Regional do Trabalho 

da 16ª Região, enquanto perdurar a suspensão; 
 
2.3– Não poderão participar direta ou indiretamente, da licitação ou da exe-

cução do serviço e do fornecimento de bens a ele necessários: 
 

a) o autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica; 
 

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração 
do projeto básico ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor 
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável 
técnico ou subcontratado; 

 
c) servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável 

pela licitação. 
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3 - DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
 
3.1 - Para efeito de renúncia ao direito de interpor recurso de que trata os 

subitens 5.12 e 7.6 deste Edital, como também se manifestar nas fases do procedimento li-
citatório, cada empresa participante deverá credenciar um representante a ser habilitado da 
forma seguinte: 

 
3.1.1–Apresentação de procuração ou carta dirigida à Comissão de Licita-

ção, no qual constem expressamente os poderes do outorgado ou credenciado; 
 
3.1.2 - No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentação de 

documento que comprove sua capacidade de representar a mesma. 
 
3.1.3 – Em ambos os casos citados (3.1.1 e 3.1.2) deverá ser apresentado 

ainda, carteira de identidade ou qualquer outro documento legal que possibilite a identifica-
ção do outorgado, preposto ou titular da empresa; 

 
3.2 - O não credenciamento de representante impedirá qualquer pessoa 

presente de se manifestar e responder pela licitante. 
 
3.3 - É vedado a uma só pessoa representar mais de um licitante. 
 
3.4 - O credenciamento poderá ser em qualquer fase da licitação. 
 
4 – PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUE-

NO PORTE 
 
4.1 – As microempresa e empresa de pequeno porte beneficiária do trata-

mento diferenciado e favorecido regulamentado pela Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006, deverá apresentar declaração, nos termos do Anexo IX ou outro do-
cumento que comprove ser a proponente microempresa ou empresa de pequeno porte, no 
momento do credenciamento. 

 
4.1.1 – A não apresentação da declaração ou outro documento com-

probatório da empresa ser microempresa ou empresa de pequeno porte no momento 
do credenciamento implicará em preclusão ao exercício do direito de preferência. 

 
4.2 – A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei 

Complementar 123/2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, 
sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista neste Edi-
tal. 

 
4.3 – A declaração ou documento comprobatório acima mencionado deverá 

ser apresentado separado dos envelopes de documentação e de proposta de preços. 
 
5 - DA HABILITAÇÃO 
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5.1 - Para se habilitarem na presente licitação, os interessados deverão a-
presentar em envelope lacrado, com indicação do conteúdo “Documentação”, os seguintes 
documentos, sob pena de inabilitação: 

 
5.1.1- Declaração da empresa, em conformidade com o inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição Federal, de que há proibição de trabalho noturno, perigoso ou insa-
lubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Anexo X).   

 
5.1.2 – Declaração da empresa de não haver fato impeditivo de sua habili-

tação, conforme modelo do Anexo XII. 
 
HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
5.1.3 – Ato constitutivo: estatuto ou contrato social em vigor em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documen-
tos de eleição de seus administradores. Registro comercial, em se tratando de firma indivi-
dual. Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercício em se 
tratando de sociedade civil, devendo em todos os casos acima constar dentre os objetivos 
sociais a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da lici-
tação; 

 
5.1.3.1 - Os documentos, em apreço, deverão estar acompanhados de to-

das as alterações, ou de documento consolidado, devidamente registrados na Junta Co-
mercial ou em órgão equivalente, se for o caso. 

 
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
5.1.4 - Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social, mediante a a-

presentação da Certidão Negativa de Débitos (CND), expedida pelo INSS; 
 
5.1.5 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), mediante a apresentação de Certidão de Regularidade de Situação (CRS) 
emitida pela Caixa Econômica Federal; 

 
5.1.6 - Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal referente aos 

tributos federais, neles abrangidas as contribuições sociais administradas pela Secretaria 
da Receita Federal, relativa ao domicílio ou sede da licitante; 

 
5.1.7-Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal -  Dívida Ativa 

da União; 
5.1.8.1 – Havendo alguma restrição na documentação fiscal das micro-

empresas e empresas de pequeno porte, será concedido prazo de 2 (dois) dias úteis, cu-
jo termo inicial corresponderá ao momento em que for declarado o vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, a pedido do interessado e a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de e-
ventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
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5.1.8.1.1 – O pedido de prorrogação deverá ser apresentado dentro dos 
dois dias úteis inicialmente concedidos, sob pena de intempestividade.  

5.1.8.1.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no i-
tem 5.1.8.1, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescen-
tes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

5.1.9 - Prova de Regularidade de Débitos Trabalhista, mediante a apresen-
tação da Certidão Negativa de Débito Trabalhista, nos termos do inc. V do art. 29 da Lei 
8.666/93, com nova redação instituída pela Lei n° 12.440/11(disponível no site do TST – 
http://www.tst.jus.br/certidao ). 

 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
 
5.1.9 - Prova de registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA com a indicação e qualificação dos responsáveis técni-
cos da empresa; 

 
5.1.9.1 - A empresa que apresentar registro/inscrição de outro Estado da 

Federação estará obrigada, se vencedora da licitação, a obter o visto do CREA local 
(CREA-MA); 

5.1.10 - Apresentar 01 (um) ou mais Atestado de Capacidade Técnica, a-
companhado da CAT (Certidão de Acervo Técnico), devidamente registrado ou averbado 
(s) na entidade profissional competente (CREA), em nome da licitante (empresa), expedido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a licitante executado o-
bra de características semelhantes ao objeto desta licitação: OBRA DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL. 

5.1.11 - Comprovante fornecido pela licitante que possui em seu quadro, na 
data prevista para entrega dos envelopes, vínculo com profissionais de nível superior na 
área de Engenharia civil e Engenharia Elétrica ou Engenharia Elétrica na modalidade Ele-
trotécnica ou Eletrônica ou de Comunicação, devidamente registrados no CREA, que atua-
rão como responsáveis técnicos, detentor de Atestado de responsabilidade técnica forneci-
do por pessoas jurídicas de direito público ou privado; 

5.1.11.1 -  a comprovação de vínculo da licitante com o profissional poderá 
ser feita com a apresentação de Contrato Social, se sócio, ou da Carteira de Trabalho ou 
Contrato de Prestação de Serviço, com ou sem vínculo trabalhista ou Ficha de registro de 
empregado ou pela Certidão de Registro da Licitante no Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia – CREA, se nela constar o nome do profissional indicado (Acórdão 361/2006 
– TCU Plenário); 

 
5.1.12 - 01 (um) ou mais atestado de capacidade técnica, acompanhado da 

Certidão de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrado ou averbado (s) na entidade 
profissional competente (CREA), dos profissionais que atuarão como responsáveis 
técnicos – Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista ou Engenharia Elétrica na modali-
dade Eletrotécnica ou Eletrônica ou de Comunicação que comprove ter os mesmos execu-
tado obra de características semelhantes, considerado de maior relevância e valor signifi-
cativo ao objeto desta licitação, em sua respectiva área de atuação:  

- Execução de obra em concreto armado e alvenaria;  
- Execução de obra de instalação elétrica com montagem de subestação;  
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- Execução de obra de instalação de rede lógica. 
5.1.13 – Os profissionais indicados pela licitante deverão acompanhar a 

execução do objeto desta licitação como responsáveis pela condução dos serviços, somen-
te admitindo-se a substituição por outro profissional, com as mesmas qualificações e por 
motivos relevantes, justificáveis pelo licitante/contratado, desde que aprovada pela Admi-
nistração deste Tribunal.  

 
5.1.14 – Declaração da empresa que vistoriou o local onde serão executa-

dos os serviços e de que tomou pleno conhecimento de todas as condições existentes para 
o cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação, ou declaração da licitante de 
que conhece as condições locais para a execução do objeto desta licitação, conforme A-
NEXO VI desta Tomada de Preço, sendo a primeira assinada pelo responsável técnico da 
licitante ou representante legal e pelo Serviço de Engenharia deste Tribunal; 

 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
5.2 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social (ou balanço de abertura para a empresa que iniciou suas atividades neste ano), já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDI-
CE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela  Fun-
dação Getúlio Vargas - FGV ou outro  indicador que o venha substituir.  

 
OBSERVAÇÃO: 
Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: publicados em Diário Oficial; ou publicados em Jornal; 
ou por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domi-
cílio da licitante; ou por cópia ou fotocópia das páginas correspondentes do livro Diário, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em ou-
tro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e  de Encerramento.  

 
5.2.1 A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais deverão ser maior 
que 1(um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
 

 
              ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
LG =      ----------------------------------------------------------------------------- 

    PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

                                            
                                      ATIVO TOTAL 
SG =   ---------------------------------------------------------------------------- 

        PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
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                   ATIVO CIRCULANTE 
LC =      -------------------------------------- 

        PASSIVO CIRCULANTE 
 

5.2.2 O balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar 
assinados pelo Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade. 

 
5.2.3 As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devida-

mente aplicadas em memorial de cálculo juntado ao balanço. 
 

5.2.4 Apresentação dos índices contábeis maior que 1 (um), comprovará 
a boa situação financeira da empresa. 

 
5.2.5 - A licitante que possuir valor igual ou menor do que 1 (um) em 

qualquer dos índices contábeis, deverá comprovar através do último balanço publicado e 
apresentado na forma da Lei, que possui Patrimônio Líquido no mínimo igual a  10% (dez 
pontos percentuais) do valor estimado para a contratação, relativamente à data da 
apresentação da proposta, admitida atualização para esta data através de índices oficiais. 
Se necessária a atualização do balanço, deverá ser apresentado, juntamente com os do-
cumentos em apreços, o memorial de cálculo correspondente.  

 
5.3 - Para as licitantes cadastradas no SICAF, a comprovação da habilita-

ção jurídica, da regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira dar-se-á através de 
consulta “on line” ao sistema, no momento da abertura do envelope de documentação. O 
atendimento a este item dispensará a licitante da apresentação dos documentos relaciona-
dos à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira, devendo 
ser apresentada a documentação relativa a Qualificação Técnica, declarações e de-
mais documentos não contemplados no SICAF. Será assegurado à cadastrada o direito 
de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão, caso encontre-
se, na data da realização da sessão, com algum documento vencido. 

 
5.4 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 

habilitação, excluídos os de qualificação técnica, deverão estar: 
 
5.4.1 em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e 

endereço respectivo: 
 
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz; ou 
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial; 
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natu-

reza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
 
5.5 - No momento da abertura dos envelopes de documentos, os mesmos 

deverão ser apresentados: 
a) Em original ou 
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b)  Fotocópias autenticadas por cartório competente ou fotocópias sim-
ples autenticada por servidor ou ainda, 

c)  Publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
5.5.1 – A autenticação, quando feita por servidor, será efetuada no Serviço 

de Licitações, cujo endereço consta no preâmbulo deste edital, nos dias úteis, no horário 
de 8 às 17 horas, ou no dia da sessão de recebimento dos envelopes, antes da abertura 
da referida sessão; 

 
5.6 - Não será aceito qualquer protocolo em substituição aos documentos 

relacionados neste edital, nem aqueles apresentados através de fax;  
 
5.7 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 

habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar datados dos últimos 90 (noventa) 
dias até a data de abertura do envelope nº 01, quando não tiver prazo estabelecido pelo 
órgão competente expedidor; 

 
5.7.1 - Não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os docu-

mentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade. 
 
5.8 - A CPL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer docu-

mento, sempre que houver dúvida e julgar necessário. 
 
5.9 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo 

por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.  
 
5.10 - A inabilitação do licitante importa na preclusão do seu direito de 

participar das fases subseqüentes. Em se tratando de microempresa ou empresa de 
pequeno porte que porventura se encontrar em situação de irregularidade fiscal, na 
hipótese prevista no item 5.1.8, continuará no certame, devendo comprovar a regula-
ridade fiscal após declarada vencedora. 

 
5.11 - Do resultado do julgamento tomarão ciência os participantes através 

de sessão designada pela CPL, em que, neste momento, ficarão cientes do resultado do 
julgamento sendo lavrada ata. Caso não estejam todos presentes à sessão, o resultado do 
julgamento será publicado no Diário Oficial da União, resumidamente. 

 
5.12 - Por iniciativa da CPL, e havendo concordância dos licitantes presen-

tes, poderá após imediato exame e proclamação do resultado da fase de habilitação, ante-
cipar para esta mesma reunião o ato de abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços, envelope nº 02, condicionada tal hipótese à renúncia expressa do direito a interpo-
sição de quaisquer dos recursos previstos na Lei 8.666/93, referente à fase de habilitação. 

 
5.13 - Se não houver a abertura dos envelopes de “Propostas de Preços”, 

na mesma sessão, os envelopes não abertos, já rubricados, ficarão em poder da Comissão 
Permanente de Licitação até a data e horário oportunamente marcado para prosseguimen-
to dos trabalhos. 
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5.14 – Depois de vencida a fase recursal, os envelopes contendo as pro-
postas de preços das empresas inabilitadas ficarão à disposição do licitante durante 30 
(trinta) dias, findo o qual serão inutilizados, sem quaisquer formalidades. 

 
6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
6.1 - A proposta de preço deverá ser impressa no idioma nacional, em 02 

(duas) vias (preferencialmente), devendo suas folhas estar rubricadas e a última assina-
da pelo seu proponente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter, sob pena 
de desclassificação, o seguinte: 

 
6.1.1 - Apresentar Planilha orçamentária, em conformidade com o Anexo 

II, contendo unidades, quantidades, preços unitários e totais das parcelas que compõem o 
serviço, em algarismo, incluindo os Benefícios de Despesas Indiretas – BDI em cada item 
arrolado, informando no final da planilha o preço global da proposta. 

 
6.1.2 - Declaração de Análise Técnica de acordo com o Anexo V, devida-

mente assinada pelo responsável técnico ou representante legal da empresa; 
 

6.1.3 – Composição da Taxa de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) 
(modelo – Anexo IV). No BDI não deverá ser incluído os tributos IRPJ e CSLL, conforme 
Acórdão TCU 950/2007 – Plenário. 

 6.1.4 – Cronograma físico-financeiro (Anexo III), com prazo máximo de 
execução de 08(oito) meses consecutivos, com medição a cada 30 dias. 

 
6.1.4.1 – Ao elaborar o cronograma físico-financeiro, a empresa licitante 

deverá observar o seguinte: 
 
a) cada etapa deverá corresponder a 30 (trinta) dias; 
b) os pagamentos serão efetuados a cada 30 (trinta) dias, de acordo com 

os serviços efetivamente executados; 
c) somente serão pagos os materiais e serviços efetivamente prestados, 

fornecidos e instalados; 
 
6.2 - O preço máximo global admitido para adjudicação do objeto des-

ta licitação é o preço global estimado, acrescido de 10%, bem como o preço unitário 
também acrescido de 10%, considerados preços máximos a serem pagos pela Admi-
nistração. 

 
6.3-Para efeito de elaboração da proposta não poderão ser alterados os 

quantitativos indicados na Planilha de que trata o Anexo II; 
 
6.4 - A ausência ou incorreção na Planilha Orçamentária da licitante, de 

quaisquer dos itens especificados, definidos e quantificados nos projetos apresentados não 
exime o futuro Contratado de executá-los dentro do preço global da proposta. 
 

6.5 - Os materiais descritos nos projetos apresentam o padrão de qualida-
de exigido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região e para colocação de material 
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similar será exigido o cumprimento de todas as normas (ABNT) e certificações (ISO, IN-
METRO). 

6.6 - A planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro deverão 
ser assinados pelo engenheiro civil, constando o título profissional e o número de 
seu registro no CREA.  A ausência de assinatura poderá ser suprida na hora da aber-
tura das propostas, se o engenheiro estiver presente à sessão. 

 
6.7- No valor da proposta deverão estar incluídos os preços dos serviços, 

dos materiais, mão-de-obra, BDI, bem como todos os tributos, contribuições sociais e pre-
videnciárias, fretes e quaisquer outras despesas necessárias à execução completa do obje-
to da presente licitação. 

 
6.8 - Serão corrigidos, automaticamente pela CPL, quaisquer erros de so-

ma e/ou multiplicação detectados no julgamento das propostas, bem como as divergências 
que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total, quando prevalecerá sempre o 
primeiro; 

 
6.8.1 – No caso de correções feitas pela CPL, a licitante vencedora deverá 

apresentar nova planilha orçamentária, escoimadas dos erros detectados. 
 
6.8.2 - Para serviços e/ou materiais iguais, o preço constante na planilha deve-

rá ser o mesmo. Em caso de divergência será considerado o de menor valor. 
 
6.8.3 – Para efeito da interpretação de divergências, fica estabelecido que: 
 
a) em caso de divergência entre o Caderno de Encargos e os desenhos do 

projeto arquitetônico, prevalecerá sempre o primeiro; 
 
b) em caso de divergência entre o Caderno de Encargos e os desenhos es-

pecializados (complementares), prevalecerá sempre o primeiro; 
 
c) em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, 

medidas em escala, a fiscalização, sob consulta prévia, definirá a dimensão correta; 
 
d) em caso de divergência entre o Caderno de Encargos e o presente edital, 

prevalecerá sempre este último, 
 
e) em caso de divergência entre o projeto arquitetônico e os projetos especia-

lizados, prevalecerão os projetos especializados. 
 
f) em caso de divergência entre os projetos e o orçamento, prevalecerá sem-

pre o orçamento. 
g) a ausência de materiais e ou serviços constantes nos projetos e especifica-

ções na planilha de orçamento estimado, entregue como anexo deste Edital, não implica em 
sua suspensão.  
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6.9 – Nos valores propostos considerar-se-á apenas os numerais corres-
pondentes às duas primeiras casas decimais que se seguirem à vírgula, sem qualquer tipo 
de arredondamento; 

 
6.10 - A empresa vencedora deverá obrigatoriamente apresentar todas 

as composições analíticas de custos unitários referente aos serviços objeto desta li-
citação até a assinatura do contrato.  

 
6.11 – A empresa contratada deverá fornecer ART (Anotação de Res-

ponsabilidade Técnica) emitida pelo CREA-MA, referente à execução dos serviços. 
 
6.12 - Em nenhuma hipótese a empresa poderá requerer alteração da pro-

posta apresentada, seja com relação a preço, pagamento ou qualquer condição que impor-
te na modificação dos termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar evidentes 
erros formais, alterações essas que serão avaliadas pela autoridade competente deste Re-
gional. 

 
6.13 – A licitante não poderá, em hipótese alguma, modificar sua proposta 

sob a alegação de insuficiência de dados e/ou informações sobre as condições locais exis-
tentes, ou ainda, de qualquer lapso na obtenção de dados. O preço proposto será conside-
rado completo e suficiente para execução do objeto desta Tomada de Preço e de exclusiva 
e total responsabilidade da licitante. 

 
6.14 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem, nem preço ou 

vantagem baseada em ofertas dos demais licitantes, preços simbólicos ou pagamento an-
tecipado; 

 
6.15 – Para maior celeridade processual, solicita-se que a empresa faça 

constar em sua proposta comercial a indicação bancária (banco, agência e número da con-
ta-corrente), os números telefônicos, e-mail e o nome da pessoa para contato. 

 
6.16 - A falta de data e/ou rubrica na proposta somente poderá ser suprida 

pelo representante legal presente à reunião de abertura do envelope “Proposta” e com po-
deres para esse fim. 

 
6.17 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, conta-

dos da data da apresentação da mesma. Quando este não for indicado, a CPL considerará 
a validade mencionada neste subitem. 

 
6.18 - Se a contratação, por motivo de força maior, não puder ocorrer den-

tro do prazo mencionado no subitem anterior, e caso persista o interesse deste Regional, 
este poderá solicitar aos licitantes a prorrogação da validade da proposta por igual prazo, 
no máximo. 

 
7 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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7.1 - No julgamento das Propostas de Preços, a CPL levará em considera-
ção o critério de Menor Preço Global, uma vez atendidas todas as especificações estabe-
lecidas nesta Tomada de Preço e seus elementos constitutivos. 

 
7.2 - Serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei 

n.º 8.666/93, as propostas: 
a) Elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus anexos ou 

que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento. 
 
b) Que não apresentar Planilha Orçamentária, em conformidade com o 

Anexo II. 
c) que apresentarem preços global e unitários, superiores aos valores 

máximos admitidos (item 6.2). 
 
d) que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, 

assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de merca-
do e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto.  

 
7.2.1 - Consideram-se manifestamente inexeqüíveis as propostas cujos va-

lores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
 
a)média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta 

por cento) do valor orçado pela Administração; ou 
 
b) valor orçado pela Administração. 
 
7.3 - Das licitantes classificadas cujo valor global da proposta for inferior a 

80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas acima mencionadas, 
será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as moda-
lidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, igual a diferença entre o valor resul-
tante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. 

 
7.4 – Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por mi-

croempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microem-
presa ou empresa de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor 
proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

 
7.4.1 – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classifi-

cada poderá, após a convocação, sob pena de preclusão, apresentar nova proposta inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor 
o objeto desta Licitação; 

 
7.4.1.1 – Se presente a licitante apresentará proposta verbal, em até 30 

minutos, que será consignada em ata.  
 
7.4.1.2 - Se ausente, a licitante será convocada a apresentar nova proposta 

de valor no prazo máximo de 2 dias, a contar da notificação. Não havendo manifestação no 
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prazo estabelecido a CPL considerará inexistente a nova proposição de preço, dando con-
tinuidade ao certame. 

 
7.4.1.3 - Em ambos os casos a licitante deverá apresentar a nova proposta 

de preço acompanhada de planilha orçamentária e composição de custo no prazo de 3 
(três) dias úteis. 

 
7.4.2 – não ocorrendo a contratação de microempresa ou empresa de pe-

queno porte, na condição estabelecida no subitem 7.4, serão convocadas as microempresa 
ou empresa de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na mesma 
condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 
7.4.3 – no caso de equivalência de valores nas propostas apresentadas pe-

las microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na condição estabe-
lecido no item 7.4, será realizado sorteio entre as concorrentes para que se identifique à-
quela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

7.4.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens 
anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame. 

7.5 - Na hipótese de absoluta igualdade de duas ou mais cotações de em-
presas que não sejam microempresas ou empresas de pequeno porte, como critério de de-
sempate, será realizado sorteio, mediante convocação dos licitantes. 

 
7.6 - Do resultado do julgamento tomarão ciência os participantes através 

de sessão designada pela CPL que, neste momento, poderão renunciar expressamente ao 
direito de interposição de qualquer dos recursos previstos na Lei 8.666/93, referente ao re-
sultado do julgamento das propostas comerciais. Caso não estejam todos os licitantes pre-
sentes à sessão, o resultado do julgamento será publicado no Diário Oficial da União, re-
sumidamente. 

 
7.7 - Fica entendido que o presente Edital, seus anexos e toda documenta-

ção da licitação são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se men-
cione em um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido. 

 
7.8 – Declarada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte 

que apresentou documentação irregular referente à habilitação fiscal começará a correr o 
prazo para apresentação da documentação regularizada consignado no item 5.1.8 deste 
edital. 

 
7.9 – Decorrido o prazo e apresentada a documentação, os participantes 

do certame tomarão ciência do resultado do julgamento em sessão designada pela CPL, da 
qual se lavrará ata. Caso não estejam presentes à sessão todos os licitantes, o resultado 
do julgamento será publicado no Diário Oficial da União, resumidamente. 
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8 - DOS RECURSOS 
 
8.1 - Dos atos da Administração neste processo licitatório, cabem recurso, 

representação ou pedido de reconsideração, na forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
 
8.2 - As petições iniciais de recurso, representação ou de pedido de recon-

sideração, deverão ser protocoladas na Diretoria de Cadastramento Processual, neste Tri-
bunal no horário das 7:30 às 17:30 horas e dirigidas a autoridade competente, por intermé-
dio da Comissão Permanente de Licitação. 

 
8.3 - Será admitida somente como ato preparatório para salvaguardar o 

prazo de recurso, a apresentação da peça recursal por e-mail, devendo o recorrente, proto-
colizar a original no prazo máximo de 48 horas depois de encerrado o prazo para recurso. 

 
8.4 - Notificados dos recursos, os demais licitantes terão o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para impugná-los, após o que seguirá o rito do § 4º do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 

 
8.5 - Não serão considerados os recursos que se basearem em aditamen-

tos ou modificações da proposta, bem como sobre matéria já decidida em grau de recurso. 
 
8.6 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conheci-

mento, por escrito, aos interessados. 
 
8.7 - O processo terá vistas franqueadas aos interessados, que deverão, 

querendo, solicitar através de requerimento encaminhado à Comissão, cópia das peças do 
processo necessário à argumentação de seus respectivos recursos, vedada a retirada dos 
autos do processo do âmbito deste TRT por se encontrar sob a responsabilidade da Co-
missão. 

 
9 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DA DOTAÇÃO ORÇAMEN-

TÁRIA 
9.1 - A adjudicação será feita em favor da licitante declarada vencedora do 

presente certame. 
 
9.2 - Homologado o resultado da presente licitação, pela autoridade com-

petente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, as obrigações daí decorrentes 
constarão de Contrato, cujo Termo será entregue à adjudicatária, dentro do prazo de vali-
dade da proposta. 

 
9.3 – A empresa vencedora deverá apresentar todas as composições de 

custos unitários referente aos serviços de engenharia. Fica condicionada a assinatura do 
contrato a apresentação prévia do documento mencionado. 

 
9.4 - As despesas para a execução do objeto desta licitação, correrão atra-

vés da Ação 136E – Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de São João dos 
Patos, elemento de despesa 4.4.90.51.  
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10 - DO CONTRATO 
 
10.1 - A Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região 

convocará oficialmente a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta para, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação, assinar o Contrato, sob 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 
10.2 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

 
10.3 – Após a assinatura do contrato a contratada deverá registrá-lo no 

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Maranhão. 
 
10.4 - Será admitida a subcontratação, cessão ou transferência parcial dos 

serviços, objeto desta licitação, desde que haja anuência prévia do Tribunal do Trabalho da 
16ª Região, ficando empresa contratada com a responsabilidade de todos os serviços sub-
contratados. 

10.5 - A contratada deverá realizar contratação, na execução do contrato, 
egressos do sistema carcerário, e de cumpridores de medidas e penas alternativas em per-
centual não inferior a 2%. 

 
10.5 - O contrato poderá ser rescindido, de conformidade com o disposto 

nos art. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93. 
 
10.5.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e ampla defesa. 
 
10.6 - A contratada deverá iniciar a execução dos serviços de que trata es-

ta Tomada de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis seguinte ao recebimen-
to da Ordem de Serviço expedida pelo Serviço de Engenharia. 

 
11  DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
11.1 - A contratada deverá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 

assinatura do contrato,  fazer prova da prestação da garantia, correspondente a 5% (cinco 
por cento) do valor do contrato,  que lhe será devolvida após o cumprimento fiel dos ter-
mos contratuais, após a devida comprovação de que a empresa pagou todas as verbas 
rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. 

 
11.2 - A adjudicatária poderá declarar na sua proposta a opção pela moda-

lidade de garantia. 
 
11.2.1 - São modalidades de garantia: 
 
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, nos termos da Lei 

11.079/2004; 
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b) seguro-garantia; 
c) fiança bancária. 
 
11.2.2 - Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor 

será depositado em conta com rendimento diário e/ou mensal da Caixa Econômica Fede-
ral, a fim de manter a sua atualização financeira. 

 
11.3 - Caso o valor da garantia seja utilizado total ou parcialmente em pa-

gamento de qualquer obrigação, a contratada deverá proceder à respectiva reposição no 
prazo de quarenta e oito horas, contados da data em que foi notificada pela contratante. 

 
11.4 - Em caso de alteração do valor do contrato a contratada deverá com-

plementar o valor da garantia, de modo a que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor 
do contratado.  

 
12- DA FISCALIZAÇÃO 
 
12.1 - A fiscalização será exercida por pessoa (s) ou Comissão designada 

(s) pela Contratante, obrigando-se a contratada assegurar livre acesso e tudo facilitar para 
que a fiscalização possa exercer integralmente a sua função. 

 
12.2 - À fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da exe-

cução dos serviços, até a conclusão do contrato, bem como decidir os casos omissos rela-
tivos às especificações, projeto ou quaisquer documentos a que se refiram direta ou indire-
tamente relacionados ao projeto em questão. 

 
12.3 – A contratada deverá manter no local dos serviços e com facilidade 

de acesso ao fiscal, um “Diário de Obras”, que deverá estar devidamente preenchido pelo 
contratante as ocorrências da obra. A ausência de tal diário e até mesmo o não preenchi-
mento, demandará em quebra contratual da empresa. 

 
13 – DO RECEBIMENTO DA OBRA 
 
13.1 - A contratada imitirá na Diretoria de Cadastramento Processual deste 

Tribunal, Termo Circunstanciado de recebimento provisório, devidamente assinado por co-
missão designada para este fim, em até 15 (quinze) dias, a partir da comunicação escrita 
da Contratada e após a verificação que os serviços foram concluídos.  

 
13.2 – O Serviço de Engenharia irá conferir o que foi contratado e emitir um 

Termo de Recebimento Provisório (com carência de 15 dias), caso haja pendências, estas 
serão elencadas e dadas um prazo de até 30 dias para que as mesmas sejam sanadas. 

 
13.3 - O recebimento definitivo da obra será realizado em até 30 (trinta) 

dias depois da data da aceitação provisória, por Comissão a ser integrada por servidores 
TRT, especialmente designada para este fim, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequa-
ção do objeto dos termos contratuais. Durante esse período, a Contratada terá sob sua 
responsabilidade o empreendimento. Qualquer falha de funcionamento deverá ser pronta-
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mente reparada pela Contratada, estando sujeita ainda às penalidades previstas no contra-
to. 

13.4 - Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo não eximirão a 
contratada das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor. 

 
13.5– A contratada fica obrigada, pelo período de 05 (cinco) anos, conta-

dos a partir do recebimento dos serviços, a reparar, às suas custas, qualquer defeito quan-
do decorrente de falha técnica, devidamente comprovada na execução dos serviços, sendo 
responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o art. 
618 do Código Civil Brasileiro. 

 
13.6 - A Contratada que não puder cumprir os prazos estipulados para a 

entrega total ou parcial do objeto desta Tomada de Preço, deverá apresentar justificativa 
por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, ex-
cepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes e por fatos ou atos de terceiros, 
reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

 
13.6.1 - A solicitação de prorrogação e indicação do novo prazo para a e-

xecução do serviço deverá ser encaminhada ao Diretor-Geral, até o vencimento do prazo 
de entrega/execução inicialmente estabelecido, ficando a critério do TRT da 16ª Região a 
sua aceitação. 

 
14 - DO PAGAMENTO  
 
 
14.1. Os pagamentos serão efetuados, após a aprovação das respectivas 

medições por parte da fiscalização, que coincidirá com o número de medições, ou seja, 
08 (oito) etapas. 

14.2. Os pagamentos serão efetuados de acordo com o cronograma físico 
da obra sendo que a última parcela será efetuada após o recebimento definitivo dos servi-
ços. 

14.3. A nota fiscal/fatura referente à cada etapa, ( contemplando os servi-
ços executados e aceitos, juntamente com memorial contendo os materiais utilizados na-
quela medição) após devidamente atestada pelo Serviço de Engenharia do Contratante, 
será paga no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da protocolização da nota/fatura na 
Diretoria de Cadastramento Processual, situado no térreo do edifício sede do Contratante, 
localizado à Av. Vitorino Freire, 2001, Areinha, nesta cidade; A nota fiscal de cada etapa 
deve ser acompanhada de: 

a. Comprovantes de pagamento dos salários, referentes ao mês ante-
rior, juntamente com as cópias das folhas de pagamento ou contracheques e/ou ou-
tros documentos equivalentes relativos à mão de obra terceirizada; 

b. Prova de regularidade para com a Seguridade Social (CND) con-
forme dispõe o artigo 195, § 3o da Constituição federal, sob pena de rescisão contratu-
al; 

c. Recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior observado a obriga-
toriedade de fornecer a relação nominal dos empregados a que se referem os recolhi-
mentos; 
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d. Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho mediante apre-
sentação da CNDT ( Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); 

e. Comprovante da entrega dos vales transporte e do auxílio alimen-
tação aos empregados alocados na execução dos serviços contratados; 

f. Certidão de Regularidade junto á Receita Federal; 
 

14.3.1. A não disponibilização das informações e/ou documentos acima 
mencionados caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a Contra-
tada à aplicação das penalidades previstas no item 14 deste termo de referência. 

14.4. A liberação da ultima parcela fica condicionada a juntada de com-
provação de pagamentos de despesas referentes ao consumo de água e energia, quando 
utilizados pela Contratada durante a execução do objeto e, ainda, as notas fiscais dos e-
quipamentos incorporados à obra, tipo: luminárias, transformador, reservatórios, bombas, 
rack, postes, louças , metais sanitários, e finalmente relatórios de rompimento dos corpos 
de prova do concreto empregado na obra; 

14.4.1. A não apresentação dos comprovantes mencionados no item 17.4 
ensejará o glosa dos itens respectivos, quando do pagamento da fatura correspondente; 

14.5. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo Contratante será devolvida à 
Contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejei-
ção, reiniciando a contagem do prazo estabelecido no subitem 17.3, quando for novamen-
te apresentada para pagamento; 

 
14.6. A devolução da nota fiscal/fatura por incorreção não autoriza a Con-

tratada a suspensão da prestação dos serviços objeto deste termo de referência; 
14.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver 

pendente de liquidação obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de 
penalidade quanto ao inadimplemento contratual; 

14.8. Sobre o valor da fatura serão retidos os tributos e contribuições da 
União Federal, se for o caso; 

14.9. Será dispensada a retenção tributária caso a Contratada comprove 
ser optante pelo SIMPLES; 

14.10 Na hipótese de atraso no pagamento de responsabilidade da Admi-
nistração, o valor a ser pago deverá ser atualizado e sua apuração se fará desde a ata de 
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calcula-
dos à taxa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, 
mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 
                                             I = ( TX/100) 
                                                       365 

 
EM = I × N ×VP 
Onde: 
 

I = índice de atualização financeira 
TX = percentual da taxa de juros de mora 
EM = encargos moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento 
VP = Valor da parcela em atraso. 
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15 - DAS PENALIDADES 
 
15.1- Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Tomada de Preços, a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes san-
ções: 

                  a) Advertência; 
                  b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato; 
                  c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e 

impedimento de contratar com este Tribunal, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
                  d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

                   
15.1.1. A sanção de multa poderá ser aplicada conjuntamente com as de 

advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração deste Tri-
bunal, declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

15.1.2. O valor da multa será descontado do pagamento devido à Contra-
tada ou da Garantia contratual. 

15.1.3. Inexistindo pagamento a ser efetuado ou garantia contratual, o 
Contratante oficiará à Contratada para que esta recolha aos cofres da União, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da correspondência, o valor cor-
respondente à multa aplicada, devendo apresentar ao Contratante cópia autenticada do 
respectivo comprovante. Caso o recolhimento não seja efetuado, o valor correspondente 
à multa aplicada será cobrado judicialmente. 

 
15.3 - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora 

estará sujeita às penalidades tratadas na Condição anterior: 
 
15.3.1 - pela recusa injustificada em assinar o contrato; 
 
15.3.2 -  pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo pro-

posto e aceito; 
 
15.3.3 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 

Físico-Financeiro; 
 
15.3.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado 

na execução nos serviços, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não o-
correr no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo estabelecido pela fiscalização, con-
tado da data da rejeição;  

 
15.3.5 -pelo descumprimento de alguma outra condição estipulada neste 

Edital e em sua proposta; 
 

15.6 - Caberá ao técnico ou comissão técnica responsável pela fiscaliza-
ção, propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento convocatório, através 



 

 PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO            
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PA  n. 4034/2012 - Tomada de Preço 01/2012  
 

 21 

 

 

de relatórios circunstanciados e instruídos, quando possível, com os documentos ou provas 
que justifiquem a proposição. 

 
15.7 - A aplicação das penalidades referidas nesta licitação caberá à auto-

ridade competente deste Tribunal. 
 
15.8 - Se o motivo das penalidades ocorrer por comprovado impedimento 

ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração deste Re-
gional, a licitante vencedora ficará isenta da sanção prevista. 

 
16 - DAS OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E DA 

LICITANTE VENCEDORA  
 

 
16.1- Caberá à CONTRATADA: 

I. Receber a Nota de Empenho emitida pelo Contratante; 
II. Iniciar a execução dos serviços no prazo estabelecido no item 9.1 e concluí-lo no prazo 
ali indicado; 
III. Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer ou-
tros em decorrência da sua condição de empregadora; 
IV. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes do trabalho quando forem vitimas os seus empregados no desem-
penho do serviço ou em conexão com ele, ainda que ocorrido nas dependências do Contra-
tante; 
V. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil 
ou penal, relacionada à execução da presente contratação, originalmente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou continência; 
VI. Fornecer aos seus empregados EPIS adequados e necessários ao desempenho da ati-
vidade contratada e fiscalizar seu uso; 
VII. Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os serviços objeto do contrato de 
acordo com os níveis estabelecidos nas especificações técnicas; 
VIII. Refazer os serviços que, a juízo do fiscal, representante do Contratante, não forem 
considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 
IX. Obedecer, no que couber, aos critérios de sustentabilidade ambiental dispostos no art. 
6° da Instrução Normativa n° 01/2010, da SLTI do MPOG, com relação a todos os materiais 
e equipamentos a serem utilizados na execução do objeto da contratação, bem como às 
especificações dos Projetos Arquitetônico e Complementares que deverão ter seguido as 
orientações do Guia de Inclusão e Sustentabilidade Nas Contratações da Justiça do Traba-
lho; 
X. Capacitar seus empregados, dentro da jornada de trabalho, oferecendo treinamento em 
saúde e segurança no trabalho, com ênfase na prevenção de acidentes, observada a carga 
horária mínima de 2 (duas) horas mensais; 
XI. Responder por danos que venham a ser causados diretamente ao contratante ou a ter-
ceiros, por seus empregados ou preposto, durante a execução do serviço de acordo com o 
art. 70, da Lei n.º 8.666/93; 
XII. Manter, durante a vigência do contrato, as mesmas condições exigidas para sua con-
tratação com a Administração Pública, apresentando os comprovantes sempre que exigi-
dos; 
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XIII. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fize-
rem necessários, de acordo com o parágrafo primeiro do art. 65, da Lei 8.666/93. 
XIV – as normas de segurança constantes não desobrigam a licitante vencedora do cum-
primento de outras disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes. Serão 
de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas 
físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou 
da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços. 
XV- deverá sempre ao detectar qualquer erro ou engano nos projetos fornecidos, consul-
tar o Gestor do Contrato, ou seja, não deve executar obras ou serviços projetados equivo-
cadamente. 

 
16.2 Caberá ao CONTRATANTE: 
 

I.  Encaminhar a Nota de Empenho ao Contratado; 
II. Receber o objeto deste projeto básico desde que esteja de acordo com as especifica-
ções exigidas; 
III. Fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
de acordo com o projeto básico, cláusulas contratuais e proposta apresentada; 
IV. Promover, mediante seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos servi-
ços sobre os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas, comunicando oficialmente à licitante vencedora a ocorrência de qualquer fato 
que, a seu critério, exija medida saneadora por parte dela, através do diário de obra ou o-
ficio; 
V. Rejeitar, no ato da conferência do objeto que esteja em desacordo com as especifica-
ções constantes dos Projetos que acompanham o projeto básico; 
VI. Solicitar por escrito as alterações que se fizerem necessárias no serviço contratado. 
VII. Destinar período adequado para a orientação e ambientação dos empregados da 
Contratada às políticas de responsabilidade socioambiental adotadas pelo Tribunal Regi-
onal do Trabalho da Décima Sexta Região, durante toda a vigência do Contrato; 
VIII. Efetuar o pagamento pela execução dos serviços, no prazo estabelecido no crono-
grama, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato; 
IX. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser so-
licitados pela licitante vencedora 

 
17 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1 - Fica vedado a empresa vencedora empregar cônjuges, companheiros ou 

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, ocupantes 
de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRT da 
16ª Região. (Resolução nº 09 do Conselho Nacional de Justiça) 

 
17.1 - A presente licitação poderá ser revogada ou anulada, observado o dispos-

to no art. 49 da Lei nº 8.666/93. 
 
17.1.1 - A autoridade competente para homologar, revogar ou anular a presente 

licitação é o Diretor-Geral deste Regional. 
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17.2 - Independente de declaração expressa a simples participação da empresa 
nesta licitação, implica, sob as penas da Lei, não estar declarada inidônea para licitar e 
contratar com a Administração Pública. 

 
17.3 - É facultado à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase desta li-

citação, promover diligências para esclarecer ou completar a instrução do processo, veda-
da a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente 
da proposta. 

 
17.4 - Todos os documentos, propostas e as atas das sessões serão rubricados 

pelos licitantes presentes à sessão e pela Comissão. 
 
17.5 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a CPL, poderá, a seu juízo, fixar às participantes o prazo de 08 (oito) di-
as úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas 
das causas de sua inabilitação ou desclassificação. 

 
17.6 - A cópia completa deste instrumento convocatório será distribuída, gratui-

tamente, aos convidados ou estendida aos interessados na forma da Lei, sendo disponibili-
zada pelo Serviço de Licitação do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região na página 
da internet do TRT da 16ª Região, no endereço www.trt16.jus.br/ opção “licitações” ou for-
necida através da apresentação de pen drive pelo interessado no Serviço de Licitação loca-
lizado na Av. Senador Vitorino Freire, nº 2001, Sobreloja - Areinha, São Luís/MA. 

 
17.7 - A Comissão Permanente de Licitação dirimirá as dúvidas que venham a 

serem suscitadas pelo presente Edital, desde que manifestada por escrito, até 24 (vinte e 
quatro) horas antes da data fixada para abertura dos envelopes de Habilitação. 

 
17.8 – As empresas que retirarem o Edital por meio eletrônico serão responsá-

veis pelo envio de recibo à Comissão através do e-mail cpl@trt16.jus.br. Se não enviado 
recibo, a empresa poderá não ser notificada sobre eventuais alterações ou esclarecimentos 
do presente edital devendo acompanhar através do site do TRT acima mencionado. 

 
17.9 - Fica entendido que o presente Edital, seus anexos e toda documentação 

da licitação são complementares entre si, de modo que quaisquer detalhes que se mencio-
nem em um documento e se omitam em outro, serão considerados especificados e válidos. 

 
17.10 – Em caso de divergência entre o(s) anexo(s) e o Edital, prevalecerá a re-

dação deste último.  
 
17.11 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre as interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contrata-
ção; 

 
17.12 - Quaisquer informações pertinentes a esta Tomada de Preços, poderão 

ser solicitadas no endereço acima ou através do telefone (0xx98) 2109-9378 ou fone/fax 
(0xx98) 2109.9421 ou 2109-9379 no horário de 8:00 às 17:00 horas. 
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São Luís, 08 de novembro de 2012 

 
 

Gisele Fernandes Azevedo Cutrim              Raimundo Nonato Monteiro Filho 
Presidente da CPL                                                                     Membro da CPL 

 
 

Socorro de Maria Costa Bezerra                                 Maria Lídia Borges de Sousa 
Membro da CPL                                                                       Membro da CPL 

 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

 

PROJETO BÁSICO 
 

 

ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

 

 

1.OBJETO 

 Contratação de empresa  especializada  do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de 
construção  do prédio da sede definitiva da Vara Trabalhista  da cidade de São João dos Patos/MA, 
conforme projetos arquitetônico e complementares, planilha orçamentária e projeto executivo em anexo,  
disponibilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. 

                        Os serviços a serem executados e respectivos materiais e equipamentos, encontram-se 
definidos no projeto, constituído pelo conjunto de Plantas, Cadernos de Encargos, Planilha Orçamentá-
ria e Cronograma físico- financeiro. 

2.JUSTIFICATIVA 

 A contratação é necessária para a construção da sede definitiva da Vara do Trabalho de São João dos 
Patos /MA, visando melhorias das condições físicas, em novas e modernas instalações com ambientes 
climatizados, refletindo em melhores condições de trabalho aos magistrados e servidores resultando em 
melhor atendimento à sociedade. 

3.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 Lei 8.666/93, Resoluções CONAMA 237/97, CONFEA 361/91, Resolução 114/2010 do CNJ e  Resolu-
ções  070, 098 e 103 do CSJT. 

4.LOCAL  DA EXECUÇÃO DA OBRA  
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A obra será executada em terreno situado à Travessa 07 de Setembro, esquina com a BR 230, centro, 
São João dos Patos/MA. 

5.ÁREA TOTAL DA OBRA  

                        O prédio terá uma área construída de 438,29 m² 

6.DAS DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DA  OBRA 

                       6.1 A licitante vencedora deverá executar os serviços de acordo com o especificado, bem 
como as demais condições estabelecidas no Projeto  Básico e seus anexos. 

                       6.2 Todos os materiais a serem empregados na execução da obra devem ser novos, 
comprovadamente de primeira qualidade, estar de acordo com as especificações  e serão submetidos à 
aprovação da fiscalização. 

                        6.3 Se julgar necessário, a fiscalização poderá solicitar da licitante vencedora a apresen-
tação de informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificado de conformidade ou laudo de 
similaridade, ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos ou equipamentos que pretende aplicar, 
empregar ou utilizar, para comprovação de sua qualidade. Os ensaios e as verificações serão providen-
ciados pela licitante vencedora, sem ônus para o TRT 16ª Região e executados por laboratórios reco-
nhecidos pelo INMETRO  ou outros aprovados pela fiscalização. 

 

 

                        6.4 Serão admitidos materiais e/ou equipamentos similares aos especificados, desde que 
as condições de similaridade sejam previamente julgadas e aceitas pela fiscalização. 

                        6.5 Os casos omissos serão definidos pela fiscalização, de maneira a manter o padrão 
de qualidade previsto para a execução do objeto licitado.  

                        6.6 A execução da obra, inclusive quanto aos materiais a serem utilizados, deverá ser 
pautada pelas seguintes diretrizes, na seguinte ordem: 

                         a) obedecer rigorosamente as condições estabelecidas neste certame. 

                         b) obedecer as normas pertinentes a Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT. 

                         c) Obedecer as normas técnicas e legais de Segurança do Trabalho. 

                         d) Obedecer as disposições legais da União, do Governo do estado e do Município de 
São João dos Patos, se houver. 

                         e) Obedecer as prescrições e recomendações dos fabricantes dos materiais e equipa-
mentos que serão utilizados na obra. 

                         f) As normas de segurança constante das especificações não desobrigam a licitante 
vencedora do cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes. 
Serão de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidos por pessoas físicas 
ou jurídicas  em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de 
materiais inaceitáveis na execução dos serviços. 

 

7.         UTILIZAÇÃO 

                         O prédio  destina-se  à instalação da Vara do Trabalho no município de São João dos 
Patos,  jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 16º Região. 

  

8.         EXECUTOR 
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 Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. 

9.         PRAZO DE EXECUÇÃO PREVISTO 

                         9.1. Os serviços serão executados no prazo máximo de 08 (oito) meses, de acordo com 
o constante no cronograma físico-financeiro, contados a partir do 5º dia útil seguinte do recebimento 
pela licitante vencedora da Ordem de Serviço expedida pelo Serviço de Engenharia do Contratante e 
garantia de 5 (cinco) anos, de acordo com o que estabelece o artigo 618 do Código Civil Brasileiro, con-
tado a partir do Termo de Recebimento Definitivo, sendo de inteira responsabilidade da licitante vence-
dora a boa qualidade da mão-de-obra e dos  materiais a serem empregados. 

                        9.2 Ao concluir o serviço, todo o conjunto deverá se apresentar totalmente limpo, sem 
entulho e em perfeita condições de higiene.  

 

 

                        9.3. O prazo de execução da obra poderá ser alterado, com expressa anuência do Con-
tratante, nos seguintes casos: 

             a) Alteração do projeto e/ou especificações técnicas e/ou memoriais pelo Contratante, 
quando houver: 

I) Serviços extraordinários que alterem as quantidades; 
II) Serviços complementares, obedecidos os dispositivos regulamentares;  
III) Atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e quando houver subsídios à 
obra que estejam sob responsabilidade expressa do Contratante; 

        b) Por motivos de força maior ou caso fortuito. 

                        9.4. Toda prorrogação de prazo se porventura houver, deverá ser justificada, por escrito, 
e previamente autorizada pelo CONTRATANTE. 

10VALOR GLOBAL ESTIMADO 

O valor  da estimativa dos serviços importa em R$ 905.809,92 ( novecentos e cinco mil oitocentos e 
nove reais e noventa e dois centavos ,conforme planilha orçamentária  estimativa em  anexo e à dispo-
sição dos licitantes.  

 Será considerado como valor máximo de proposta a ser aceita pela administração o valor global esti-
mado neste projeto básico  acrescido de até 10%, bem como o valor unitário estimado também acresci-
do de até 10% .  

 O licitante vencedor será o que apresentar o menor preço global, para os serviços.  

                        A empresa vencedora do certame licitatório deverá apresentar composição analítica de 
custos unitários dos itens que constitui a planilha orçamentária no ato da assinatura do contrato. 

11.CUSTO DOS SERVIÇOS POR ITEM 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL 
1 SERVIÇOS INICIAIS 107.716,05 
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 26.307,94 
3 FUNDAÇÕES  47.464,66 
4 SUPER ESTRUTURA EM CONCRETO  ARMADO 84.872,33 
5 PEÇAS  PRÉ-MOLDADAS 4.156,01 
6 ALVENARIAS DE VEDAÇÃO E/OU  ELEVAÇÃO 33.770,30 
7 DIVISÓRIAS E  PAINÉIS 1.897,81 
8 BRISES 12.335,63 
9 COBERTURA  20.341,13 
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10 IMPERMEABILIZAÇÃO 9.486,83 
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 9.664,73 
12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 13.162,10 
13 INSTALAÇÃO SPDA 14.621,50 
14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 56.302,93 
15 CABEAMENTO ESTRUTURADO 8.765,48 
16 INSTALAÇÃO SOM 636,90 
17 COMBATE A INCÊNDIO 3.665,69 
18 SUBESTAÇÃO 16.024,90 
19 DRENAGEM  5.974,26 
20 APARELHOS E METAIS 13.218,10 
21 REVESTIMENTOS 55.722,15 
22 PISOS INTERNOS 34.132,51 
23 ESQUADRIAS 62.116,84 
24 FORRO 3.967,39 
25 PINTURA 38.893,18 
26 PISOS EXTERNOS 10.162,99 
27 BALCÕES E BANCADAS 1.539,47 
28 RODAPÉ / SOLEIRAS E PEITORIS 3.727,30 
29 TANQUE SEPTICO / SUMIDOURO  20.433,16 
30 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO 52.942,57 
31 MURO/GRADIL 92.615,78 
32 DIVERSOS/ CASA P/ CX. D’ÁGUA 37.086,66 
33 LIMPEZA 2.085,00 
 TOTAL DO ORÇAMENTO 905.809,92 

 

12.VISTORIA 

               12.1. Fica a critério dos licitantes interessados vistoriarem o local de execução da obra; 

               12.1.1 Na hipótese do licitante optar pela vistoria, esta deverá ser marcada antecipada-
mente no Serviço de Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho 16ª Região através do fone: (98) 
2109.9374/2109.9395 podendo ser  realizada até 3 ( três) dias antes da abertura das propostas;  

               12.2. Considerando que a vistoria é facultada, não serão admitidas quaisquer alegações de 
desconhecimento ou erro orçamentário por parte da Contratada,  quando do desenvolvimento da obra. 

               12.3. Fotografias  do terreno e os projetos arquitetônico e complementares estão à  dispo-
sição dos licitantes no Serviço de Engenharia do Contratante, prédio sede, Av. Vitorino Freire, 2001, 
Areinha,  nesta cidade; 

               12.3.1. Os projetos contendo a parte gráfica e escrita poderão ser fornecidos aos licitantes 
interessados através  de e-mail ou em CD, neste caso trazido pelo licitante. A gravação será  no padrão 
PDF (arquivos de leitura e impressão).  

              12.3.2. Cópias impressas dos projetos não serão fornecidas, bem como possíveis altera-
ções nos documentos gravados em qualquer meio será de responsabilidade do Serviço de Engenharia.  

 

13.       OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

           I.    Receber a Nota de Empenho emitida pelo Contratante; 
 
           II. Iniciar a execução dos serviços no prazo estabelecido no item 9.1 e concluí-lo no prazo 

ali indicado; 
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          III.    Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer ou-
tros em decorrência da sua condição de empregadora; 

          IV.   Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes do trabalho quando forem vitimas os seus empregados no desempenho do ser-
viço ou em conexão com ele, ainda que ocorrido nas dependências do Contratante; 

           V.   Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, ci-
vil ou penal, relacionada à execução da presente contratação, originalmente ou vinculada por preven-
ção, conexão ou continência 

           VI. Fornecer aos seus empregados EPIS adequados e necessários ao desempenho da ati-
vidade contratada e fiscalizar seu  uso;  

           VII.   Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os serviços objeto do contrato de 
acordo com os níveis estabelecidos nas especificações técnicas; 

           VIII.  Refazer os serviços que, a juízo do fiscal, representante do Contratante, não forem 
considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;  

            IX.  Obedecer, no que couber, aos critérios de sustentabilidade ambiental dispostos no art. 
6° da Instrução Normativa n° 01/2010, da SLTI do MPOG, com relação a todos os materiais e equipa-
mentos a serem utilizados na execução do objeto da contratação, bem como às especificações dos Pro-
jetos Arquitetônico e Complementares que deverão ter seguido as orientações do Guia de Inclusão e 
Sustentabilidade Nas Contratações da Justiça do Trabalho;  

           X.   Capacitar seus empregados, dentro da jornada de trabalho, oferecendo treinamento em 
saúde e segurança no trabalho, com ênfase na prevenção de acidentes, observada a carga horária mí-
nima de 2 (duas) horas mensais;   

           XI.  Responder por danos que venham a ser causados diretamente ao contratante ou a ter-
ceiros, por seus empregados ou preposto, durante a execução do serviço de acordo com o art. 70, da 
Lei n.º 8.666/93; 

           XII.    Manter, durante a vigência do contrato, as mesmas condições exigidas para sua con-
tratação com a Administração Pública, apresentando os comprovantes sempre que exigidos;  

          XIII.  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fize-
rem necessários, de acordo com o parágrafo primeiro do art. 65, da Lei 8.666/93. 
                  XIV – as normas de segurança constantes não desobrigam a licitante vencedora do cumpri-
mento de outras disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes. Serão de sua inteira 
responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em 
decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitá-
veis na execução dos serviços. 

                 XV- deverá sempre ao detectar qualquer erro ou engano nos projetos fornecidos, consultar o 
Gestor do Contrato, ou seja, não deve executar obras ou serviços projetados equivocadamente. 

 

 

 

14.          DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

                 14.1. Além das obrigações previstas em contrato e de outras decorrentes da natureza do 
ajuste, caberá ao  Contratante: 
 

a) Encaminhar a Nota de Empenho ao Contratante; 
b) Receber o objeto deste projeto básico desde que esteja de acordo com as especificações e-

xigidas; 
c) Fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, de a-

cordo com o projeto básico, cláusulas contratuais e proposta apresentada; 
d)Promover, mediante seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços sobre os 

aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas, comunicando 
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oficialmente à licitante vencedora a ocorrência de qualquer fato que, a seu critério, exija medida sanea-
dora por parte dela, através do diário de obra ou oficio; 

e) Rejeitar, no ato da conferência  do objeto que esteja em desacordo com as especificações 
constantes dos Projetos que acompanham o projeto básico; 

f) Solicitar por escrito as alterações que se fizerem necessárias no serviço contratado.  
g) Destinar período adequado para a orientação e ambientação dos empregados da Contratada 

às políticas de responsabilidade socioambiental adotadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da Déci-
ma Sexta Região,  durante toda a vigência do Contrato;  

h) Efetuar o pagamento  pela execução dos serviços, no prazo estabelecido no cronograma, 
desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato; 
       i)   Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados 
pela licitante vencedora 

 

 15          DAS  SANÇÕES 
                 
                 15.1 Pela inexecução total ou parcial das condições pactuadas, a Administração poderá, ga-
rantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sanções: 
                  a) Advertência; 
                  b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor global de contrato; 
                  c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 
este Tribunal, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
                  d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquan-
to perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
subitem anterior. 
                  15.1.1. A sanção de multa poderá ser aplicada conjuntamente com as de advertência, sus-
pensão temporária para licitar e contratar com a Administração deste Tribunal, declaração de inidonei-
dade para licitar e contratar com a Administração Pública. 
                  15.1.2. O valor da multa será descontado do pagamento devido à Contratada. 
                  15.1.3. Inexistindo pagamento a ser efetuado, o Contratante oficiará à Contratada para que 
esta recolha aos cofres da União, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da 
correspondência, o valor correspondente à multa aplicada, devendo apresentar ao Contratante cópia 
autenticada do respectivo comprovante. Caso o recolhimento não seja efetuado, o valor correspondente 
à multa aplicada será cobrado judicialmente. 
 
 

 
16.          DA  MEDIÇÃO 

 Deverão ser procedidas 08 (oito) medições, mensais e sucessivas, sendo a primeira medição, transcor-
ridos 30 dias de início da obra. 

 A medição deverá ser apresentada em planilhas analíticas e discriminada com todos os subitens objeto 
da planilha orçamentária. Os serviços deverão ser conferidos pela fiscalização do contratante, devendo 
ser pago somente o que estiver executado de acordo com as especificações pré-determinadas. 

                       No que se refere às instalações, fica assegurado ao contratante a retenção de 2,5% do 
valor de cada medição de instalações, parcela essa  que será liberada após o recebimento definitivo da 
obra em face à impossibilidade de se aferir o perfeito funcionamento (das instalações) antes do recebi-
mento definitivo.  

17.          DO PAGAMENTO 
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 17.1. Os pagamentos serão efetuados, após a aprovação das respectivas medições por parte da fisca-
lização, que coincidirá com o número de medições, ou seja, 08 (oito) etapas. 

 17.2. Os pagamentos serão efetuados de acordo com o cronograma físico da obra sendo que a última 
parcela será efetuada após o recebimento definitivo dos serviços.  

                      17.3. A nota fiscal/fatura referente à cada etapa, ( contemplando os serviços  executados 
e aceitos, juntamente com memorial contendo os materiais utilizados naquela medição) após devida-
mente atestada pelo Serviço de Engenharia do Contratante,  será  paga no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da protocolização da nota/fatura no Serviço de Cadastramento Processual, situado no 
térreo do edifício sede do Contratante, localizado à Av. Vitorino Freire, 2001, Areinha, nesta cidade;  

A nota fiscal de cada etapa deve ser acompanhada de: 

a.Comprovantes de pagamento dos salários, referentes ao mês anterior, juntamente 
com as cópias das folhas de pagamento ou contracheques e/ou outros documentos 
equivalentes relativos à mão de obra terceirizada; 
b.Prova de regularidade para com a Seguridade Social (CND) conforme dispõe o arti-
go 195, § 3o da Constituição federal, sob pena de rescisão contratual; 
c.Recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior observado a obrigatoriedade de 
fornecer a relação nominal dos empregados a que se referem os recolhimentos; 
d.Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho mediante apresentação da 
CNDT ( Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); 
e.Comprovante da entrega dos vales transporte e do auxílio alimentação aos em-
pregados alocados na execução dos serviços contratados; 
f.Certidão de Regularidade junto á Receita Federal;  

 
 

17.3.1. A não disponibilização das informações e/ou documentos acima mencionados ca-
racteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a Contratada à aplicação das penalida-
des previstas no item 14 deste termo de referência. 
                     17.4. A liberação da ultima parcela fica condicionada a juntada de comprovação de paga-
mentos de despesas referentes ao consumo de água e energia, quando utilizados pela Contratada du-
rante a execução do objeto e, ainda, as notas fiscais dos equipamentos incorporados à obra, tipo: lumi-
nárias, transformador, reservatórios, bombas, rack,  postes, louças , metais sanitários, e finalmente rela-
tórios de rompimento dos corpos de prova do concreto empregado na obra;  

           17.4.1. A não apresentação dos  comprovantes mencionados no item 17.4  ensejará o glosa dos 
itens respectivos, quando do pagamento da fatura correspondente; 

17.5. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo Contratante será devolvida à Contratada para as necessá-
rias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, reiniciando a contagem do prazo esta-
belecido no subitem 17.3, quando for novamente apresentada para pagamento; 

 17.6. A devolução da nota fiscal/fatura por incorreção não autoriza a Contratada a suspensão da pres-
tação dos serviços objeto deste termo de referência; 

 17.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver pendente de liquidação obriga-
ção financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de penalidade quanto ao inadimplemento con-
tratual; 

 17.8. Sobre o valor da fatura serão retidos os tributos e contribuições da União Federal, se for o caso; 

 17.9. Será dispensada a retenção tributária caso a Contratada comprove ser optante pelo SIMPLES; 

 17.10 Na hipótese de atraso no pagamento de responsabilidade da Administração, o valor a ser pago 
deverá ser atualizado e sua apuração se fará desde a ata de seu vencimento até a data do efetivo pa-
gamento, em que os juros de mora serão  
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calculados à taxa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, median-
te aplicação da seguinte fórmula: 

   

( )
365
100

Tx
I =  

 
VPNIEM ××=  

Onde: 

I = índice de atualização financeira 
TX = percentual da taxa de juros de mora 
EM = encargos moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento 
VP = Valor da parcela em atraso. 
 

18.  GARANTIA  

18.1. Todos os serviços contratados serão de total e exclusiva responsabilidade da licitante vencedora, 
bem como o fornecimento de todo material, equipamento e mão-de-obra necessários à execução dos 
serviços contratados; 

 18.2. A licitante vencedora é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas ex-
pensas, no total ou em parte, objeto do contrato em que se fizerem vício, defeitos, incorreções resultan-
tes da execução ou de materiais empregados. 

 18.3. A licitante vencedora é responsável pelos danos causados diretamente a administração ou a ter-
ceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo nem reduzindo essa 
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. 

18.4. A licitante vencedora deverá apresentar ao Contratante, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de garantia , no valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades dispostas no art. 56, Parágra-
fo Primeiro, da Lei 8.666/93, devendo  
ser devidamente atualizada, mantendo esse percentual, na hipótese de aditivo ao contrato. 
 

18.5. A garantia será restituída quando do recebimento definitivo da obra ou da rescisão 
contratual ou  em razão de outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, e somente após 
comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da 
contratação; 
 

18.6. Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para 
corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes 
da ação ou omissão da Contratada, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos 
de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a Contratada deverá, no prazo de 48 (qua-
renta e oito) horas, recompor o valor total dessa garantia. 

19.         DA  FISCALIZAÇÃO 

 I. A fiscalização dos serviços será exercida por servidor do setor de engenharia ou comissão, designa-
do pela Administração do Tribunal, obrigando-se a licitante vencedora a assegurar livre acesso e tudo 
facilitar para que a fiscalização possa exercer integralmente a sua função.. 

 II. A fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços até a conclu-
são do contrato, bem como decidir os casos omissos relativos às especificações, projeto ou quaisquer 
documentos a que se refiram direta ou indiretamente relacionados ao projeto em questão. 
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III. A contratada deverá manter no local dos serviços e com facilidade de acesso do fiscal, um “Diário de 
Obras”, que deverá estar devidamente preenchido pelo contratante as ocorrências da obra. A ausência 
de tal diário e até mesmo o não preenchimento, demandará em quebra contratual da empresa. 

                        IV As decisões e providências que ultrapassarem a competência  do representante da 
Comissão  de acompanhamento e fiscalização deverão ser solicitados ao superior, em tempo hábil, pa-
ra adoção das medidas convenientes. A licitante deverá manter preposto, aceito pela Administração do 
TRT, para representá-la sempre que for necessário; 

                        V- A Comissão de acompanhamento e fiscalização poderá sustar qualquer serviço que 
esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessá-
ria.  

                        VI – A fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos ser-
viços, até a conclusão do contrato. 

20.         DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

 A Contratada comunicará por escrito o término da obra, apresentando-o na Diretoria de Cadastramento 
Processual do CONTRATANTE, documento com tal propósito. O Serviço de Engenharia então irá con-
ferir o que foi contratado e emitir um Termo de Recebimento Provisório (com carência de 15 dias), caso 
haja pendências, estas serão elencadas e dadas um prazo de até 30 dias, para que as mesmas sejam 
sanadas.  

 O recebimento definitivo dos serviços será realizado em até 30 (trinta) dias depois da data da aceitação 
provisória, por Comissão a ser integrada por servidores do CONTRATANTE, especialmente designada 
para este fim, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de ob-
servação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 Durante esse período, a licitante vencedora terá sob sua responsabilidade o empreendimento. Qual-
quer falha de funcionamento deverá ser prontamente reparada pela licitante vencedora, estando sujeita, 
ainda, as penalidades previstas no contrato. 

 Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo não eximirão a licitante vencedora das responsabili-
dades decorrentes do contrato e da legislação em vigor.  

 

21.         DOS  DADOS  TÉCNICOS 

As diversas fases do empreendimento compreendem execução dos serviços de engenharia discrimina-
dos em planilha orçamentária anexa.  

Os serviços serão executados obedecendo rigorosamente às boas técnicas adotadas usualmente na 
engenharia de construção civil, bem como em estrita obediência às prescrições e exigências especifica-
das no caderno de encargos, projetos e planilha orçamentária, e em consonância com as normas técni-
cas em vigor, expedidas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 

 

 

22.          DA  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

A administração da obra será exercida por um engenheiro civil, que será o responsável técnico dos ser-
viços contratados. Para a perfeita execução dos serviços  para o bom desempenho de suas funções, 
deverá contar com tantos funcionários quanto forem necessários. 

23.    DA  VALIDADE  DAS  PROPOSTAS  

             As propostas deverão ter validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 
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24.    QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROPONENTES 

               24.1  A empresa de construção civil deverá apresentar registro no Conselho Regional de En-
genharia  e Agronomia – CREA com a indicação e qualificação do(s) responsável (eis) técnico(s) pela 
empresa. 

               24.2  A empresa que apresentar registro/inscrição de outro estado da federação estará obriga-
da, se vencedora da licitação, a obter o visto do CREA local (CREA-MA). 

               24.3  Para a qualificação técnica da empresa será exigido da licitante a apresentação de  
01(um) ou mais atestados (ou declaração), de capacidade técnica, acompanhado da CAT ( Certidão de 
Acervo Técnico ),devidamente registrado(s) ou averbado(s) na entidade profissional competente (CRE-
A), de capacidade técnica em nome da licitante (empresa), expedido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprove(m) ter a licitante (empresa) executado obra com características se-
melhantes ao objeto desta licitação: obra de construção civil.                   

               24.4 Comprovante fornecido pela licitante que possui em seu quadro , na data prevista para 
entrega dos envelopes, vínculo com profissionais de nível superior na área de Engenharia Civil e Enge-
nharia Elétrica ou Engenharia Elétrica na modalidade Eletrotécnica ou  Eletrônica ou  de Comunicação , 
devidamente registrados no CREA, que atuarão como responsáveis técnicos, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado; 

                24.4.1 A comprovação de vínculo da licitante  com o profissional poderá ser feita com a apre-
sentação de contrato social, se sócio, ou da carteira de Trabalho ou contrato de prestação de serviço, 
com ou sem vínculo trabalhista ou ficha de registro de empregado ou pela certidão de registro da licitan-
te no CREA, se nela constar o nome do profissional indicado ( Acórdão 361/2006)- TCU Plenário); 

                24.4.2- 01 ( um ) ou mais atestado de capacidade técnica, acompanhado da Certidão de A-
cervo Técnico (CAT), devidamente registrado ou averbado (s) na entidade profissional competente 
(CREA), dos profissionais que atuarão como Responsáveis Técnicos- Engenheiro  Civil e Enge-
nheiro Eletricista ou Engenheiro Eletricista na modalidade Eletrotécnica ou Eletrônica ou de  
Comunicação que comprove ter os mesmos executado obra de características semelhantes, conside-
rado de maior relevância e valor significativo ao objeto desta licitação, em sua respectiva área de atua-
ção: 

                - Execução de obra em concreto armado e alvenaria 

                - Execução de obra de instalação elétrica com montagem de subestação 

                - Execução de obra de instalação de rede lógica ( cabeamento estruturado)  

           

               24.6.     Estes profissionais deverão ser os responsáveis pela condução dos serviços ora licita-
do, sendo sua substituição admitida somente por outro, com as mesmas qualificações e por motivos 
relevantes, justificáveis pelo licitante e com a devida concordância formal do Contratante. 

                              

25.           DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

                25.1  - Antes da efetivação da contratação deverão ser comprovadas as seguintes condições 
com relação à empresa contratada:  
 

a.Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores 
em condições análogas às de escravo ( instituído pela Port.  Nº 540 do Ministério do Trabalho e Empre-
go); 
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b.Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à 
discriminação de raça ou gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a  previsão aos 
artigos 1º e 170 da CF de 1988; do art. 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº5.017/2004 e das 
Convenções da OIT nºs 29 e 105. 
 
                25.2 Apresentar comprovante de garantia contratual ( item 18.4 desse projeto básico ) 
 
                25.3 As condições acima deverão ser mantidas durante toda a vigência do contrato, sob pena 
de rescisão contratual.  
 
                25.4 – É vedada a veiculação de publicidade acerca do contrato objeto deste termo de refe-
rência  
 

São Luís, 6 de novembro de  2012 

Sergio Moriah de Abreu Silva  
Engº TRT -16ª Região 
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ANEXO II (Planilha Orçamentária) 

 
  OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE SÃO  JOÃO  DOS  PATOS -MA   

  MUNICÍPIO:  SÃO  JOÃO  DOS  PATOS  -  MA.     

        

FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. P.UNIT. PREÇO TOTAL 

    1 SERVIÇOS INICIAIS         

    1.1 TAXAS  E  EMOLUMENTOS  DE LEI         

    1.1.1 TAXAS e emolumentos de lei  und 
             
1,00  

                 
1.299,87  

                              
1.299,87  

SINAPI 73.822/002 1.1.2 Limpeza  do terreno com equip mecânico m²      3.640,26  
                         
0,56  

                              
2.038,55  

SINAPI 74.209 / 001 1.1.3 PLACA de obra   2(3,00 x 1,50) m  m2 
             
3,00  

                    
376,29  

                              
1.128,87  

    1.2 INSTALAÇÕES  PROVISÓRIAS         

SINAPI 73.805 / 001 1.2.1 BARRACÃO Provisório para  escritório ( empresa /fiscalização) m² 
           
24,00  

                    
223,78  

                              
5.370,72  

SINAPI 74.210 / 001 1.2.2 BARRACÃO Provisório para  almoxarifado m² 
           
20,00  

                    
285,06  

                              
5.701,20  

SINAPI 73.805 / 001 
1.2.3 BARRACÃO Provisório para  refeitório / bateria de banheiros (8,0 x 6,0)m m²            

48,00  
                    
223,78  

                           
10.741,44  

SINAPI 73.752 / 001 

1.2.4 Instalações   provisorias -   Sanitário  com  4,0m2,  dois  módulos  de  vaso e 
chuveiro,  paredes  de  tábuas,  cobertura em  telhas  de amianto - incluíndo  
aparelhos, esquadrias e  ferragens 

und              
1,00  

                 
2.917,58  

                              
2.917,58  

TCPO-13 SI-0001 1.2.5  LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra - instalação mínima und 
             
2,00  

                    
862,50  

                              
1.725,00  

COMP. ANE-
XA 

SI-0002 1.2.6 Administração  Local  (ver composição  anexa) mês 
             
8,00  

                 
8.758,85  

                           
70.070,80  

TCPO-13 02.595.8.1.1 1.2.7 Mobilização  e  Desmobilização und 
             
1,00  

                 
3.000,00  

                              
3.000,00  

TCPO-13 SI-0003 1.2.8 Instalação  e  manutenção  do  canteiro und                                                             
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1,00  2.500,00  2.500,00  

    1.3 LOCAÇÃO         

SINAPI 74.077/003 1.3.1 Locação  da  obra por  instrumento m² 
         
438,00  

                         
2,79  

                              
1.222,02  

            SUBTOTAL                    107.716,05  

    2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA          

SINAPI 76.443/001 
2.1 Escavação para  sapatas  em solo de 1a. Categoria, prof. ate 1,5m m³            

39,87  
                      
35,94  

                              
1.432,93  

SINAPI 76.443/001 
2.2 Esvações  outras   até 0,50 m m³              

7,30  
                      
19,96  

                                 
145,71  

SINAPI 79484 
2.3 Aterro  mecanizado  com  empréstimo ( nivelamento terreno) m³          

430,00  
                      
57,51  

                           
24.729,30  

            SUBTOTAL                       26.307,94  

    3 FUNDAÇÕES          

    3.1 SAPATAS         

SINAPI 74.007/001 3.1.1 Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 5 aproveitamentos m²          
119,26  

                      
33,23  

                              
3.963,01  

SINAPI 73.942 / 002 3.1.2 Armadura de aço para sapatas, CA-60A,   Ø 6.3 mm, corte e dobra na obra  e  
colocação 

kg          
122,00  

                         
7,21  

                                 
879,62  

SINAPI 74.254 /002 3.1.3 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 A,  corte e dobra na obra  
e  colocação 

kg          
407,00  

                         
6,75  

                              
2.747,25  

SINAPI 73.972 / 001 3.1.4 Concreto estrutural virado em obra , controle "A", consistência para vibra-
ção,brita 1 e 2, fck 25 Mpa 

m³              
8,39  

                    
487,25  

                              
4.088,03  

SINAPI 74.157 / 001 3.1.5 Lançamento manual de  concreto  para  fundações m³              
8,39  

                      
65,50  

                                 
549,55  

                

    3.2 CINTAS  (TÉRREO)         

SINAPI 5987 3.2.1 Fôrma de madeira, de  compensado  resinado e=12mm com  reaprov. 8X m²          
285,74  

                      
56,40  

                           
16.115,74  
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SINAPI 74.254 /002 3.2.2 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 A,  corte e dobra na obra  
e  colocação 

kg      1.193,00                           
6,75  

                              
8.052,75  

SINAPI 73.942 / 002 3.2.3 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60, corte e dobra na obra e  
colocação 

kg          
265,00  

                         
7,21  

                              
1.910,65  

SINAPI 73.972 / 001 3.2.4 Concreto estrutural virado em obra ,controle "A", consistência para vibração, 
brita 1 e 2, fck 25 Mpa 

m³            
14,94  

                    
487,25  

                              
7.279,52  

SINAPI 74.157 / 002 3.2.5 Lançamento manual de  concreto  para  estruturas m³            
14,94  

                    
125,74  

                              
1.878,56  

            SUBTOTAL                       47.464,66  

    4 SUPER ESTRUTURA   EM CONCRETO  ARMADO         

    4.1 PILARES         

SINAPI 5987 4.1.1 Fôrma de madeira, de  compensado  resinado e=12mm com  reaprov. 8X m²          
122,00  

                      
56,40  

                              
6.880,80  

SINAPI 74.274 /002 4.1.2 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 A,  corte e dobra na obra  
e  colocação 

kg          
280,00  

                         
6,75  

                              
1.890,00  

SINAPI 73.942 / 002 4.1.3 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60, corte e dobra na obra e  
colocação 

kg            
68,00  

                         
7,21  

                                 
490,28  

SINAPI 73.972 / 001 4.1.4 Concreto estrutural virado em obra ,controle "A", consistência para vibração, 
brita 1 e 2, fck 25 Mpa 

m³              
3,48  

                    
487,25  

                              
1.695,63  

SINAPI 74.157 / 002 4.1.5 Lançamento manual de  concreto  para  estruturas m³ 
             
3,48  

                    
125,74  

                                 
437,58  

                

    4.2 VIGAS ( COBERTURA)         

SINAPI 5987 4.2.1 Fôrma de madeira, de  compensado  resinado e=12mm com  reaprov. 8X m²          
258,57  

                      
56,40  

                           
14.583,35  

SINAPI 74.274 /002 4.2.2 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 A,  corte e dobra na obra  
e  colocação 

kg      1.313,00                           
6,75  

                              
8.862,75  

SINAPI 73.942 / 002 4.2.3 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60, corte e dobra na obra e  
colocação 

kg          
244,00  

                         
7,21  

                              
1.759,24  

SINAPI 73.972 / 001 4.2.4 Concreto estrutural virado em obra ,controle "A", consistência para vibração, 
brita 1 e 2, fck 25 Mpa 

m³            
14,25  

                    
487,25  

                              
6.943,31  
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SINAPI 74.157 / 002 4.2.5 Lançamento manual de  concreto  para  estruturas m³            
14,25  

                    
125,74  

                              
1.791,80  

SINAPI 73.995/001 4.2.6 Concreto  armado para cinta de amarração e pilaretes  na  platimbanda  [0,10 
x 0,15]m 

m³              
2,65  

                 
1.599,93  

                              
4.239,81  

SINAPI 74.099/001 4.2.7 Concreto  armado para vergas e contra-vergas das esquadrias  [0,15 x 0,15]m m³              
2,04  

                 
1.389,48  

                              
2.834,54  

                

    4.3 LAJES         

SINAPI 74.274 /002 4.3.1 ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 , corte e dobra na 
obra  (  marquise e laje de  apoio para caixa d'água) 

kg          
121,00  

                         
6,75  

                                 
816,75  

SINAPI 73.942 / 002 4.3.2  ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60 , corte e dobra na 
obra 

kg            
41,00  

                         
7,21  

                                 
295,61  

SINAPI 74.202 / 001 4.3.3 LAJE PRÉ-FABRICADA comum para forro, e=12 cm (capeamento 3cm e 
elemento de enchimento cerâmico ) inclusive  cimbramento  e  descimbra-
mento 

m²          
350,69  

                      
71,01  

                           
24.902,50  

SINAPI 73.972 / 001 4.3.4 Concreto estrutural   fck=25 Mpa  das lajes  maciças m³              
6,56  

                    
487,25  

                              
3.196,36  

SINAPI 5987 4.3.7 Fôrma de madeira, de  compensado  resinado e=12mm com  reaprov. 8X m²            
57,66  

                      
56,40  

                              
3.252,02  

            SUBTOTAL                       84.872,33  

    5 PEÇAS  PRÉ-MOLDADAS         

SINAPI 74.098 / 001 5.1 Rufo em concreto  pré-moldado com largura  0,40 m  e  e= 3,0 cm m            
40,00  

                      
25,71  

                              
1.028,40  

SINAPI 71.623 5.2 Chapim em  concreto  pré-moldado m          
103,98  

                      
25,23  

                              
2.623,42  

SINAPI 76.446/001 5.4 Elemento vazado  ( 0,40 x 0,40)m -  com doze unidades - de cimento pré-
moldado - (1,20 x 1,60)m  e  (1,60 x 0,80)m 

m2              
3,20  

                    
157,56  

                                 
504,19  

            SUBTOTAL                          4.156,01  

    6 ALVENARIAS  DE VEDAÇÃO      
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SINAPI 73.935 / 005 6.1 ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 10 x 15 x 20cm, es-
pessura da parede 10 cm, juntas de 12 mm com argamassa de cimento e 
areia sem peneirar traço 1:4 

m²          
792,73  

                      
42,60  

                           
33.770,30  

            SUBTOTAL                       33.770,30  

    7 DIVISÓRIAS  E  PAINEIS         

SINAPI 73.862/011 7.1 Divisória  em  compensado  naval com  vidro  com  miolo  colmeia,  acaba-
mento  em  laminado BP cor bege, e=35 mm com  perfil  em  aço  pintado  
na  cor  bege 

m²              
6,63  

                      
98,38  

                                 
652,26  

SINAPI 10496 7.2 Painel  em  vidro  laminado de 6 mm, com  abertura  e  furos  conforme  
detalhamento  em  projeto [colocado] 

m²              
3,37  

                    
369,60  

                              
1.245,55  

            SUBTOTAL                          1.897,81  

    8 BRISES         

TCPO-12 B-0001 8.1 Brises  em  perfil de aço "U" [35 X 50] mm  em alumínio  com  montantes  
em  tubos retangulares de (50 x 100)mm - ( conforme  projeto) 

m²            
96,75  

                    
127,50  

                           
12.335,63  

            SUBTOTAL                       12.335,63  

    9 COBERTURA          

SINAPI 73.970/002 9.1  Tercas  metálicas para  sustentação  de   cobertura de telha ondulada fibro-
cimento, sem  amianto  [CRFS] - E=6 mm 

kg      1.345,99                           
5,88  

                              
7.914,42  

SINAPI 74.088 / 001 9.2 Cobertura  em  telhas  de fibrocimento  sem  amianto [CRFS]  e= 6 mm m²          
345,51  

                      
30,05  

                           
10.382,58  

SINAPI 74.045/001 9.3 Comeeira  em  fibrocimento sem  amianto para  telha  ondulada para telha de 
6mm 

m            
26,90  

                      
75,99  

                              
2.044,13  

            SUBTOTAL                       20.341,13  

    10 IMPERMEABILIZAÇÃO         

SINAPI 73.971/001 10.1 Impermeabilização das  calhas  com manta asfáltica e=3mm  - aplicada  a 
quente 

m²            
85,65  

                      
42,78  

                              
3.664,11  
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SINAPI 73.971/001 10.2 IMPERMEABILIZAÇAO  DE  LAJES  DE COBRTURA   da  caixa  d'água  
COM MANTA  ASFÁLTICA  e=3mm - APLICADA A  QUENTE 

m² 15,22                       
42,78  

                                 
651,11  

SINAPI 73.971/001 10.3 IMPERMEABILIZAÇAO  DE  MARQUISE  COM MANTA  ASFÁLTI-
CA  e=3mm - APLICADA A  QUENTE 

m²            
19,88  

                      
42,78  

                                 
850,47  

SINAPI 73.971/001 10.4 IMPERMEABILIZAÇAO  DE  LAJE  DE ACESSO  CAIXA  D'ÁGUA  
COM  MANTA   ASFÁLTICA  e=3mm - APLICADA A  QUENTE 

m²            
20,27  

                      
42,78  

                                 
867,15  

SINAPI 73.920/004 10.5 Regularização de todas  as  áreas  a  serem impermeabilizada  com  argamas-
sa de cimento e areia no traço 1:5  com e=2,0 cm 

m²          
140,68  

                      
11,05  

                              
1.554,51  

SINAPI 73.635 10.6 Proteção  mecânica  sobre  mantas  com argamasa  de  cimento e areia no 
traço de 1:3  e=2,0cm 

m²          
140,68  

                      
13,50  

                              
1.899,18  

            SUBTOTAL                          9.486,53  

    11 INSTALAÇÕES  HIDRÁULICA         

SINAPI 75.030 / 001 
11.1 Rede  de água  com  tubo  PVC  soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) - 25 

mm - com  conexões 
m          

138,00  
                      
12,95  

                              
1.787,10  

SINAPI 75.030 / 002 
11.2 Rede de água  com tubo PVC  soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) -  32 

mm - com conexões 
m              

6,00  
                      
19,18  

                                 
115,08  

SINAPI 72.789 
11.3 Adaptador c/ flanges livres p/caixa d`água - 25 mm x 3/4" und              

4,00  
                      
12,66  

                                   
50,64  

SINAPI 72.790 
11.4 Adaptador c/ flanges livres p/caixa d`água - 32 mm x 1" und              

6,00  
                      
15,31  

                                   
91,86  

SINAPI 72.784 
11.5 Adaptador soldável curto bolsa e rosca  -  25 mm x 3/4" und            

19,00  
                      
11,36  

                                 
215,84  

TCPO-12 H-0001 
11.6 Ventosa - 25 mm und              

1,00  
                      
22,87  

                                   
22,87  

TCPO-13 H-0003 
11.7 Motobomba da Schneider, monofásica BC-98  - 1/4" CV -  c/ instalação und              

2,00  
                 
1.217,90  

                              
2.435,80  

TCPO-13 H-0002 
11.8 Reservatório em fibra de vidro da FORTLEV - 3,0 m3 - hermeticamente 

feichada 
und              

1,00  
                 
1.246,05  

                              
1.246,05  

TCPO-13 H-0004 
11.9 Reservatório em fibra de vidro da FORTLEV - 2,0 m3 und              

1,00  
                    
891,52  

                                 
891,52  

TCPO-12 H-0005 11.10 Tubete - 3/4" x 25 mm und                                                                       
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2,00  30,56  61,12  

TCPO-13 H-0006 
11.11 Tubo de descarga - 40 mm und              

2,00  
                         
8,15  

                                   
16,30  

SINAPI 72.285 
11.12 Caixa  em  alvenaria  para  registros  ( 0,40 x 0,40)m und              

1,00  
                      
67,95  

                                   
67,95  

SINAPI 73.972 / 001 11.13 
Base em concreto  e=0,15m para reservatório de 3,0 m³  e base em concreto  
para  as  bombas 

m³              
0,22  

                    
487,25  

                                 
107,20  

SINAPI 73.972 / 001 11.14 Placas em concreto pré-moldado [0,25 x 0,25]m com e=0,06 m para prote-
ção de tubulação  soib área de tráfego 

m³              
0,23  

                    
487,25  

                                 
112,07  

SINAPI 73.972 / 001 11.15 Canaleta em concreto pra confinamento de tubulação sobre laje com tampa 
em concreto pré-moldadda  removível [ver projeto] 

m³              
3,97  

                    
487,25  

                              
1.934,38  

SINAPI 
73.972 / 001 

11.16 Tampa  em  concreto pré  moldada  e=0,06 m  com  largura de 0,40 m m            
43,50  

                      
11,70  

                                 
508,95  

            SUBTOTAL                          9.664,73  

    12 INSTALAÇÕES  SANITÁRIA         

SINAPI 74.165 / 001 12.1 Rede de esgoto com tubo PVC Soldável branco  - 40mm c/ conexões m              
6,00  

                      
17,50  

                                 
105,00  

SINAPI 74.165 / 002 12.2 Rede de esgoto com tubo PVC Soldável branco - 50 mm - c/ conexões m            
18,00  

                      
23,86  

                                 
429,48  

SINAPI 74.165 / 003 12.3 Rede de esgoto  com tubo PVC Soldável branco - 75 mm - c/conexões m            
30,00  

                      
32,53  

                                 
975,90  

SINAPI 74.165 / 004 12.4 Rede  de esgoto  com  tubo PVC Soldável branco - 100 mm m          
108,00  

                      
34,85  

                              
3.763,80  

SINAPI 74.168 / 001 12.5 Rede de  esgoto  com tubo PVC Soldável branco - 150 mm m            
54,00  

                      
53,86  

                              
2.908,44  

TCPO-13 IS-0001 
12.6 Rede de esgito com  Tubo PVC Soldável branco - 200 mm m              

6,00  
                      
45,36  

                                 
272,16  

SINAPI 72.292 
12.7 Caixa Sinfonada - 100 x 100 x 50 mm - com  grelha und              

7,00  
                      
32,65  

                                 
228,55  

SINAPI 72.557 
12.8 Joelho 45 - 100 mm und              

8,00  
                      
16,89  

                                 
135,12  

SINAPI 72.556 
12.9 Joelho 90 - 100 mm und            

10,00  
                      
17,39  

                                 
173,90  
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SINAPI 73.125 
12.10 Joelho 90 - 150 mm und              

4,00  
                      
41,61  

                                 
166,44  

SINAPI 72.560 
12.11 Joelho 90 - 50 mm und            

21,00  
                         
8,21  

                                 
172,41  

SINAPI 72.562 
12.12 Joelho 90 - 75 mm und              

4,00  
                      
13,30  

                                   
53,20  

SINAPI 3899 
12.13 Luva - 100 mm und            

10,00  
                         
4,39  

                                   
43,90  

SINAPI 3875 
12.14 Luva - 50 mm und            

13,00  
                         
2,11  

                                   
27,43  

SINAPI 20.171 
12.15 Luva - 150 mm und              

4,00  
                      
28,10  

                                 
112,40  

SINAPI 3898 
12.16 Luva - 75 mm und              

2,00  
                         
3,58  

                                      
7,16  

SINAPI 11071 
12.17 Plug - 100 mm und              

1,00  
                         
8,20  

                                      
8,20  

SINAPI 72.460 
12.18 Tê - 100 mm und              

2,00  
                      
29,13  

                                   
58,26  

SINAPI 72.466 
12.19 Tê - 75 mm und              

2,00  
                      
22,04  

                                   
44,08  

SINAPI 72.463 
12.20 Tê - 50 mm und              

9,00  
                      
12,21  

                                 
109,89  

TCPO-13 IS-0002 
12.21 Valvula de Admissão - 50 mm und              

7,00  
                    
120,16  

                                 
841,12  

SINAPI 74104/001 12.22 Caixa de  Inspeção em  alvenaria de  tijolo  maciço revestido  com argamas-
sa de cimento e areia  - (0,60 x 0,60)m 

und            
10,00  

                    
153,51  

                              
1.535,10  

SINAPI 
74.051 / 002 

12.23 Caixa  de gordura [ 0,40 x 0,40]m und              
1,00  

                      
64,24  

                                   
64,24  

SINAPI 74.051 / 002 
12.24 Caixa  de  sabão - [0,40 x 0,40]m und              

1,00  
                      
64,24  

                                   
64,24  

SINAPI 73.828/001 
12.25 Caixa  para abrigo da VAA em poliestireno [0,25 x 0,32 x 0,074]m und              

7,00  
                      
86,26  

                                 
603,82  

TCPO-13 IS-0003 
12.26 Grelha  com  porta  grelha  [ 0,20 x 0,20] m  em alumínio und              

2,00  
                      
47,54  

                                   
95,08  

TCPO-13 
IS-0004 12.27 Ralo  hemisférico  tipo  abacaxi - 150 mm und              

6,00  
                      
27,13  

                                 
162,78  
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            SUBTOTAL                       13.162,10  

    13 INSTALAÇÃO  SPDA         

TCPO-13 SPDA-0001 
13.1 Abraçadeira-guia para mastro reforçada de 2" com duas descidas und              

2,00  
                      
12,69  

                                   
25,38  

TCPO-13 
SPDA-0002 

13.2 Abraçadeira-guia para mastro simples de 2" - uma descida und              
1,00  

                         
8,75  

                                      
8,75  

SINAPI 393 
13.3 Abraçadeira em PVC tipo colar de 1" und            

30,00  
                         
1,54  

                                   
46,20  

TCPO-12 
SPDA-0003 

13.4 Arruela lisa aba larga  M5-inox und              
5,00  

                         
0,88  

                                      
4,40  

TCPO-13 SPDA-0004 13.5 Base em alumínio fundido de 2" com 4 furos para fixação do mastro 
c/chumbadores +  abraçadeira 

und              
1,00  

                      
68,00  

                                   
68,00  

SINAPI 72.251 
13.6 Cabo de cobre nú de 16mm², 7  fios x 1,7mm m            

30,00  
                         
9,98  

                                 
299,40  

SINAPI 72.253 
13.7 Cabo de cobre nú de 35mm², 7  fios  x  2,5mm m          

150,00  
                      
21,00  

                              
3.150,00  

SINAPI 72.254 
13.8 Cabo de cobre nú de 50mm², 7 fios x 3,0mm m          

125,00  
                      
28,11  

                              
3.513,75  

TCPO-13 SPDA-0005 
13.9 Caixa de equipotencialização (21x21x9cm) - TERM P3 und              

1,00  
                    
185,23  

                                 
185,23  

SINAPI 72.262 13.10 Conector de pressão tipo split-bolt bimetálico  c/separador para cabo de 
cobre 35mm² 

und            
31,00  

                      
10,15  

                                 
314,65  

SINAPI 72.263 13.11 Conector de pressão 16/50 furo de 3/8" und              
6,00  

                      
13,41  

                                   
80,46  

TCPO-13 
SPDA-0006 13.12 Conjunto de estais tipo rígido tubular de 1,50 m para mastro de 2"  und 

             
1,00  

                      
67,74  

                                   
67,74  

SINAPI 40.802 13.13 Eletroduto de PVC de 1"  
m            

18,00  
                      
10,83  

                                 
194,94  

TCPO-13 SPDA-0007 13.14 Fita perfurada para equipotencialização em latão niquelada para uso interna 
20x1,20mm, furo 7,0mm 

m              
1,00  

                      
20,79  

                                   
20,79  

TCPO-12 
SPDA-0008 13.15 Fixador tipo ômega em cobre com furo de 5,5mm para cabo de 35mm² und 

           
40,00  

                         
2,74  

                                 
109,60  

SINAPI 68.069 13.16 Haste de aterramento, tipo CopperWeld, alta camada (254 microns) 5/8" x 
3,00m 

und              
6,00  

                      
39,43  

                                 
236,58  
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SINAPI 
SPDA-0009 13.17 Mastro Telescópico de 3,0 m x 2" und 

             
1,00  

                      
93,18  

                                   
93,18  

SINAPI 68.070 13.18 Pára-raio Franklin com 4 pontas inox base de latão H = 250mm 
und              

1,00  
                      
39,00  

                                   
39,00  

SINAPI SPDA-0010 13.19 Presilha  latão para cabo de 16 mm²   a   35mm² com furo de 5,0mm und 
         
101,00  

                         
1,79  

                                 
180,79  

SINAPI 
SPDA-0011 

13.20 Sinalizador de obstáculo -LP (duplo), com relé foto-célula para mastro de 
3/4" e lâmpada de2x60 w 

und              
1,00  

                    
261,78  

                                 
261,78  

SINAPI 72.315 13.21 Terminal aéreo de 5/16" x 300cm com rosca soberba und 
             
5,00  

                      
20,00  

                                 
100,00  

TCPO-13 
SPDA-0012 13.22 Terminal estanhado de uma compressão e um furo p/ cabo de 35mm² und 

             
5,00  

                         
1,60  

                                      
8,00  

TCPO-13 
SPDA-0013 13.23 Buchas de nylon Nº6 r3  E  nº 08 - R3 und 

         
288,00  

                         
0,42  

                                 
120,96  

TCPO-13 
SPDA-0014 13.24 Conjunto  de estais  rig+abraçadeira 2 x 1,5 mm und 

             
1,00  

                      
67,48  

                                   
67,48  

TCPO-13 
SPDA-0015 13.25 Coindulete em PVC tipo  "C"    de  1" und 

             
6,00  

                      
11,09  

                                   
66,54  

TCPO-13 
SPDA-0016 13.26 Fita  de  sinalização  da SETON, MOD.19398  ou  similar m 

         
150,00  

                         
0,41  

                                   
61,50  

TCPO-13 SPDA-0017 13.27 Fita  perfurada para equipotencialização em latão  niquelada para uso exter-
no 20 x 1,2 mm, furo 7,0 mm 

m              
1,00  

                      
16,92  

                                   
16,92  

TCPO-13 
SPDA-0018 13.28 Relé  fotoelétrico marca PIAL, yensão 220 volts und 

             
1,00  

                      
44,87  

                                   
44,87  

TCPO-13 
SPDA-0019 13.29 Solda exotérmica tipo caboxcabo, molde CDH 50.50-3, cartucho 90, alicate 

Z-201 
und              

3,00  
                    
255,27  

                                 
765,81  

TCPO-13 
SPDA-0020 13.30 Solda exotérmica tipo caboxhaste, molde HCL 5/8 .50-5, cartucho 115, ali-

cate Z-201 
und            

14,00  
                    
319,20  

                              
4.468,80  

            SUBTOTAL                       14.621,50  

    14 INSTALAÇÃO  ELÉTRICA         

TCPO-13 IE-0001 
14.1  Luminária sobrepor a prova de vapor, pó, umidade, etc., p/ 01 Lâmp. PL 

Eletronic de 26W  
 und               

1,00  
                    
164,66  

                                 
164,66  
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TCPO-13 IE-0002 14.2  Luminária de embutir Cilindrica, para 02 Lâmpadas PL Eletronic de 23W  
 und             

11,00  
                    
151,63  

                              
1.667,93  

TCPO-13 IE-0003 
14.3  Luminária tipo sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes de 16W com reator 

duplo  
 und               

6,00  
                    
189,13  

                              
1.134,78  

TCPO-13 IE-0004 
14.4  Luminária de embutir para 2 lâmpadas fluorescente 2x32W com reator 

duplo  
 und               

5,00  
                    
200,30  

                              
1.001,50  

TCPO-13 IE-0005 
14.5  Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescente 2x32W com reator 

duplo  
 und             

32,00  
                    
171,63  

                              
5.492,16  

TCPO-13 IE-0006 14.6  Arandela tipo tartaruga c/ grade, para 01  lâmpada PL de 26W   und  
             
8,00  

                      
86,32  

                                 
690,56  

TCPO-13 IE-0007 14.7 Luminária de sobrepor para 02 Lâmpadas PL Eletronic de 23W  und  
             
6,00  

                      
98,88  

                                 
593,28  

SINAPI 74.246/001 
14.8  Projetor tipo embutir no piso c/ vidro e grade com  01 Lâmpada Vapor Me-

tálico de 250W  e  reator -  completo  
 und               

2,00  
                    
290,54  

                                 
581,08  

TCPO-13 IE-0008 
14.9 Balizador tipo embutir na parede c/ grade para 01 lâmpada PL de 23W und              

3,00  
                    
116,26  

                                 
348,78  

SINAPI 72.331 14.10 Interruptor com Espelho - 1 tecla simples 
und            

15,00  
                         
9,45  

                                 
141,75  

SINAPI 72.332 14.11 Interruptor com Espelho - 2 teclas simples 
und              

5,00  
                      
12,89  

                                   
64,45  

TCPO-13 IE-0009 14.12 Interruptor com Espelho - 3 teclas simples 
und              

3,00  
                      
31,26  

                                   
93,78  

SINAPI 72.334 14.13 Interruptor com Espelho - 1 tecla paralela (three-way) 
und              

4,00  
                      
11,85  

                                   
47,40  

TCPO-13 IE-0010 14.14 Interruptor com Espelho - 1 tecla simples + Tomada 
und              

4,00  
                      
23,70  

                                   
94,80  

SINAPI 74.131/001 
14.15 Quadro de Distribuiçao Energia Embutido com 1 disjuntor monofásico de 

10A,220V  
und              

1,00  
                      
52,04  

                                   
52,04  

SINAPI 74.131/004 
14.16 Quadro de Distribuiçao Energia Sobrepor com 18 Posiçoes (conforme DES. 

03/05)  com  barramento 
und              

1,00  
                    
250,30  

                                 
250,30  

SINAPI 74.131/007 
14.17 Quadro de Distribuiçao Energia Sobrepor com 36 Posiçoes (conforme DES. 

03/05)  com  barramento 
und              

1,00  
                    
482,40  

                                 
482,40  

TCPO-13 IE-0011 14.18 Tomada com Espelho - 2P+T – 4”x2" und                                                                
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56,00  26,04  1.458,24  

TCPO-13 IE-0012 
14.19 

Tomada dupla com Espelho - 2P+T – 4”x2" 
und            

18,00  
                      
27,10  

                                 
487,80  

SINAPI 73.860/008 
14.20 Cabo Flexível PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm² - 

Preto 
m          

800,00  
                         
2,53  

                              
2.024,00  

SINAPI 73.860/008 
14.21 Cabo Flexível PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm² - 

Verde 
m          

480,00  
                         
2,53  

                              
1.214,40  

SINAPI 73.860/008 
14.22 Cabo Flexível PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm² - 

Azul 
m          

650,00  
                         
2,53  

                              
1.644,50  

SINAPI 73.860/008 
14.23 Cabo Flexível PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm² - 

Branco 
m          

420,00  
                         
2,53  

                              
1.062,60  

SINAPI 73.860/009 
14.24 Cabo Flexível PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 4,0 mm² - 

Preto 
m          

650,00  
                         
3,83  

                              
2.489,50  

SINAPI 73.860/009 
14.25 Cabo Flexível PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 4,0 mm² - 

Verde 
m          

450,00  
                         
3,83  

                              
1.723,50  

SINAPI 73.860/009 
14.26 Cabo Flexível PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 4,0 mm² - 

Azul 
m          

450,00  
                         
3,83  

                              
1.723,50  

SINAPI 73.860/010 
14.27 Cabo Flexível PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 6,0 mm² - 

Preto 
m            

50,00  
                         
5,30  

                                 
265,00  

SINAPI 73.860/010 
14.28 Cabo Flexível PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 6,0 mm² - 

Verde 
m            

50,00  
                         
5,30  

                                 
265,00  

SINAPI 73.860/010 
14.29 Cabo Flexível PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 6,0 mm² - 

Azul 
m            

50,00  
                         
5,30  

                                 
265,00  

SINAPI 73.860/011 14.30 Cabo PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 10 mm² - Verde 
m              

5,00  
                         
8,43  

                                   
42,15  

SINAPI 73.860/011 14.31 Cabo PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 10 mm² - Azul 
m              

5,00  
                         
8,43  

                                   
42,15  

SINAPI 73.860/011 14.32 Cabo PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 10 mm² - Preto 
m            

15,00  
                         
8,43  

                                 
126,45  

TCPO-13 IE-0013 14.33 Cabo SINTENAX ECONAX, Unipolar 2,5 mm² - Preto 
m            

70,00  
                         
4,76  

                                 
333,20  

TCPO-13 IE-0013 14.34 Cabo SINTENAX ECONAX, Unipolar 2,5 mm² - Azul m                                                                 
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300,00  4,76  1.428,00  

TCPO-13 IE-0013 14.35 Cabo SINTENAX ECONAX, Unipolar 2,5 mm² - Verde 
m          

300,00  
                         
4,76  

                              
1.428,00  

TCPO-13 IE-0013 14.36 Cabo SINTENAX ECONAX, Unipolar 2,5 mm² - Branco 
m          

300,00  
                         
4,76  

                              
1.428,00  

TCPO-13 IE-0014 14.37 Cabo SINTENAX ECONAX, Unipolar 4 mm² - Preto 
m            

60,00  
                         
6,34  

                                 
380,40  

TCPO-13 IE-0014 14.38 Cabo SINTENAX ECONAX, Unipolar 4 mm² - Azul 
m            

20,00  
                         
6,34  

                                 
126,80  

TCPO-13 IE-0014 14.39 Cabo SINTENAX ECONAX, Unipolar 4 mm² - Verde 
m            

20,00  
                         
6,34  

                                 
126,80  

SINAPI 73.860/022 14.40 Cabo EPROTENAX FLEX Unipolar 35 mm² - Preto 
m          

120,00  
                      
19,38  

                              
2.325,60  

SINAPI 73.860/022 14.41 Cabo EPROTENAX FLEX Unipolar 35 mm² - Azul 
m            

40,00  
                      
19,38  

                                 
775,20  

SINAPI 73.860/022 14.42 Cabo EPROTENAX FLEX Unipolar 35 mm² - Verde 
m            

10,00  
                      
19,38  

                                 
193,80  

TCPO-13 IE-0017 14.43 Eletrod. PVC Rígido Soldável Classe B 40 mm (NBR 6150) c/ conex. 
m              

6,00  
                         
9,77  

                                   
58,62  

SINAPI 40.802 14.44 Eletrod. PVC Rígido Soldável Classe B 25 mm (NBR 6150)c/  conex. 
m          

360,00  
                      
10,83  

                              
3.898,80  

TCPO-13 IE-0019 14.45 Eletrod.PVC Rígido Soldável Classe B 32 mm (NBR 6150) c/ conex. 
m            

75,00  
                         
9,98  

                                 
748,50  

TCPO-13 IE-0020 14.46 Eletrod. PVC Rígido Soldável Classe B 50 mm (NBR 6150) c/ conex. 
m              

6,00  
                      
10,63  

                                   
63,78  

TCPO-13 IE-0021 14.47 Eletrod. PVC Rígido Roscável, Classe B, 3/4” (NBR 6150) c/conex. 
m            

75,00  
                         
7,28  

                                 
546,00  

SINAPI 74.252/001 14.48 Eletrod. PVC Rígido Roscável, Classe B, 1” (NBR 6150) c/conex. 
m            

15,00  
                         
9,95  

                                 
149,25  

SINAPI 55.868 14.49 Eletrod. PVC Rígido Roscável, Classe B, 4” (NBR 6150) c/ conex. 
m              

6,00  
                      
57,99  

                                 
347,94  

SINAPI 74.130/001 14.50 Disjuntor Termomagnético Unipolar de 10A/250V 
und            

16,00  
                      
12,39  

                                 
198,24  

SINAPI 74.130/001 14.51 Disjuntor Termomagnético Unipolar de 16A/250V 
und            

13,00  
                      
12,39  

                                 
161,07  

SINAPI 74.130/001 14.52 Disjuntor Termomagnético Unipolar de 20A/250V und                                                                       
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8,00  12,39  99,12  

SINAPI 74.130/001 14.53 Disjuntor Termomagnético Unipolar de 25A/250V 
und              

2,00  
                      
12,39  

                                   
24,78  

TCPO-13 IE-0024 14.54 Interruptor Diferencial Residual Unipolar de 25A/250V, 30mA 
und            

25,00  
                    
101,44  

                              
2.536,00  

SINAPI 74.130/004 14.55 Disjuntor Tripolar de 50A/380V 
und              

1,00  
                      
70,93  

                                   
70,93  

SINAPI 74.130/005 14.56 Disjuntor Tripolar de 63A/380V 
und              

1,00  
                      
99,90  

                                   
99,90  

SINAPI 74.130/005 14.57 Disjuntor Tripolar de 100A/380V, Caixa moldada 
und              

1,00  
                      
99,90  

                                   
99,90  

TCPO-13 IE-0025 14.58 Dispositivo contra surto (DPS) 100A/380V 
und              

1,00  
                    
321,97  

                                 
321,97  

TCPO-13 IE-0026 14.59 Eletrocalha galvanizada perfurada (50x50x3000)mm 
m            

30,00  
                      
21,14  

                                 
634,20  

TCPO-13 IE-0027 14.60 Eletrocalha galvanizada perfurada (150x50x3000)mm 
m            

39,00  
                      
34,27  

                              
1.336,53  

TCPO-13 IE-0028 14.61 Curva 90 para eletrocalha (150x50x3000)mm 
und              

1,00  
                      
32,51  

                                   
32,51  

TCPO-13 IE-0029 14.62 Tê 90 para eletrocalha (50x50x3000)mm 
und              

1,00  
                      
33,25  

                                   
33,25  

TCPO-13 IE-0030 14.63 Tê 90 para eletrocalha (150x50x3000)mm 
und              

5,00  
                      
40,50  

                                 
202,50  

TCPO-13 IE-0031 14.64 Redução concêntrica para eletrocalha (150x50)mm para (50x50)mm 
und              

5,00  
                      
20,52  

                                 
102,60  

TCPO-13 IE-0032 14.65 Saída lateral para eletrocalha, para tubo de 3/4" (25mm) 
und            

30,00  
                         
4,22  

                                 
126,60  

TCPO-13 IE-0033 14.66 Saída lateral para eletrocalha, para tubo de 1" (32mm) 
und              

5,00  
                         
4,86  

                                   
24,30  

TCPO-13 IE-0034 
14.67 Saída fronta para eletrocalha (50x50x3000)mm, para tubo de 3/4" (25mm) und              

2,00  
                         
4,22  

                                      
8,44  

TCPO-13 IE-0035 
14.68 Saída frontal para eletrocalha (50x50x3000)mm, para tubo de 1" (32mm) und              

1,00  
                         
4,32  

                                      
4,32  

TCPO-13 IE-0036 14.69 Terminal de fechamento para eletrocalha (50x50x3000)mm 
und              

3,00  
                         
6,05  

                                   
18,15  
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TCPO-13 IE-0037 14.70 Junção reta para eletrocalha para eletrocalha (50x50x3000)mm 
und            

24,00  
                         
4,81  

                                 
115,44  

TCPO-13 IE-0038 14.71 Junção reta para eletrocalha para eletrocalha (150x50x3000)mm 
und            

40,00  
                         
6,56  

                                 
262,40  

TCPO-13 IE-0039 14.73 Poste ornamental (h=2.00m) c/ duas Lâmpadas PL de 23W - Externa und 
             
7,00  

                    
835,83  

                              
5.850,81  

SINAPI 74.248/001 14.74 Caixa de Passagem em alv. de tijolos com tampa de concreto (40x40x40)cm und            
13,00  

                      
69,43  

                                 
902,59  

SINAPI 74.104/001 14.75 Caixa de Passagem em alv. de tijolos com tampa de concreto (60x60x50)cm und              
3,00  

                    
153,51  

                                 
460,53  

SINAPI 12001 14.76 Caixa de Fundo Móvel Simples c/ prolongamento (h=15cm und 
           
58,00  

                         
4,09  

                                 
237,22  

SINAPI 1872 14.77 Caixa 4"x2" em plástico und 
         
150,00  

                         
1,63  

                                 
244,50  

             SUBTOTAL                  56.302,93  

    15 CABEAMENTO  ESTRUTURADO         

SINAPI 
73.613 15.1 Eletroduto  PVC rígido rosquiável  Ø = 3/4" m 

           
15,00  

                         
5,76  

                                   
86,40  

SINAPI 
74.252/001 15.2 Eletroduto PVC rígido rosquiável  Ø = 1" m 

           
39,00  

                         
9,95  

                                 
388,05  

TCPO-13 
CE-0003 15.3 Eletroduto  PVC  rígido rosquiável  Ø = 1 1/4" m 

           
12,00  

                         
9,37  

                                 
112,44  

TCPO-13 
CE-=IE0026 15.4 Eletrocalha  perfurada - 50x50x3000mm m 

           
39,00  

                      
24,14  

                                 
941,46  

TCPO-13 
CE-0001 15.5 Eletroduto  kanaflex -  3" m 

           
50,00  

                      
21,97  

                              
1.098,50  

TCPO-13 
CE-=IE0027 15.6 Eletrocalha  perfurada - 100 x 50 x 3000 mm m 

           
15,00  

                      
34,27  

                                 
514,05  

TCPO-13 
CE-0002 15.7 Cabo  de  par  trançado - UTP 4 PARES m 

         
550,00  

                         
1,91  

                              
1.050,50  

SINAPI 
73.690 15.8 Cabo CI-50-10 m 

             
6,00  

                         
5,41  

                                   
32,46  

TCPO-13 
CE-0004 15.9 Redução concêntrica- 100x50mm P/ 50x50mm und 

             
4,00  

                      
23,17  

                                   
92,68  
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TCPO-13 
CE-0005 15.10 TÊ horizontal 90°,  50 x 50 mm und 

             
3,00  

                      
24,12  

                                   
72,36  

TCPO-13 
CE-0006 15.11 TÊ horizontal 90°,  100 x 50 mm und 

             
3,00  

                      
31,27  

                                   
93,81  

TCPO-13 
CE-0007 15.12 Junção INTEGRAL  50 x 50 x 200 mm und 

             
5,00  

                         
4,27  

                                   
21,35  

TCPO-13 
CE-0008 15.13 Junção integral  100 x 50  x200 mm und 

             
3,00  

                         
5,88  

                                   
17,64  

TCPO-13 
CE-0009 15.14 Terminal de fechamento- 50x50mm und 

             
2,00  

                         
5,81  

                                   
11,62  

TCPO-13 
CE-0010 15.15 Saída para eletroduto – HORIZONTAL - 1" und 

             
4,00  

                         
4,08  

                                   
16,32  

TCPO-13 
CE-0011 15.16 Saída para eletroduto – HORIZONTAL - 1  1/4" und 

             
1,00  

                         
5,60  

                                      
5,60  

TCPO-13 
CE-0012 15.17 Suspensão  ômega para tirante und 

           
44,00  

                         
5,59  

                                 
245,96  

TCPO-13 
CE-0013 15.18 Suspensão  vertical para eletrocalha - 50 x 50 mm und 

           
28,00  

                         
6,78  

                                 
189,84  

TCPO-13 
CE-0014 15.19 Suspensão  vertical para eletrocalha - 100 x 50 mm und 

           
16,00  

                         
7,83  

                                 
125,28  

TCPO-12 
CE-0015 15.20 Suporte para  suspensão de eletroduto 1" und 

             
3,00  

                         
2,64  

                                      
7,92  

TCPO-12 
CE-0016 15.21 Tirante de aço com rosca total "WW"  ¼”x6000mm und 

             
9,00  

                      
14,53  

                                 
130,77  

TCPO-12 
CE-0017 15.22 Parafuso cabeça redonda ” ¼”x30mm, ROSCA “WW und 

         
172,00  

                         
0,76  

                                 
130,72  

TCPO-12 
CE-0018 15.23 Parafuso cabeça redonda  ¼”x45mm, ROSCA SOBERBA und 

         
102,00  

                         
0,86  

                                   
87,72  

TCPO-12 
CE-0019 15.24 Bucha de expansão S-8 und 

         
102,00  

                         
0,69  

                                   
70,38  

TCPO-13 
CE-0020 15.25 Porca  sextavada, rosca  "WW"  ¼” [146 und]   com  arruela ¼" und 

         
356,00  

                         
0,30  

                                 
106,80  

TCPO-13 
CE-0021 15.26 Caixa de passagem 4x4" und 

           
16,00  

                         
3,75  

                                   
60,00  

TCPO-13 
CE-0022 15.27 Espelho para tomada  1 x RJ45  para caixa de  4x4" - [voz e dados] und 

             
3,00  

                      
10,97  

                                   
32,91  
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TCPO-13 
CE-0022 15.28 Espelho para tomada 2 x RJ45  para caixa 4x4" - [VOZ E/OU DADOS] und 

           
11,00  

                      
10,97  

                                 
120,67  

TCPO-12 CE-0023 15.29 Coluna standart industrial comprimento  UTIL 3,0m e com extensor  MAX 
4,0m (INDUSTRIAL) com 3 TOMADAS  elétricas  duplas em  uma face e 3 
espelhos para tomadas  2-RJ45  NA OUTRA FACE 

und              
3,00  

                      
75,09  

                                 
225,27  

TCPO-12 
CE-0024 15.30 Caixa  RACK para dados 24 U - 19" und 

             
1,00  

                 
1.902,69  

                              
1.902,69  

TCPO-12 CE-0025 15.31 Caixa de distribuição  geral  metálica (40x40x12)cm, com  fundo  de  madei-
ra sobreposta  na  parede 

und              
1,00  

                    
163,34  

                                 
163,34  

TCPO-12 CE-0026 15.32 Caixa de entrada no piso, (60x35x50)cm, em alvenaria de tijolos com tampa 
de ferro  fundido 

und              
2,00  

                    
208,12  

                                 
416,24  

TCPO-12 
CE-0027 15.33 Bloco BL-10 und 

             
2,00  

                         
6,07  

                                   
12,14  

TCPO-12 
CE-0028 15.34 Braçadeira Nº1 und 

             
2,00  

                         
1,00  

                                      
2,00  

TCPO-12 
CE-0029 15.35 Braçadeira Nº3 und 

             
8,00  

                         
1,11  

                                      
8,88  

TCPO-12 
CE-0030 15.36 Braçadeira Nº4 und 

             
4,00  

                         
2,53  

                                   
10,12  

TCPO-12 
CE-0031 15.37 Bloco  Terra und 

             
1,00  

                         
7,77  

                                      
7,77  

TCPO-12 
CE-0032 15.38 Bloco  Centelhador und 

             
1,00  

                      
11,14  

                                   
11,14  

TCPO-12 
CE-0033 15.39 Canaleta   CAN5 und 

           
10,00  

                         
8,60  

                                   
86,00  

TCPO-13 CE-0034 15.40 Curva  horizontal 90° - 50x50mm und 
             
1,00  

                      
22,94  

                                   
22,94  

TCPO-13 CE-0035 15.41 Curva  vertical externa 90° - 100x50mm und 
             
1,00  

                      
32,74  

                                   
32,74  

            SUBTOTAL                   8.765,48  

    16 INSTALAÇÃO   SOM         

SINAPI 40.802 16.1 Eletroduto PVC  rígido soldável 25mm  com  conexões 
m            

39,00  
                      
10,83  

                                 
422,37  
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TCPO-13 S-0001 16.2 Tomada de som  no  teto 
und              

5,00  
                      
14,03  

                                   
70,15  

TCPO-13 S-0002 16.3 Ponto  de  som 
und              

2,00  
                      
72,19  

                                 
144,38  

            SUBTOTAL                              636,90  

    17 COMBATE A INCÊNDIO         

SINAPI 73.775 / 002 17.1 Extintor de incêndio de água pressurizada 10 litros -   de  parede com  supor-
te 

und              
3,00  

                    
218,16  

                                 
654,48  

SINAPI 73.775 / 001 17.2 Extintor de incêndio de pó químico seco (PQS) 4 Kg - com  suporte und 
             
5,00  

                    
191,43  

                                 
957,15  

PINI CI-0001 17.3 Bloco autônomo, modelo PLO 9W,  110/220 Vca-60Hz, 600 lumens com 3h 
de autonomia 

und            
24,00  

                      
50,07  

                              
1.201,68  

PINI 
CI-0002 17.4 Fita para marcação de piso m 

           
30,00  

                         
1,36  

                                   
40,80  

SIMAPI 73.916/001 17.5 Placa de sinalização para extintores und 
             
8,00  

                      
73,78  

                                 
590,24  

SIMAPI 73.916/001 17.6 Placa de sinalização para saída de emergência und 
             
3,00  

                      
73,78  

                                 
221,34  

            SUBTOTAL                          3.665,69  

    18 SUBESTAÇÃO         

PINI SE-0001 18.1 Montatagem  de Subestação aérea  [ver  composição  anexa] und 
             
1,00  

              
16.024,90  

                           
16.024,90  

            SUBTOTAL                       16.024,90  

    19  DRENAGEM           

    19.1 PARA  AR  CONDICIONADO         

SINAPI 75.030 / 001 19.1.1 Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) - 25 mm - com  conexões m            
48,00  

                      
12,95  

                                 
621,60  

SINAPI 75.051/003 
19.1.2 Isolamento das  tubulações  de drenagem  nas  alvenarias  com  tubo  PVC  

de 1" 
m          

110,00  
                         
9,07  

                                 
997,70  

    19.2 DRENAGEM  PLUVIAL         
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SINAPI 73.972/001 19.2.1 Escada  hidráulica  em  concreto  com  largura de 0,60m com tres deguaus 
de 0,40m  - fck=20 mpa 

m³              
0,66  

                    
487,25  

                                 
321,59  

SINAPI 73.972/001 19.2.2 Canaleta  em  concreto fck=20 mpa 
m³              

4,67  
                    
487,25  

                              
2.275,46  

SINAPI 73.907/003 19.2.3 Latro  em  concreto  magro  e=0,05 m     
m²              

2,14  
                      
29,96  

                                   
64,11  

PINI DAP-0001 19.2.4 Caixa  coletora  de  águas  pluviais  [0,60 x 0,60 x var]m 
und            

10,00  
                    
169,38  

                              
1.693,80  

            SUBTOTAL                          5.974,26  

    20 APARELHOS  E  METAIS         

SINAPI 
74.175/001 20.1 Registro com Flange - 1" und 

             
3,00  

                      
74,36  

                                 
223,08  

SINAPI 73.870 / 002 20.2 Registro de esfera vs soldavel - 3/4" und 
             
3,00  

                      
43,66  

                                 
130,98  

SINAPI 73.870 / 003 20.3 Registro de esfera vs soldavel - 1" und 
             
4,00  

                      
55,91  

                                 
223,64  

SINAPI 74.185/001 20.4 Registro de Gaveta  -  3/4" und 
             
7,00  

                      
33,55  

                                 
234,85  

SINAPI 73.975/001 20.5 Registro de Pressão - 3/4" und 
             
1,00  

                      
64,65  

                                   
64,65  

TCPO-13 AMS-0001 20.6 Assento almofadado oval branco und 
             
4,00  

                      
57,18  

                                 
228,72  

TCPO-13 AMS-0002 20.7 Assento sanitário especial em poliéster und 
             
2,00  

                    
219,68  

                                 
439,36  

SINAPI 74.193/001 
20.8 Bacia sanitária com caixa acoplada - DECA  linha  Vogue Plus P505  ou  

similar 
und              

2,00  
                    
326,88  

                                 
653,76  

TCPO-13 AMS-0003 20.9 Bacia sanitária DECA - linha vogue Plus P51 ou similar und 
             
4,00  

                    
663,73  

                              
2.654,92  

TCPO-13 AMS-0004 20.10 Barra de apoio em  reta  em aço inox  1 1/2"  -  L=0,80 m und 
             
8,00  

                    
181,52  

                              
1.452,16  

SINAPI 74227/001 20.11 Caixa de descarga de embutir Montana  M9000  ou  similar und 
             
4,00  

                    
238,36  

                                 
953,44  

TCPO-13 AMS-0005 20.12 Chuveiro DECA MAX  CROMADO  CT 1977C ou similar und 
             
1,00  

                    
156,93  

                                 
156,93  
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TCPO-13 AMS-0006 20.13 Ducha higiênica  deca , LINHA STAR  1984  C.ACT.STE ou  similar und 
             
5,00  

                    
270,60  

                              
1.353,00  

SINAPI 
74.125 / 002 20.14 Espelho de 4,0mm com requadro   ( 0,50 x 0,70)m m2 

             
2,10  

                    
396,40  

                                 
832,44  

SINAPI 73.947 / 006 20.15 Lavatório pequeno , DECA da  linha  Ravena L915 ou  similar,  completo 
com  engate, valvula e sifão 

und              
6,00  

                    
264,74  

                              
1.588,44  

TCPO-13 AMS-0007 20.16 Porta papel higiênico - linha  Fex , da DECA 2020 C   ou  similar und 
             
2,00  

                      
84,99  

                                 
169,98  

TCPO-13 AMS-0008 20.17 Porta papel toalha  interfolhas Mod.1 - API  ou  similar und 
             
2,00  

                      
50,12  

                                 
100,24  

SINAPI 73.947 / 012 20.18 Saboneteira p/ sabonete líquido em acrílico  com  válvula  globo  ou  similar und              
2,00  

                      
20,54  

                                   
41,08  

SINAPI 74.146/001 20.19 Tanque -  18  litros - TQ01  sem  coluna - completo  com  valvula, sifão e 
engate  flexível 

und              
1,00  

                    
243,26  

                                 
243,26  

SINAPI 73.949 / 007 20.20 Torneira de bica móvel para cozinha und 
             
1,00  

                    
228,25  

                                 
228,25  

SINAPI 73.949/009 20.21 Torneira para lavatório  DECAMATIC  ECO  1117.C - ou  similar und 
             
6,00  

                      
51,77  

                                 
310,62  

SINAPI 73.949/001 20.22 Torneira para tanque STAND  1153.C39 und 
             
1,00  

                      
71,83  

                                   
71,83  

SINAPI 73.949/001 20.23 Torneira para jardim e limpeza und 
             
3,00  

                      
71,83  

                                 
215,49  

TCPO-13 AMS-0010 
20.24 Dispenser p/ rolo de papel  higiênico em plástico JAPI  com  suporte  em  

inox  ou similar 
und              

4,00  
                      
53,97  

                                 
215,88  

SINAPI 73.947/012 20.25 Dispenser p/ sabonete  líquido  em  plástico  JACKWAL  ou  similar und 
             
4,00  

                      
20,54  

                                   
82,16  

TCPO-13 AMS-0011 20.26 Dispenser p/  papel  toalha  em  plástico   JACKWAL  ou similar und 
             
4,00  

                      
38,72  

                                 
154,88  

SINAPI 74.050/001 20.27 Pia em  aço  ixo  FRANKE  ou  similar - [1,20 x 0,53]m und 
             
1,00  

                    
194,06  

                                 
194,06  

            SUBTOTAL                 13.218,10  

    21 REVESTIMENTOS         

SINAPI 74.161/001 21.1 Chapisco  de  fixação  com argamassa de cimento e areia 1:3 ( forro) m²          
370,79  

                         
4,31  

                              
1.598,10  
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SINAPI 74.161/001 21.2 
Chapisco  de  fixação  com argamassa de cimento e areia 1:3 ( paredes) 

m²      1.532,48                           
4,31  

                              
6.604,99  

SINAPI 73.927/001 21.3 Emboço  com  argamassa de cimento e areia no traço de 1:7 m² 
         
142,58  

                      
14,55  

                              
2.074,54  

TCPO-13 R-0001 
21.4 Reboco para paredes traco 1:6 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo 

manual 
m²      1.403,35                        

22,05  
                           
30.943,87  

TCPO-13 R-0001 
21.5 Reboco de LAJE traco 1:6 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo ma-

nual 
m²          

370,79  
                      
22,05  

                              
8.175,92  

TCPO-13 R-0002 21.6 Revestimento  com  cerâmica branca   10 x 10 cm  até h=1,80 m m² 
         
126,30  

                      
46,82  

                              
5.913,37  

SINAPI 73.667 21.7 Revestimento  com  pastilhas 5 x5 cm na cor azul m² 
             
2,83  

                    
145,36  

                                 
411,37  

            SUBTOTAL                       55.722,15  

    22 PISOS  INTERNOS         

SINAPI 73.907/006 22.1 Lastro  em  concreto  magro   e=5,0 cm  ( brita preta) m² 
         
373,91  

                      
17,91  

                              
6.696,73  

SINAPI 73.920 / 004 22.2 Regularizalçao de piso com argamassa de cimento e areia  1:4 
m²          

373,91  
                      
11,05  

                              
4.131,71  

TRT   22.3 Piso  cerâmico  (0,40 x 0,40)m - de acordo com especificação 
m²          

316,67  
                      
68,55  

                           
21.707,73  

SINAPI 73.974 / 001 22.4 Piso  cimentado  com  argassa  de  cimento  e  areia 1:3 
m²              

3,11  
                      
26,10  

                                   
81,17  

SINAPI 9691 22.5 Piso  em  granilite m² 
           
19,77  

                      
76,64  

                              
1.515,17  

            SUBTOTAL                       34.132,51  

    23 ESQUADRIAS         

SINAPI 73.809/001 23.1 Esquadria  em  alumínio  e  vidro tipo JA-1 - (2,17 x 1,85)m - com bandeira 
fixa em cima e abaixo com 0,40 m  e parte central  tipo  MAXIM-AR - altu-
ra  1,0m 

m²            
31,13  

                    
600,00  

                           
18.678,00  

SINAPI 73.809/002 23.2 Esquadria  em  alumínio  e  vidro tipo JA-2 - (0,90 x 1,85)m  - tipo  MA-
XIM-AR  na parte central h=1,0 m 

m²              
3,33  

                    
600,00  

                              
1.998,00  
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SINAPI 73.809/003 23.3 Esquadria  em  alumínio  e  vidro tipo JA-3 - (0,70 x 1,85)m - tipo  MAXIM-
AR  na pare  central h=1,0m 

m²              
1,30  

                    
600,00  

                                 
780,00  

SINAPI 73.809/004 23.4 Esquadria  em  alumínio  e  vidro tipo JA-4 - (2,80 x 0,80)m - tipo  MAXIM-
AR  na  parte  central  fixa ( ver projeto) 

m²              
2,24  

                    
600,00  

                              
1.344,00  

SINAPI 73.809/005 23.5 Esquadria  em  alumínio  e  vidro tipo JA-5 - (1,60 x  0,80)m - tipo  MA-
XIM-AR - altura  em relação ao piso pronto - 0,60 m 

m²              
2,56  

                    
600,00  

                              
1.536,00  

SINAPI 73.809/006 23.6 Esquadria  em  alumínio  e  vidro tipo JA-6 - (1,20 x 0,80)m  - tipo  MA-
XIM-AR 

m²              
0,96  

                    
600,00  

                                 
576,00  

SINAPI 68.052 23.7 Esquadria  em  alumínio  e  vidro tipo JA-7 - (1,00x 0,80)m  - tipo  BAS-
CULANTE 

m²              
0,80  

                    
557,50  

                                 
446,00  

SINAPI 68.052 23.8 Esquadria  em  alumínio  e  vidro tipo JA-8 - (0,90 X 0,80) - tipo  BASCU-
LANTE 

m²              
1,44  

                    
557,50  

                                 
802,80  

SINAPI 73.809/009 23.9 Esquadria  em  alumínio  e  vidro tipo JA-9 - (0,80 x 0,80)m - tipo  MAXIM-
AR  

m²              
0,64  

                    
600,00  

                                 
384,00  

TCPO-13   ESQ-0001                              
composição 
anexa com 
insumos SINA-
PI 

23.10 Porta tipo  P1 - (1,40 x 2,10)m - de madeira  tipo  prancha  selada (semi-
oca), completa  com  feragens, revestida  com  laminado  melamínico  textu-
rizado,  uma folha   fixa de 0,50m  e  uma  de abrir  de 0,90 m 

und              
2,00  

                 
1.086,39  

                              
2.172,78  

TCPO-13   ESQ-0002                              
composição 
anexa com 
insumos SINA-
PI 

23.11 Porta tipo  P2 - (0,90 x 2,10)m - de madeira  tipo  prancha  selada (semi-
oca), completa  com  feragens,  revestida  com  laminado  melamínico  textu-
rizado  com  puxador  horizontal  em aço  inox  com  L=0,45 m 

und              
4,00  

                    
964,71  

                              
3.858,84  

TCPO-13   ESQ-0003                              
composição 
anexa com 
insumos SINA-
PI 

23.12 Porta tipo  P3 - (0,80 x 2,10)m - de madeira  tipo  prancha  selada (semi-
oca), completa  com  feragens,  revestida  com  laminado  melamínico  textu-
rizado   

und            
11,00  

                    
908,60  

                              
9.994,60  

TCPO-13   ESQ-0004              
composição 
anexa com 
insumos SINA-
PI 

23.13 Porta tipo  P4 - (0,70 x 2,10)m - de madeira  semi-oca,  revestida  de  lami-
nado  melamínico  

und              
2,00  

                    
805,30  

                              
1.610,60  
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TCPO-13   ESQ-0005                              
composição 
anexa com 
insumos SINA-
PI 

23.14 Porta  tipo  PA-1-(1,40 x 2,10) m  em  alumínio anodizado natural com duas 
folhas (0,90 + 0,50)m com vidro transparente de 4mm na parte superior e 
veneziana  cega  na parte inferior, folha  menor  fixa 

und              
1,00  

                 
1.998,05  

                              
1.998,05  

SINAPI 74.071/002 23.15 Porta  tipo  PA-2- (0,70 x 2,10) m - em  alumínio anodizado natural  uma 
folha de veneziana cega - [ duas unidades] 

m²              
2,94  

                    
720,66  

                              
2.118,74  

SINAPI 74.071/002 23.16 Porta  tipo  PA-3-  (0,80 x 2,10)m  em  alumínio anodizado natural  uma 
folha com veneziana  ventilada 

m²              
1,68  

                    
720,66  

                              
1.210,71  

SINAPI   ESQ-0006                              
composição 
anexa com 
insumos SINA-
PI 

23.17 Esquadria  tipo  P  da  entrada  principal tipo  pele  de  vidro com  h=3,0 m  
incluíndo  porta de [1,60 x 2,10] m 

m²            
18,51  

                    
681,13  

                           
12.607,72  

            SUBTOTAL                 62.116,84  

    24 FORRO         

TCPO-13 F-0001 24.1 Forro de gesso acartonado  com  soltra m² 
           
60,46  

                      
65,62  

                              
3.967,39  

            SUBTOTAL                          3.967,39  

    25 PINTURA         

    25.1 PINTURA INTERNA         

SINAPI 74.134 / 002 25.1.1 Emassamento com massa acrílica  m² 
         
839,57  

                      
11,21  

                              
9.411,58  

SINAPI 73.954 / 002 25.1.2 Pintura látex acrílica ambientes internos, duas demãos - paredes m² 
         
839,57  

                      
13,13  

                           
11.023,55  

SINAPI 74.134 / 002 25.1.3 Emassamento com massa acrílica - forro ou laje m² 
         
370,79  

                      
11,21  

                              
4.156,56  

SINAPI 73.954 /002 
25.1.4 Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos - forro ou 

laje 
m²          

370,79  
                      
13,13  

                              
4.868,47  

    25.2 PINTURA  EXTERNA         
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SINAPI 74.233 / 001  
73.746 / 001 

25.2.1 Aplicação  de selador + textura   (fachadas) m²          
499,63  

                      
18,88  

                              
9.433,01  

            SUBTOTAL                       38.893,18  

    26 PISOS  EXTERNOS         

    26.1 PASSEIO  DE  PROTEÇÃO / PASSARELAS         

  
  

26.1 Passeio  de proteção  em  volta do  prédio  de  acordo  com projeto, incluín-
do alicerce,baldrame  aterro, lastro e cimentado  com  arg. De cimento e 
areia no traço 1:4 

        

SINAPI 73.935/005 
26.1.1 Alvenaria de embassamento  em  tijolo  maciço m²            

77,24  
                      
42,60  

                              
3.290,42  

SINAPI 55.835 
26.1.2 Aterro  da  caixa  do  passeio m³            

94,79  
                      
29,11  

                              
2.759,34  

SINAPI 
73.923/002        
3671 

26.1.3 Piso cimentado rústico, esp=3cm, traço 1:4 (cimento e areia), inclusive  junta  
de  dilatação plástica  e=3 mm 

m²          
118,49  

                      
30,71  

                              
3.638,83  

SINAPI 
9691 26.2 Degrau em torno da marquise em granilite - com polimento áspero (incluin-

do alicerce, baldrame e  lastro )  
m²              

6,19  
                      
76,64  

                                 
474,40  

            SUBTOTAL                       10.162,99  

    27 BALCÕES  / REVESTIMENTO PARADES DO BALCÃO         

TCPO-13 BR-0001 
27.1 Bancada  em  granito verde  ubatuba  apoiado  em  alvenaria conforme pro-

jeto-  (3,00 x 0,60)m 
und              

1,00  
                    
902,67  

                                 
902,67  

SINAPI 72.200 27.2 Revestimento de paredes  com  laminado  melamínico texturizado - [ ver  
projeto] 

und            
11,40  

                      
55,86  

                                 
636,80  

            SUBTOTAL                          1.539,47  

    28 RODAPÉ / SOLEIRAS E PEITORIS         

SINAPI 73.985/001 28.1 Rodapé  em cerâmica  h=0,07 cm m 
         
224,34  

                         
9,41  

                              
2.111,04  

TCPO-13 RSP-0001 28.2 Peitoris  em  granito  cinza  andorinha com largura de 15 cm m 
           
33,83  

                      
32,80  

                              
1.109,62  
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TCPO-13 RSP-0002 
28.3 Soleira em  portas externas  em  granito  cinza  andorinha c/ largura de 

0,20m 
m              

9,15  
                      
55,37  

                                 
506,64  

            SUBTOTAL                          3.727,30  

    29 TANQUE  SEPTICO  / SUMIDOURO          

    29.1 TANQUE  SEPTICO         

SINAPI 73.965/012 29.1.1 Escavação  para   tanque  septico m³ 
           
22,81  

                      
49,91  

                              
1.138,45  

SINAPI 73.935/005 
29.1.2 Alvenaria com  tijolo  furado [0,10 x 0,15 x 0,20]m  de 1/2 vez  assentada  

com  argamassa de 1:4 
m²            

30,54  
                      
42,60  

                              
1.301,00  

SINAPI 73.907/006 29.1.3 Lastro  com  concreto  magro e=3,0 cm no traço de 1:4:8 m²              
5,14  

                      
17,91  

                                   
92,06  

SINAPI 73.972/001 29.1.4 Concreto  estrutural  fck=25 mpa m³ 
             
0,51  

                    
487,25  

                                 
248,50  

SINAPI 74.202/001 
29.1.5 Laje pré-moldada  comum  para  forro  e=12 cm - com  capeamento, cim-

bramento e descimbramento 
m²              

5,14  
                      
71,01  

                                 
364,99  

SINAPI 6171 29.1.6 Tampa  em  concreto  armado e=5,0 cm - [0,60 x 0,60]m und 
             
2,00  

                      
24,36  

                                   
48,72  

    29.2 SUMIDOURO         

SINAPI 73965/012 29.2.1 Escavação  para   tanque  septico m³ 
         
119,06  

                      
49,91  

                              
5.942,58  

TRT   
29.2.2 Alvenaria de crivo com tijolo furado 10x15x20cm assentado com argamassa 

1:4, 1 vez 
m²            

32,97  
                      
66,11  

                              
2.179,65  

      FILTRO  VERTICAL         

SINAPI 79.470 29.2.3 Lastro de brita  nº  0 e  1  m³ 
           
17,19  

                    
221,55  

                              
3.808,44  

SINAPI 74.164/001 
29.2.4 Lastro  de brita  Nº 2    apiloada  manualmente  com maço  de  até  30 kg m³            

17,19  
                    
190,35  

                              
3.272,12  

      FILTRO  HORIZONTAL         

SINAPI 74164/001 
29.2.5 Lastro  de brita  Nº 2    apiloada  manualmente  com maço  de  até  30 kg m³              

7,06  
                    
190,35  

                              
1.343,87  



 

 PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO            
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PA  n. 4034/2012 - Tomada de Preço 01/2012  
 

 26 

PA 1280/2010 
 
Fls.  
 

 

 

SINAPI 74.202 / 001 
29.2.6 Laje pré-moldada  comum  para  forro  e=12 cm - com  capeamento, cim-

bramento e descimbramento 
m²              

9,07  
                      
71,01  

                                 
644,06  

SINAPI 
6171 

29.2.7 
Tampa  em  concreto  armado e=5,0 cm - [0,60 x 0,60]m und 

             
2,00  

                      
24,36  

                                   
48,73  

            SUBTOTAL                       20.433,16  

    30 URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO         

SINAPI 74.223/001 
30.1 Meio-fio pré-moldado em  concreto ( escavação/assentamento/rejuntamento) m          

114,50  
                      
30,85  

                              
3.532,33  

SINAPI 73.907/004 30.2 Lastro em concreto magro esp=3,0 cm (brita preta), traço 1:2,5:5 m² 
         
436,00  

                      
19,18  

                              
8.362,48  

SINAPI 73.923/002 
30.3 Piso  cimentado rústico com acabamento vassourado  e=2,0 cm  com juntas a 

cada 2,0 m 
m²          

436,00  
                      
28,96  

                           
12.626,56  

TRT   
30.4 Pavimentação  com  blocos hexagonais  com  e= 8,0 cm  sobre  colchão de 

areia  e  rejuntamento   com  nata  de cimento 
m²          

445,00  
                      
37,33  

                           
16.611,85  

SINAPI 
3322 30.5 Grama  esmeralda - " Zoysia  japonica  Steud"  

m²          
453,85  

                      
10,00  

                              
4.538,50  

SINAPI 
3325 30.6 Grama  amendoim - " roystonea oleracea"  

m²            
90,00  

                      
33,96  

                              
3.056,40  

SINAPI 
7053 30.7 Terra  preta  com  e=10 cm m³ 

           
54,38  

                      
77,50  

                              
4.214,45  

            SUBTOTAL                       52.942,57  

    31 MURO         

SINAPI 73.935 / 005 31.1 ALVENARIA de elevação com tijolo cerâmico furado 10 x 15 x 20cm, 
espessura da parede 10 cm, juntas de 12 mm com argamassa de cimento e 
areia sem peneirar traço 1:4  

m²          
317,69  

                      
42,60  

                           
13.533,59  

SINAPI 74.019/001 
31.2 

Escavação  para alicerce  [0,30 x 0,40]m m³ 
           
19,06  

                      
27,03  

                                 
515,19  

SINAPI 6122 
31.3 

Alicerce  em  alvenaria  de  pedra  argamassada m³ 
           
19,06  

                    
385,01  

                              
7.338,29  

SINAPI 74.053/001 
31.4 

Baldrame  em  alvenaria de pedra, inclusive  formas    m³ 
           
32,14  

                    
396,48  

                           
12.742,87  
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SINAPI 74.161 
31.5 

Chapisco  de  fixação no  traço  1:3 m² 
         
635,38  

                         
4,31  

                              
2.738,49  

SINAPI 74.926/005 
31.6 

Reboco  com argamassa de cimento e areia 1:6 m² 
         
317,69  

                      
23,96  

                              
7.611,85  

SINAPI 73.995/001 31.7 Pilaretes  em  concreto armado Fck=20 mpa   a  cada 2,50 m [0,15 x 0,15]  e  
blocos [0,30 x 0,30]m 

m³              
2,68  

                 
1.599,93  

                              
4.287,81  

SINAPI 73.605 31.8 Cinta  de  amarração  superior e  inferior [0,15 x 0,15] m  em concreto arma-
do fck=20 mpa  - com  45 kg por m³ 

m³              
2,38  

                 
1.241,36  

                              
2.954,44  

SINAPI 79.334/001 31.9 Pintura látex acrílica  m² 
         
317,69  

                         
4,27  

                              
1.356,54  

            SUBTOTAL                       53.079,07  

    32 GRADIL           

  
Revsta constru-
ção e mercado 

32.1 Gradil eletrofundido  com  malha 50 x 160mm   Ø 4,4mm - 3 vincos - galva-
nizado + pntura poliester - branco, com montantes  em  tubo  de aço 60 x 
40mm, parede de 1,5 mm - galvanizado com  pintura  poliester - h=1,63 m 

m²          
107,17  

                    
203,88  

                           
21.849,82  

  

Revsta constru-
ção e mercado 

32.2 Portão  de  correr  PF - 01 - em  tela eletrosoldada  malha  50 x 100 mm fio 
Ø 4,2mm, com  requadro em  tubo  industrial  50x 50 mm parede de 2,0 mm 
-  com  dimensões (5,06 x 1,90)m - com pntura poliester,  com  dois  pilare-
tes de  concreto h=1,40m com  seção 0,15 x 0,15 m, duas colunas de tubo  
industrial  80 x 80  com  paredes de 4,75 mm com  comprimento de 2,63 m - 
portão  de  correr sobre  roldanas.[ ver  projeto] 

und              
1,00  

                 
2.091,05  

                              
2.091,05  

  

Revsta constru-
ção e mercado 

32.3 Portão  de  correr  PF - 02 - em  tela eletrosoldada  malha  50 x 100 mm fio 
Ø 4,2mm, com  requadro em  tubo  industrial  50x 50 mm parede de 2,0 mm 
-  com  dimensões (4,10 x 1,90)m - com pntura poliester,  com  dois  pilare-
tes de  concreto h=1,40m com  seção 0,15 x 0,15 m, duas colunas de tubo  
industrial  80 x 80  com  paredes de 4,75 mm com  comprimento de 2,63 m - 
portão  de  correr sobre  roldanas. [ver  projeto] 

und              
1,00  

                 
1.653,00  

                              
1.653,00  

SINAPI 73.995/001 32.4 Pilarestes em concreto  armado  fck=25 mpa  para cumbamento  dos  pilare-
tes de FG dos portões 

m³              
0,13  

                 
1.599,93  

                                 
207,99  
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    32.5 MURETA         

SINAPI 
76.443/001 32.5.1 Escavação m³ 

             
7,89  

                      
34,94  

                                 
275,68  

SINAPI 
73.907/003 32.5.2 

Lastro  em  concreto  magro com  larg de 0,30 m e  espessura 0,05 m m³              
0,98  

                      
29,96  

                                   
29,36  

SINAPI 73.935 / 005 32.5.3 Mureta  em  alvenaria com h=0,40 m  m² 
           
26,30  

                      
42,60  

                              
1.120,38  

SINAPI 73.995/001 32.5.4 Pilarestes em concreto   fck=25 mpa  para cumbamento  dos  mourões  de  
ferro galv. 

m³              
0,54  

                 
1.599,93  

                                 
863,96  

SINAPI 74.161 32.5.5 Chapisco  de  fixação de  mureta com arg cim+areia 1:3 m² 
           
68,88  

                         
4,31  

                                 
296,87  

    32.6 MURO  DE  ARRIMO         

SINAPI 
6122 32.6.1 Alicerce  em  alvenaria  de  pedra  argamassada (0,15x0,30m) m³ 

             
2,95  

                    
385,01  

                              
1.135,78  

SINAPI 
74.053/001 32.6.2 Baldrame  em  alvenaria de pedra, inclusive  formas (0,15x0,45m) m³ 

             
4,43  

                    
396,48  

                              
1.756,41  

SINAPI 74.075 / 004 
32.6.3 

Fôrma de madeira, de  compensado  resinado e=12mm com  reaprov. 8X m² 
           
59,18  

                      
61,15  

                              
3.618,55  

SINAPI 
74.161 

32.6.4 
Chapisco  de  fixação de  arrimo ( lado  externo)  com arg cim+areia 1:3 

m²            
38,75  

                         
4,31  

                                 
167,01  

SINAPI 
74.926/005 

32.6.5 
Reboco com arg de cimento e areia 1:6 ( arrimo e mureta) m² 

         
120,54  

                      
23,96  

                              
2.888,14  

SINAPI 
73.954 / 002 

32.6.6 
Pintura  com tinta  acrílica m² 

         
120,54  

                      
13,13  

                              
1.582,69  

            SUBTOTAL                       39.536,69  

    33 DIVERSOS         

SINAPI 74.194/001 

33.1 Escada  tipo  marinheiro h= 3,66  em  chapa  de  ferro  galvanizado 3/16" x 
1",  com 8  degraus em  tubo  de ferro  galvanizado  de  1"  com largura de  
0,60 m  equidistantes  de 0,40 m - pintada  com  esmalte  sintético   [ ver  
projeto] 

m              
4,86  

                    
191,90  

                                 
932,63  

TCPO-13 D-0001 33.2 Mastros  em  gerrogalvanizado de d=3" - pintado  com  esmalte  sintético  
branco  inclusive  bases  de  chumbamento     

m            
14,80  

                    
123,21  

                              
1.823,51  
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TCPO-13 D-0002 33.3 Brasão  de  Armas em  alumínio  fundido - ( conforme  projeto ) und 
             
2,00  

                    
802,30  

                              
1.604,60  

    33.4 Letras em  caixa  de chapa  de aço  galvanizado pintada  com  esmalte sinté-
tico preto 

        

TCPO-13 D-0003 33.5 Letra  com altura  de  0,15 m und 
           
34,00  

                      
29,43  

                              
1.000,62  

TCPO-13 D-0004 33.6 Letra  com altura  de  0,14 m und 
           
30,00  

                      
28,18  

                                 
845,40  

TCPO-13 D-0005 33.7 Letra  com altura  de  0,10 m und 
           
32,00  

                      
26,93  

                                 
861,76  

SINAPI 73.954/002 
33.8 Pintura  da  marcação  das  faixas  dos  estacionam.  largura 0,10 m  com  

tinta  acrílica 
m          

100,00  
                         
1,31  

                                 
131,00  

SINAPI 73.954/002 33.9 Pintura de zebrado - ( tinta acrílca) m² 
           
11,61  

                      
13,12  

                                 
152,32  

TCPO-13 D-0006 33.10 Pintura  de símbolo  internacional de acessibiidade - ( tints acrílica) und 
             
2,00  

                      
69,11  

                                 
138,22  

SINAPI 73.954/002 
33.11 Pintura de faixa de travessia em tinta acrílica ( de acordo  c/ o  projeto) m²            

19,65  
                         
8,70  

                                 
170,96  

TCPO-13 D-0006 33.12 Pintura  de nome  "IDOSO"  com  tinta  acrílica  und 
             
1,00  

                      
69,10  

                                   
69,10  

TCPO-13 D-0007 33.13 Friso na  fachada  em  alumínio anodizado  preto, perfil 'U" - 2" x 1/2" m 
           
67,32  

                      
10,71  

                                 
721,00  

SINAPI 73.629 33.14 Piso tátil  em  ladrilho  hidráulico [0,25 x 0,25]m m² 
             
5,50  

                      
46,04  

                                 
253,22  

TCPO-13 D-0008 
33.15 

Lixeira  ecológica  ( COLETA SELETIVA) und 
             
1,00  

                    
747,72  

                                 
747,72  

TCPO-13 D-0009 
33.16 

Execução de "AS  BULLT" und 
             
1,00  

                 
1.000,00  

                              
1.000,00  

TRT   33.17 Capacitação de colaboradores em Saúde e Segurança do Trabalho, ministra-
do por técnico em segurança do Trabalho, dentro da jornada de trabalho 

mês              
8,00  

                 
1.627,50  

                           
13.020,00  

            SUBTOTAL                       23.472,06  

    34 CASA  PARA CAIXA D'ÁGUA DE 3,0  M³         
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SINAPI 79.519/001 34.1 Escavação  de  valas  para  fundação m³ 
             
2,06  

                      
31,61  

                                   
65,12  

SINAPI 6122 34.2 Alicerce com pedra argamassada [0,30 x 0,40]m m³ 
             
2,06  

                    
385,01  

                                 
793,12  

SINAPI 73.995/001 34.3 Cinta inferior com h= 0,20 n e e=0,15m m³ 
             
0,52  

                 
1.599,93  

                                 
831,96  

SINAPI 73.935 / 005 34.4 Alvenaria de tijolo  cerâmico m² 
           
45,58  

                      
42,60  

                              
1.941,71  

SINAPI 74.161 34.5 Chapisco  de fixação  em  paredes m² 
           
91,16  

                         
4,31  

                                 
392,90  

SINAPI 74.926/005 34.6 Reboco  em  paredes m² 
           
91,16  

                      
23,96  

                              
2.184,19  

SINAPI 73.995/001 34.7 Pilaretes  em  concreto armado Fck=20 mpa    m³ 
             
0,38  

                 
1.599,93  

                                 
607,97  

SINAPI 73.995/001 34.8 Viga  superior h=0,20 m³ 
             
0,52  

                 
1.599,93  

                                 
831,96  

SINAPI 74.202/001 34.9 Laje  pré-moldada para forro m² 
           
18,37  

                      
71,01  

                              
1.304,45  

SINAPI 74.161 34.10 Chapisco de laje m² 
           
15,88  

                         
4,31  

                                   
68,44  

SINAPI 74.926/005 34.11 Reboco  de laje m² 
           
15,88  

                      
23,96  

                                 
380,48  

SINAPI 73.920/001 34.12 Regularização  sobre capeamento de laje com acabamento LISO m² 
           
18,37  

                      
13,16  

                                 
241,75  

SINAPI 6225 34.13 Impermeabilização de laje  com  emulsão asfáltica  tres demãos m² 
           
18,37  

                      
24,44  

                                 
448,96  

SINAPI 
74.233/001           
73.746/001 

34.14 Pintura  com  textura +  selador acrílico m²            
91,16  

                      
18,80  

                              
1.713,81  

SINAPI 74.071/002 34.15 Porta em alumínio com veneziana cega  [0,80 x 2,10] m und 
             
1,00  

                 
1.210,70  

                              
1.210,70  

SINAPI 73.750/001 34.16 Pintura de laje com PVA m² 
           
15,88  

                         
8,46  

                                 
134,34  

SINFRA 240603 34.17 Calçada de proteção com largura de 0,50 m m² 
             
7,28  

                      
63,56  

                                 
462,72  

            SUBTOTAL                       13.614,60  
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    35 LIMPEZA         

SINAPI 
9537 35.1 Limpeza geral  da  obra m²      1.500,00  

                         
1,39  

                              
2.085,00  

            SUBTOTAL                          2.085,00  

                

      TOTAL  GERAL            905.809,92  
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ANEXO III (Cronograma Físico-financeiro) 
 

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM SERVIÇO MÊS  1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 SOMATÓRIO % 

53.858,03 53.858,02              1 SERVIÇOS  INICIAIS 
                        

              107.716,05  11,89 

8.769,31  8.769,31  8.769,32                    2 MOVIMENTO EM TERRA 
                        

                 26.307,94  2,90 

  23.732,33  23.732,33                    3 FUNDAÇÕES 
                              

                 47.464,66  5,24 

    28.290,78  28.290,78  28.290,77                
4 SUPER-ESTRUTURA 

                        
                 84.872,33  9,37 

                          4.156,01  
5 PEÇAS PRÉ-MOLDADAS 

                                
                   4.156,01  0,46 

        4.824,33 14.472,98  14.472,99                6 ALVENARIA 
                                    

                 33.770,30  3,73 

                          1.897,81  
7 DIVISÓRIAS  E  PAINEIS 

                                        
                   1.897,81  0,21 

                          12.335,63  
8 BRISES 

                                        
                 12.335,63  1,36 

              10.170,56  10.170,57    9 COBERTURA 
                        

                 20.341,13  2,25 

                          9.486,53  
10 IMPERMEABILIZAÇÃO 

                                            
                   9.486,53  1,05 
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          2.416,18 2.416,18 2.416,18 2.416,19   11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 
                        

                   9.664,73  1,07 

          2.632,42 2.632,42 2.632,42 2.632,42 2.632,42 
12 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

                            
                 13.162,10  1,45 

                    7.310,75 7.310,75 
13 SPDA 

                                
                 14.621,50  1,61 

            14.075,73 14.075,73 14.075,73 14.075,74 
14 INSTALAÇÃO  ELÉTRICA 

                            
                 56.302,93  6,22 

                          8.765,48 
15 CABEAMENTO  ESTRUTURADO 

                                
                   8.765,48  0,97 

                          636,90  
16 INSTALAÇÃO DE  SOM 

                                    
                      636,90  0,07 

                          3.665,69 
17 COMBATE A INCENDIO 

                                        
                   3.665,69  0,40 

              5.341,63 5.341,63 5.341,64 
18 SUBESTAÇÃO 

                            
                 16.024,90  1,77 

              1.991,42 1.991,42 1.991,42 
19 DRENAGEM  

                            
                   5.974,26  0,66 

                          13.218,10 
20 APARELHOS  E METAIS 

                                    
                 13.218,10  1,46 

            13.930,54 13.930,54 13.930,54 13.930,53 
21 REVESTIMENTO 

                        
                 55.722,15  6,15 

              11.377,50 11.377,50 11.377,51 
22 PISOS  INTERNOS 

                            
                 34.132,51  3,77 

              8.869,84 26.623,50 26.623,50 
23 ESQUADRIAS 

                                    
                 62.116,84  6,86 

                          3.967,39 
24 FORRO 

                                        
                   3.967,39  0,44 
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              12.964,39 12.964,39 12.964,40 
25 PINTURA 

                            
                 38.893,18  4,29 

              3.387,66 3.387,66 3.387,67 
26 PISOS  EXTERNOS 

                            
                 10.162,99  1,12 

                          1.539,47 
27 BALCÕES  E  BANCADAS 

                                    
                   1.539,47  0,17 

          727,30 3.000,00               28 
RODAPÉ /  SOLEIRAS  E  PEI-

TORIS 
                                      

                   3.727,30  0,41 

              6.811,05 6.811,05 6811,06 
29 

TANQUE  SEPTICO / SUMI-
DOUROS / RESERVAT. INFE-

RIOR                         
                 20.433,16  2,26 

          10.588,51 10.588,51 10.588,51 10.588,51 10.588,53 
30 

URBANIZAÇÃO  e  PAISAGISMO 

                        
                 52.942,57  5,84 

  7.582,72 7.582,72 7.582,72 7.582,72 7.582,72 7.582,72 7.582,75 
31 MURO 

                    
                 53.079,07  5,86 

                    9.884,17 9.884,17 9.884,17 9.884,18 
32 GRADIL   

                                
                 39.536,69  4,36 

                        11.736,03 11.736,03 
33 DIVERSOS 

                                
                 23.472,06  2,59 

        6.807,30 6.807,30                     34 CASA  PARA  CAIXA  D'ÁGUA 
                                    

                 13.614,60  1,50 

                          2.085,00 
35 LIMPEZA  

                                        
                   2.085,00  0,23 

      

  TOTAL  ETAPA 62.627,34 93.942,38 80.006,78 73.518,20 106.874,04 122.024,35 158.824,81 207.992,02             905.809,92  

  ACUMULADO 62.627,34 156.569,72 236.576,50 310.094,70 416.968,74 538.993,09 697.817,90 905.809,92   

100 % 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE COMPOSIÇÂO BDI 

 
 
 

DESCRIÇÃO PERCENTUAL (%) 
1-Administração Central 3,00% 
2-Despesas indiretas 1,00% 
3-Riscos, seguros e garantia do empreendimento 1,73% 
4-Taxas de Tributos: 8,65% 

4.1- COFINS 3,00% 
4.2- PIS 0,65% 
4.3- ISS 5,00% 

5-Margem ou Lucro 8,00% 
Percentagem Global Aplicada 25,00% 

 
 
Conforme acórdão N. 950/2007 do Plenário do TCU (DOU 28/05/2007), não podem ser incluídas no BDI as alíquo-
tas de IRPJ e CSLL. Incluindo Resolução N. 114/2010 do CNJ e N. 070/2010 do CSJT.                                                                 
OBS.: Para identificação do percentual de BDI, utilizar impreterivelmente a fórmula abaixo: 
 
 
BDI =      ( 1 + X ) ( 1 + Y )  -  1       x 100 
                        ( 1 - I ) 
 
 
Sendo: 
X = Taxa da somatória das despesas indiretas e exceto tributos; 
Y = Taxa representativa do lucro; 
I = Taxa representativa da incidência de impostos. 

 
 

ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO DE ANÁLISE  TÉCNICA 
 

Declaro ter analisado todos os projetos e caderno de encargos apresentados, 
bem como os quantitativos de materiais e preço apresentados no orçamento é suficiente 
para a perfeita execução dos serviços discriminados para executar obra de construção da 
Sede da VT de São João dos Patos/MA 

São Luís, _____ de __________ de 2012. 
 
 
                             ____________________________________________ 

Representante da Empresa Participante 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE  VISTORIA  

Tomada de Preços nº 01/2012 
 
 
Declaro que no dia ____/____/2012 a empresa ____________________________ visitou 
o terreno localizado na Travessa 07 de Setembro, esquina com a BR 230, centro, na cida-
de de São João dos Patos e conheceu todas as implicações técnicas para executar a obra 
de construção da Vara do Trabalho, conforme Projeto Básico. 

São Luís, _____ de __________ de 2012. 
 
 
_________________________________ 
Representante da Empresa Licitante 

 
 
 
 

_____________________________________ 
Serviço de Engenharia do TRT 16ª Região 

 

 
OU 

 
DECLARAÇÃO  

 
 

A empresa ________________________, CNPJ nº_______________________ de-
clara que conhece as condições locais para a execução do objeto desta licitação e co-
nhece todas as implicações técnicas para executar a obra de construção da Vara do 
Trabalho de São João dos Patos, conforme Projeto Básico. 

 

São Luís, _____ de __________ de 2012. 
 
 

_________________________________ 
Representante da Empresa Licitante 
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ANEXO VII 
 

CADERNO DE ENCARGOS 

 

1. INTRODUÇÃO 
1.1. OBJETIVOS E DEFINIÇÕES 

O presente CADERNO DE ENCARGOS tem por objetivo estabelecer as condições técnicas essenciais, no que tange a 
materiais, serviços e instalações, a serem fielmente observadas para  a Construção  da  Sede do Tribunal  Regional  Eleito-
ral 16ª Região – TRT – em  São  João  dos  Patos – MA. 

Serão empregados neste CADERNO DE ENCARGOS, os seguintes termos, entendidos segundo suas respectivas defini-
ções  básicas: 

CONTRATANTE – compreende a pessoa jurídica, de direito público, contratante dos serviços e obra a que se refere 
este CADERNO DE ENCARGOS; 

CONTRATADA - compreende a pessoa jurídica da firma contratada, e encarregada da execução desses serviços e 
obras, e/ou suas instalações, podendo contribuir apenas com a mão de obra, ou com ela e os materiais conforme os 
termos do contrato; 

FISCALIZAÇÃO – compreende os setores técnicos competentes da CONTRATANTE, encarregada da fiscalização 
desses mesmos serviços e obras; 

EMPRESA  ESPECIALIZADA – compreende a pessoa jurídica contratada pela EMPREITEIRA, ou pelo CON-
TRATANTE, para executar serviços técnicos específicos na obra; 

FABRICANTE – compreende a pessoa jurídica que produz qualquer material, ou equipamento, utilizado pela EM-
PREITEIRA na execução da obra; 

CIPA – Comissão  Interna  de  Prevenção  de Acidente; 

DRT -  Delegacia Regional do Trabalho; 

PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construção Civil; 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente; 

SESMT – Serviço  Especializado  em Engenharia  de  Segurança  e  Medicina do Trabalho; 

PPRA – Programa  de  Prevenção de Riscos  Ambientais; 

EPI – Equipamento  de  Proteção Individual; 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

EB -  Especificação  brasileira da ABNT, na sua forma mais recente; 

NB – Norma Brasileira  da  ABNT; 

NBR – Norma  Brasileira  Registrada, classe de 1 a 4; 

NR -  Norma  Regulamentadora  do  Ministério  do  Trabalho; 

INMETRO – Instituto Nacional de Metodologia, Normalização e Qualidade. 
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O presente Caderno de Encargos será considerado parte integrante do contrato assinado entre o CONTRATANTE  e a 
CONTRATADA, valendo seu inteiro teor como se nele estivesse efetivamente transcrito; 

Em sua elaboração considerou-se como indispensável o conhecimento, por parte da CONTRATADA, das normas, especi-
ficações, métodos, padronizações, classificações, terminologias e simbologias estabelecidas pela ABNT, direta ou indire-
tamente relacionadas com a construção civil, sendo igualmente consideradas  como se estivessem transcritas neste Caderno 
de Encargos, de modo a serem sempre observadas pela CONTRATADA; 

A CONTRATADA, no gerenciamento técnico e administrativo de seu contrato, considerará sempre o  acima estabelecido, 
não admitindo em hipótese alguma, a ignorância de parte ou do todo deste CADERNO DE ENCARGOS, bem como das  
ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS que, assim, presidirá a execução de seus serviços e obras. 

1.2 – PROJETOS 

1.2.1 - PROJETOS BÁSICOS 

Compreende-se como projeto básico o conjunto de elementos                 (desenhos, tabelas de acabamento, memoriais des-
critivos, especificações técnicas, planilhas de orçamento, etc.) que contenha as especificações e referências necessárias ao 
atendimento do projeto executivo e que possibilita a estimativa de seu custo final e prazo de execução; 

A  critério exclusivo do CONTRATANTE, o projeto básico poderá sofrer alterações, aprovadas por quem de direito e co-
municada  à CONTRATADA, com a necessária antecedência, por intermédio da FISCALIZAÇÃO; 

No caso de divergências  entre  os  elementos do projeto básico, prevalecerá sempre: 

a)A solução proposta nos desenhos de maior escala sobre a solução dos de        menor escala; 
b) As especificações sobre os desenhos; 
c)A solução que a FISCALIZAÇÃO determinar como mais conveniente        nos  casos omissos ou de dúvi-

das. 

1.2.2. PROJETOS COMPLEMENTARES 

Compreende como projetos complementares os projetos de: 

�INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
�HIDRO-SANITÁRIAS, 
�CABEAMENTO ESTRUTURADO, 
�INCÊNDIO, 
�ESTRUTURAL, 
�SPDA, 
�DRENAGEM  SUPERFICIAL quando necessário. 

Serão apresentados  em desenhos, em escala adequada, detalhes, especificação e listagem de materiais; 

Em  caso  específico  a  CONTRATANTE  poderá  solicitar   PROJETO  LÓGICO e  outros  mais  que  esta  achar  ne-
cessário; 

Em caso onde houver dúvida sobre a conveniência de qualquer solução proposta em projetos complementares, a FISCA-
LIZAÇÃO, deverá ser ouvida, de modo que seja evitada a desfiguração do projeto arquitetônico original; 

1.3. SERVIÇOS 

A execução das obras e serviços deverão  obedecer rigorosamente às normas e especificações constantes deste CADERNO  
DE  ENCARGOS, bem como todas as especificações do projeto básico, dos projetos complementares e de eventuais me-
moriais específicos; 

Ficará a critério de a FISCALIZAÇÃO  impugnar e mandar demolir, ou substituir, serviços ou equipamentos em desacor-
do com o projeto, com as especificações, ou mal executados. As despesas decorrentes dessas demolições, ou substituições, 
e do ressarcimento dos serviços, correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive naqueles casos em que os ser-
viços tenham sido executados por  EMPRESA  ESPECIALIZADA por ela contratada; 
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Durante a execução dos serviços, a   CONTRATADA, deverá tomar todos os cuidados necessários no sentido de garantir 
proteção e segurança aos operários, técnicos e demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execução da obra; 

Caberá à CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados à CONTRATANTE e a terceiros, du-
rante e execução dos serviços, sempre que forem  decorrentes de negligência, imperícia ou omissão de sua parte; 

A CONTRATADA  deverá manter ininterrupto serviço de vigilância no canteiro de serviços, cabendo-lhe integral respon-
sabilidade pela guarda da obra, e de seus materiais e equipamentos, até a entrega ao CONTRATANTE ; 

A CONTRATADA deverá efetuar limpeza periódica da obra e do canteiro de serviços, obrigando-se a mantê-los em per-
feita ordem durante a etapa de execução; 

A CONTRATADA  deverá manter no escritório do canteiro de serviços, à disposição da FISCALIZAÇÃO e sob sua res-
ponsabilidade,  um Diário de Obras, onde deverão ser anotados, pelo Engenheiro responsável por parte da CONTRATA-
DA  e pela FISCALIZAÇÃO, todos os eventos que de alguma maneira historiem o andamento da obra, tais como: pedidos 
de vistoria, impugnações, autorizações, notificações gerais, dias e períodos de chuvas, etc; 

A CONTRATADA deverá manter no escritório do canteiro de serviços em local bem visível e à disposição da FISCALI-
ZAÇÃO, o cronograma físico, por diagrama de barras ou PERT/CPM, permanentemente atualizado  em função do real 
desenvolvimento da obra. 

 
1.4  MÃO DE OBRA 

Caberá a CONTRATADA manter, no canteiro de serviços, mão-de-obra em número e qualificação compatíveis com  os  
tipos  de  serviços; 

A CONTRATADA  deverá manter no escritório do canteiro de serviços, em local bem visível e a disposição da FISCA-
LIZAÇÃO, um quadro de controle de mão-de-obra, com a qualificação e o número de pessoas trabalhando na obra, diari-
amente; 

Toda  Mão-de-obra, empregada pela CONTRATADA  na execução dos serviços, deverá apresentar qualificação tal que 
proporcione produtos finais tecnicamente  bem   executados e com acabamento esmerado. 

 
1.5 -  MATERIAIS 

Caberá a CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais necessários à execução de cada 
uma das etapas, de modo a garantir o andamento contínuo da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contra-
tuais; 

Todos  os  materiais  a  serem  empregados  na obra  deverão   ser    de Primeira  linha, não  sendo  aceito  quaisquer defei-
tos e especificações originais do FABRICANTE (sejam eles defeitos de fabricação, transporte ou manuseio inadequado), 
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes  couber, as especificações de ABNT, deste CADERNO DE 
ENCARGOS, dos projetos e dos memoriais específicos; 

Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por disposições normativas da ABNT, deste 
CADERNO DE ENCARGOS, ou do projeto básico, especialmente aqueles de fabricação exclusiva, deverão ser aplica-
das estritamente de acordo com as recomendações dos respectivos FABRICANTES; 

Caberá a CONTRATADA, sempre que lhe for solicitado, encaminhar à FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a serem 
utilizados, antes de sua aplicação e em tempo hábil, cabendo à FISCALIZAÇÃO fazer as devidas anotações  no  Diário de 
Obras, quanto a sua aprovação ou rejeição; 

As amostras dos materiais aprovados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser convenientemente etiquetadas, com a assinatura 
do arquiteto ou engenheiro fiscal da obra, cabendo à CONTRATADA  mantê-las sob sua guarda no canteiro de serviços, 
em local apropriado e de fácil acesso, para as necessárias comparações; 

Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar determinado material especificado  deverá 
ser formalizado sua substituição, a juízo do ARQUITETO ou ENGENHEIRO FISCAL da CONTRATANTE, ouvido(s) ar-
quiteto(s) autor(s) do projeto. 
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1.6 – GARANTIAS 

Nos casos de execução de serviços técnicos específicos por FIRMAS ESPECIALIZADAS e de compra e instalação de 
equipamentos, a CONTRATADA  deverá fornecer à CONTRATANTE as garantias de praxe por escrito, sempre que lhe 
for solicitado; 

A CONTRATADA se obriga, dentro dos prazos estabelecidos em cada caso, a substituir ou refazer, sem ônus à CON-
TRATANTE, as partes que apresentam defeitos ou vícios de execução, desde que não sejam oriundos de mau uso. 

1.7 - SIMILARES 

Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto básico, deverão ser utilizados na execução das obras ou servi-
ços correspondentes, e sua substituição, por similares, só poderá ocorrer com autorização da FISCALIZAÇÃO, desde que 
o similar proposto apresente notória equivalência com o originalmente especificado, no que diz respeito à qualidade, resis-
tência e aspecto.  

 
Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que não se enqua-
drarem nas especificações fornecidas.  
  
Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a Fiscalização a respeito de sua utili-
zação. 
  
A Contratada se obriga, no entanto a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresenta-
ção de laudos comprobatórios de ensaios. 
 
Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência, se desempenham idêntica função construtiva e 
apresentam as mesmas características exigidas na especificação ou no procedimento que a eles se refiram.  
  
Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhança, se desempenham idêntica função construtiva, 
mas não apresentam as mesmas características exigidas na especificação ou no procedimento que a eles se refiram.  
 
Na eventualidade de uma equivalência, a substituição deve processar-se sem haver compensação financeira para o TRT e 
Empreiteiras.  

     
    Na eventualidade de uma semelhança, a substituição deve processar-se com a correspondente     
     compensação financeira para o TRT e Empreiteiras.  
  
      O critério de analogia deve ser estabelecido pelo projetista e pelo especificador.  

A consulta sobre analogia, envolvendo equivalência ou semelhança, deve ser efetuada, em tempo oportuno, pela Empreitei-
ra, não admitindo o TRT, em nenhuma hipótese, que tal consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabe-
lecidos na documentação contratual.  

 
Nestas especificações, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica, apenas, caracterização 
de uma analogia. 

 

2 -  OBSERVAÇÕES PRELIMINARES  

2.1 – OBSERVAÇÕES  IMPORTANTES  

“ESCLARECEMOS  QUE  AS  OBRAS  E  SERVIÇOS  DEVERÃO  SER  ENTREGUES PRONTOS  E  ACABADOS  NA  DATA  LIMITE  DE  
CONTRATO,  SOB PENA DE MULTAS CONTRATUAIS. PORTANTO A CONTRATADA DEVERÁ ESTAR PREPARADA PARA DESENVOL-
VER OS TRABALHOS EM FINAIS DE SEMANA, FERIADOS, PERÍODO INTEGRAL INCLUSIVE NOTURNO, HORAS EXTRAS, DE FORMA À 
CUMPRIR O PRAZO FINAL.”  

Este memorial em muitos casos abaixo descritos é de caráter geral, sendo que talvez não sejam  utilizadas  determinadas  
técnicas,  serviços ou materiais indicados a seguir, que  serão descritos  no  MEMORIAL DESCRITI-
VO/ESPECIFICAÇÕES da  obra definidos  pelos projetistas e aprovado pelo  TRT;  

O  projeto estrutural  foi concebido em sua totalidade para ser executado em concreto armado convencional  com  resistên-
cia  de 250 kg/cm², obedecendo rigorosamente à nova NBR-6118 da ABNT (antiga MB-1);  
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A execução será regida pela Norma NBR-14931 da ABNT (referente à  execução de estruturas de concreto); 

O abastecimento de água deverá ser feito com alimentação através da rede interna e reservatórios de fiberglass sobre a es-
trutura do forro;  

Todas as instalações deverão ser tanto quanto possível, embutidas, exceto nos casos especificados  em  projeto específico 
fornecido e ou elaborado pela CONTRATADA  e devidamente aprovado pelo  TRT;  

Todos os projetos deverão estar aprovados pelo CREA/MA e pelos  os demais  órgãos  e/ou  concessionária  de  serviços  
de água, luz, telefone e combate à incêndio; 

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos  e mão de obra de 
primeira linha necessária ao cumprimento integral do objeto da licitação, baseando-se nos projetos básicos fornecidos,  ca-
derno de encargos, especificações e memorial descritivo. Responsabilizar-se-á  pelo atendimento a todos os dispositivos le-
gais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes normas de segurança, pa-
gamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados às obras e ou serviços da TRT, bem como a 
terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietários;  

Quando houver dúvidas nos projetos, nas especificações, no memorial deverão ser consultados a FISCALIZAÇÃO e os 
arquitetos projetista  para as definições finais;  

Os eletricistas e pessoal instalador de sistemas elétricos, de telefonia e de lógica deverão possuir curso de NR 10, sendo que 
o comprovante deverá ser apresentado na época da execução;  

Todas as estruturas metálicas serão executadas preferencialmente em aço anti- corrosivos que poderão ser dos tipos: SAC 
41,  USI SAC 300,  COSACOR,  A588 grau 50, A572 grau 50, ou equivalentes, anticorrosivos, de preferência perfis lami-
nados de fábrica.  

‘TODOS OS GUARDA CORPOS  DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS E POSSUIR ALTURA MÍNIMA DE 1,05 METROS E RESISTÊNCIA 
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS, MESMO QUE INDICADOS COM ALTURA MENOR.”  

DEVERÃO SER OBSERVADAS E ATENDIDAS AS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM ESPECIAL A  NR18  

2.2 – OBSERVAÇÕES  GERAIS  

O presente CADERNO  DE ENCARGOS  estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das 
obras e serviços a  serem  executados, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipa-
mentos, e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços;  

Todos as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os projetos básicos fornecidos, com 
os demais projetos e ou detalhes à serem elaborados e ou modificados pela CONTRATADA, com as prescrições contidas 
no presente Caderno e demais memoriais específicos de projetos fornecidos e ou a serem elaborados, com as técnicas da 
ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e legislações Federal, Estadual, Municipal 
vigentes e pertinentes;  

Os projetos básicos fornecidos incompletos, ou desatualizados, necessários à execução do objeto da licitação, bem como 
outros projetos básicos não fornecidos ou os detalhes que não constarem dos projetos e das especificações fornecidas, deve-
rão ser fornecidos  à CONTRATADA para a execução da obra, pela  equipe projetista através de solicitação  do  TRT;  

Antes do inicio das obras e serviços, bem como todas as modificações executadas no decorrer até o final da obra deverão 
ser cadastradas e/ou alteradas pela CONTRATADA, e fornecidos os originais "as built" ao TRT quando do recebimento 
provisório;  

Nos casos em que este memorial especifica a necessidade de elaboração pela CONTRATADA de projetos de fabricação e 
ou detalhamento, tais projetos deverão ser apresentados levando em conta a programação dos trabalhos, bem como o tempo 
necessário para estudos, aprovação e eventuais ajustes;  

A execução, bem como os novos projetos, os projetos de complementações, alterações, cadastramentos, etc. deverão ser re-
gistrados no CREA, através de ART específica para cada caso;  



 

 PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO            
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PA  n. 4034/2012 - Tomada de Preço 01/2012  
 

 8 

 

 

Todas as obras e serviços a serem sub-empreitados,  deverão ter ART em separado da execução total da obra, tendo como 
contratante a proponente ou CONTRATADA, e que deverá ser entregue uma cópia na FISCALIZAÇÃO para fins de ar-
quivo;.  

Quando não houver descrição do tipo de serviço à ser executado, o material ou equipamento à ser utilizado, seguir orienta-
ção da FISCALIZAÇÃO e dos respectivos projetistas de cada área em questão.  

2.3 – OBJETO  DA  CONTRATAÇÃO  

2.3.1 – Execução da  sede  do  TRT  16ª REGIÃO onde  funcionará a   VARA DO TRABALHO no  município  de São  
João dos  Patos -MA., com área aproximada  de  438,92  m² a  ser  construída na sede  do  Município. 

2.3.1.1 - Os detalhes e projetos complementares não fornecidos, tais como o de estruturas de concreto armado das rampas, 
lajes, hidráulico sanitário, prevenção e combate a incêndios, bem como outros projetos não citados e necessários à execu-
ção das obras e serviços, bem como a elaboração dos levantamentos "as built" de todos os projetos e ou detalhes após exe-
cução de todas as obras e serviços.  

 
3 – INSTALAÇÃO  E SEGURANÇA NO CANTEIRO  DE OBRAS  

3.1 – COMUNICAÇÃO  PRÉVIA - SEGURANÇA  DO CANTEIRO 

É obrigatória a comunicação à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades, das seguintes in-
formações: (118.003-7 / I2) 

a) endereço correto da obra; 

b) endereço correto e qualificação (CEI,CGC ou CPF) do contratante, empregador ou condomínio; 

c) tipo de obra; 

d) datas previstas do início e conclusão da obra; 

e) número máximo previsto de trabalhadores na obra. 

  

3.2  - PROGRAMA  DE  CONDIÇÕES  E  MEIO AMBIENTE  DE  TRABALHO  NA  INDUSTRIA  DA  CONSTRU-
ÇÃO – PCMAT 

 
3.2.1- São obrigatórios a elaboração e o cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos com 20 (vinte) trabalhadores ou 
mais, contemplando os aspectos desta NR e outros dispositivos complementares de segurança. (118.004-5 / I4) 
 
3.2.2 -  O PCMAT  deve contemplar as exigências contidas na NR 9 - Programa de Prevenção e Riscos Ambientais. 
(118.005-3 / I2) 
  
3.2.3-  O PCMAT deve ser mantido no estabelecimento à disposição do órgão regional do Ministério do Trabalho - MTb. 
(118.006-1 / I1) 
   
3.2.4 -  O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho. 
(118.007-0 / I4) 

  
3.2.5 – A implementação do PCMAT nos estabelecimentos é de responsabilidade do empregador ou condomínio. (118.008-
8 / I4) 

  

 3.2.6 -  Documentos que integram o PCMAT: 

a) memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e operações, levando-se em consideração ris-
cos de acidentes e de doenças do trabalho e suas respectivas medidas preventivas; (118.009-6 /I4) 

b) projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas de execução da obra; (118.010-0 / I4) 

c) especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas; (118.011-8 / I4) 
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d) cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT; (118.012-6 / I3) 

e) layout inicial do canteiro de obras, contemplando, inclusive, previsão de dimensionamento das áreas de vivência; 
(118.013-4 / I2) 

f) programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, com sua carga horá-
ria. (118.014-2 / I2) 

  

3.3 – ÁREA  DE  VIVÊNCIA 

  3.3.1 -  Os canteiros de obras devem dispor de: 

a) instalações sanitárias; (118.015-0 / I4) 

b) vestiário; (118.016-9 / I4) 

c) alojamento; (118.017-7 / I4) 

d) local de refeições; (118.018-5 / I4) 

e) cozinha, quando houver preparo de refeições; (118.019-3 / I4) 

f) lavanderia; (118.020-7 / I2) 

g) área de lazer; (118.021-5 / I1) 

h) ambulatório, quando se tratar de frentes de trabalho com 50 (cinqüenta) ou mais trabalhadores. (118.022-3 / I4) 

3.3.2 -  O cumprimento do disposto nas alíneas "c", "f" e "g" é obrigatório nos casos onde houver trabalhadores alojados. 

3.3.3 -  As áreas de vivência devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza. (118.023-1 / I2) 

3.3.4 - Instalações móveis, inclusive contêineres, serão aceitas em áreas de vivência de canteiro de obras e frentes de traba-
lho, desde que, cada módulo: 

a) possua área de ventilação natural, efetiva, de no mínimo 15% (quinze por cento) da área do piso, composta por, no 
mínimo, duas aberturas adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilação interna; (118.670-1 /I4) 

b) garanta condições de conforto térmico; (118.671-0 / I2) 

c) possua pé direito mínimo de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros); (118.672-8 / I2) 

d) garanta os demais requisitos mínimos de conforto e higiene estabelecidos nesta NR; (118.673- 6 / I2) 

e) possua proteção contra riscos de choque elétrico por contatos indiretos, além do aterramento elétrico. (118.674-4 / 
I4) 

  

3.3.5 -  INSTALAÇÕES  SANITÁRIAS 

3.3.5.1 -  Entende-se como instalação sanitária o local destinado ao asseio corporal e/ou ao atendimento das necessi-
dades fisiológicas de excreção. 

3.3.5.2 - É proibida a utilização das instalações sanitárias para outros fins que não aqueles previstos no subitem 
18.4.2.1. (118.024-0 / I1) 

 3.3.5.3 -  As instalações sanitárias devem: 

a)ser mantidas em perfeito estado de conservação e higiene; (118.025-8 / I2) 

b) ter portas de acesso que impeçam o devassamento e ser construídas de modo a manter o resguardo conve-
niente; (118.026-6 / I1) 

c) ter paredes de material resistente e lavável, podendo ser de madeira; (118.027-4 / I1) 

d) ter pisos impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante; (118.028-2 / I1) 

e) não se ligar diretamente com os locais destinados às refeições; (118.029-0 / I1) 

f) ser independente para homens e mulheres, quando necessário; (118.030-4 / I1) 
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g) ter ventilação e iluminação adequadas; (118.031-2 / I1) 

h) ter instalações elétricas adequadamente protegidas; (118.032-0 / I4) 

i) ter pé-direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), ou respeitando-se o que determina o 
Código de Obras do Município da obra; (118.033-9 / I1) 

j) estar situadas em locais de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a 150 
(cento e cinqüenta) metros do posto de trabalho aos gabinetes sanitários, mictórios e lavatórios. (118.034-7 
/ I1) 

3.3.5.4 - A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção de 1 (um) 
conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro, na proporção de 1 (uma) uni-
dade para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração. (118.035-5 / I2) 

  

3.3.5.5 - LAVATÓRIOS 

3.3.5.5.1 -  Os lavatórios devem: 

a) ser individual ou coletivo,  tipo calha; (118.036-3 / I1) 

b) possuir torneira de metal ou de plástico; (118.037-1 / I1) 

c) ficar a uma altura de 0,90m (noventa centímetros); (118.038-0 / I1) 

d) ser ligados diretamente à rede de esgoto, quando houver; (118.039-8 / I1) 

e) ter revestimento interno de material liso, impermeável e lavável; (118.040-1 / I1) 

f) ter espaçamento mínimo entre as torneiras de 0,60m (sessenta centímetros), quando coletivos; (118.041-0 / I1) 

g) dispor de recipiente para coleta de papéis usados. (118.042-8 / I1) 

 

 3.3.5.6 – VASOS SANITÁRIOS 

 3.3.5.6.1 - O local destinado ao vaso sanitário (gabinete sanitário) deve: 

a) ter área mínima de 1,00m2 (um metro quadrado); (118.043-6 / I1) 

b) ser provido de porta com trinco interno e borda inferior de, no máximo, 0,15m (quinze centímetros) de al-
tura; (118.044-4 / I1) 

c) ter divisórias com altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros); (118.045-2 / I1) 

d) ter recipiente com tampa, para depósito de papéis usados, sendo obrigatório o fornecimento de papel higi-
ênico. (118.046-0 / I1) 

 3.3.5.6.2 - Os vasos sanitários devem: 

a) ser do tipo bacia turca ou sifonado; (118.047-9 / I1) 

b) ter caixa de descarga ou válvula automática; (118.048-7 / I1) 

c) ser ligado à rede geral de esgotos ou à fossa séptica, com interposição de sifões hidráulicos. 

(118.049-5 / I1) 

  3.3.5.7 -  MICTÓRIOS 

3.3.5.7.1 - Os mictórios devem: 

a) ser individual ou coletivo,  tipo calha; (118.050-9 / I1) 

b) ter revestimento interno de material liso, impermeável e lavável; (118.051-7 / I1) 

c) ser providos de descarga provocada ou automática; (118.052-5 / I1) 

d) ficar a uma altura máxima de 0,50m (cinqüenta centímetros) do piso; (118.053-3 / I1) 
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e) ser ligado diretamente à rede de esgoto ou à fossa séptica, com interposição de sifões hidráulicos. 
(118.054-1 / I1) 

3.3.5.7.2- No mictório tipo calha, cada segmento de 0,60m (sessenta centímetros) deve corresponder a um mictório ti-
po cuba. (118.055-0 / I1) 

  

3.3.5.8 - CHUVEIROS 

3.3.5.8.1 - A área mínima necessária para utilização de cada chuveiro é de 0,80m2 (oitenta centímetros quadrados), 
com altura de 2,10m (dois metros e dez centímetros) do piso. (118.056-8 / I1) 

3.3.5.8.2 -  Os pisos dos locais onde forem instalados os chuveiros devem ter caimento que assegure o escoamento da 
água para a rede de esgoto, quando houver, e ser de material antiderrapante ou provido de estrados de madeira. 
(118.057-6 / I1) 

3.3.5.8.3 - Os chuveiros devem ser de metal ou plástico, individuais ou coletivos, dispondo de  água quente. (118.058-
4 / I1) 

3.3.5.8.4 - Deve haver um suporte para sabonete e cabide para toalha, correspondente a cada chuveiro. (118.059-2 
/ I1) 

  

3.3.5.9 - VESTIÁRIO 

3.3.5.9.1 - Todo canteiro de obra deve possuir vestiário para troca de roupa dos trabalhadores que não residem no lo-
cal. (118.062-2 / I4) 

3.3.5.9.2 - A localização do vestiário deve ser próxima aos alojamentos e/ou à entrada da obra, sem ligação direta com 
o local destinado às refeições. (118.063-0 / I1) 

 3.3.5.9.3 - Os vestiários devem: 

a) ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente; (118.064-9 / I1) 

b) ter pisos de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente; (118.065-7 / I1) 

c) ter cobertura que proteja contra as intempéries; (118.066-5 / I1) 

d) ter área de ventilação correspondente a 1/10 (um décimo) de área do piso; (118.067-3 / I1) 

e) ter iluminação natural e/ou artificial; (118.068-1 / I1) 

f) ter armários individuais dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado; (118.069-0 / I1) 

g) ter pé-direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), ou respeitando-se o que determina o 
Código de Obras do Município, da obra; (118.070-3 / I1) 

h) ser mantidos em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza; (118.071-1 / I1) 

i) ter bancos em número suficiente para atender aos usuários, com largura mínima de 0,30m (trinta centíme-
tros). (118.072-0 / I1) 

  

3.3.6 -  ALOJAMENTO 

 3.3.6.1 - Os alojamentos dos canteiros de obra devem: 

a. ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente; (118.073-8 / I1) 

 

b. ter piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente; (118.074-6 / I1) 

c. ter cobertura que proteja das intempéries; (118.075-4 / I1) 

d. ter área de ventilação de no mínimo 1/10 (um décimo) da área do piso; (118.076-2 / I1) 

e. ter iluminação natural e/ou artificial; (118.077-0 / I1) 
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f. ter área mínima de 3,00 (três metros) quadrados por módulo cama/armário, incluindo a área de circulação; 
(118.078-9 / I2) 

g. ter pé-direito de 2,50 (dois metros e cinqüenta centímetros) para cama simples e de 3,00m (três metros) pa-
ra camas duplas; (118.079-7 / I2) 

h. não estar situados em subsolos ou porões das edificações; (118.080-0 / I3) 

i. ter instalações elétricas adequadamente protegidas. (118.081-9 / I3) 

3.3.6.2 - É proibido o uso de 3 (três) ou mais camas na mesma vertical. (118.082-7 / I3) 

3.3.6.3 - A altura livre permitida entre uma cama e outra e entre a última e o teto é de, no mínimo, 1,20m (um metro e 
vinte centímetros). (118.083-5 / I2) 

3.3.6.4 - A cama superior do beliche deve ter proteção lateral e escada. (118.084-3 / I1) 

3.3.6.4.1 - As dimensões mínimas das camas devem ser de 0,80m (oitenta centímetros) por 1,90m (um metro e no-
venta centímetros) e distância entre o ripamento do estrado de 0,05m (cinco centímetros), dispondo ainda de colchão 
com densidade 26 (vinte e seis) e espessura mínima de 0,10m (dez centímetros). (118.085-1/ I1) 

3.3.6.4.2 - As camas devem dispor de lençol, fronha e travesseiro em condições adequadas de higiene, bem como co-
bertor, quando as condições climáticas assim o exigirem. (118.086-0 / I1) 

3.3.6.5 - Os alojamentos devem ter armários duplos individuais com as seguintes dimensões mínimas: 

a. 1,20m (um metro e vinte centímetros) de altura por 0,30m (trinta centímetros) de largura e 0,40m (quarenta 
centímetros) de profundidade, com separação ou prateleira, de modo que um compartimento, com a altura de 
0,80m (oitenta centímetros), se destine a abrigar a roupa de uso comum e o outro compartimento, com a altu-
ra de 0,40m (quarenta centímetros), a guardar a roupa de trabalho; ou (118.087-8 / I1) 

b. 0,80m (oitenta centímetros) de altura por 0,50m (cinqüenta centímetros) de largura e 0,40m (quarenta cen-
tímetros) de profundidade com divisão no sentido vertical, de forma que os compartimentos, com largura de 
0,25m (vinte e cinco centímetros), estabeleçam rigorosamente o isolamento das roupas de uso comum e de 
trabalho. (118.088-6 / I1) 

3.3.6.7 - É proibido cozinhar e aquecer qualquer tipo de refeição dentro do alojamento. (118.089-4 / I2) 

3.3.6.8 - O alojamento deve ser mantido em permanente estado de conservação, higiene e limpeza. (118.090-8 / I2) 

3.3.6.9 - É obrigatório no alojamento o fornecimento de água potável, filtrada e fresca, para os trabalhadores por meio 
de bebedouros de jato inclinado ou equipamento similiar que garanta as mesmas condições, na proporção de 1 (um) 
para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fração. (118.091-6 /I2) 

3.3.6.10 - É vedada a permanência de pessoas com moléstia infecto-contagiosa nos alojamentos. (118.092- 4 / I4) 

 

3.3.6.11 – LOCAL PARA REFEIÇÕES 

3.3.6.11.1 - Nos canteiros de obra é obrigatória a existência de local adequado para refeições. (118.093-2 / I4) 

 3.3.6.11.2 - O local para refeições deve: 

a) ter paredes que permitam o isolamento durante as refeições; (118.094-0 / I1) 

b) ter piso de concreto, cimentado ou de outro material lavável; (118.095-9 / I1) 

c) ter cobertura que proteja das intempéries; (118.096-7 / I1) 

d) ter capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horário das refeições; (118.097-5 
/ I1) 

e) ter ventilação e iluminação natural e/ou artificial; (118.098-3 / I1) 

f) ter lavatório instalado em suas proximidades ou no seu interior; (118.099-1 / I1) 

g) ter mesas com tampos lisos e laváveis; (118.100-9 / I1) 

h) ter assentos em número suficiente para atender aos usuários; (118.101-7 / I1) 
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i) ter depósito, com tampa, para detritos; (118.102-5 / I1) 

j) não estar situado em subsolos ou porões das edificações; (118.103-3 / I2) 

k) não ter comunicação direta com as instalações sanitárias; (118.104-1 / I1) 

l) ter pé-direito mínimo de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros), ou respeitando-se o que determina o 
Código de Obras do Município, da obra. (118.105-0 / I1) 

3.3.6.11.3 -  Independentemente do número de trabalhadores e da existência ou não de cozinha, em todo canteiro de 
obra deve haver local exclusivo para o aquecimento de refeições, dotado de equipamento adequado e seguro para o 
aquecimento. (118.106-8 / I1) 

3.3.6.11.4 -  É proibido preparar, aquecer e tomar refeições fora dos locais estabelecidos neste subitem.(118.107-6 / 
I1) 

3.3.6.11.5 - É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca, para os trabalhadores, por meio de bebe-
douro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copos coletivos. (118.108-4 / I1) 

 

 3.3.6.12 - COZINHA 

         3.3.6.12.1 - Quando houver cozinha no canteiro de obra, ela deve: 

a) ter ventilação natural e/ou artificial que permita boa exaustão; (118.109-2 / I1) 

b) ter pé-direito mínimo de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros), ou respeitando-se o Código de Obras 
do Município da obra; (118.110-6 / I1) 

c) ter paredes de alvenaria, concreto, madeira ou material equivalente; (118.111-4 / I1) 

d) ter piso de concreto, cimentado ou de outro material de fácil limpeza; (118.112-2 / I1) 

e) ter cobertura de material resistente ao fogo; (118.113-0 / I1) 

f) ter iluminação natural e/ou artificial; (118.114-9 / I1) 

g) ter pia para lavar os alimentos e utensílios; (118.115-7 / I1) 

h) possuir instalações sanitárias que não se comuniquem com a cozinha, de uso exclusivo dos encarregados 
de manipular gêneros alimentícios, refeições e utensílios, não devendo ser ligadas à caixa de gordura; 
(118.116-5 / I1) 

i) dispor de recipiente, com tampa, para coleta de lixo; (118.117-3 / I1) 

j) possuir equipamento de refrigeração para preservação dos alimentos; (118.118-1 / I1) 

k) ficar adjacente ao local para refeições; (118.119-0 / I1) 

l) ter instalações elétricas adequadamente protegidas; (118.120-3 / I3) 

m) quando utilizado GLP, os botijões devem ser instalados fora do ambiente de utilização, em área perma-
nentemente ventilada e coberta. (118.121-1 / I3) 

3.3.6.12.2 -  É obrigatório o uso de aventais e gorros para os que trabalham na cozinha. (118.122-0 / I1) 

 3.3.6.12.3 -  ÁREA  DE  LAZER 

3.3.6.12.3.1 -  Nas áreas de vivência devem ser previstos locais para recreação dos trabalhadores alojados, podendo 
ser utilizado o local de refeições para este fim. (118.125-4 / I1) 

  

 3.4 - NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho  

  3.4.1 – ESCAVAÇÕES, FUNDAÇÕES  E  DESONTE  DE  ROCHAS 

3.4.1.1 -  A área de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou escorados solidamente árvores, ro-
chas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza, quando houver risco de comprometimento de sua esta-
bilidade durante a execução de serviços. (118.139-4 / I4) 
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3.4.1.2 -  Muros, edificações vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavação devem ser escora-
dos. (118.140-8 / I4) 

3.4.1.3 -  Os serviços de escavação, fundação e desmonte de rochas devem ter responsável técnico legalmente habili-
tado. (118.141-6 / I4) 

3.4.1.4 - Os taludes instáveis das escavações com profundidade superior a 1,25m ( um metro e vinte e cinco centíme-
tros) devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim. (118.144-0 / I4) 

3.4.1.5 -  Para elaboração do projeto e execução das escavações a céu aberto, serão observadas as condições exigidas 
na NBR 9061/85 - Segurança de Escavação a  
Céu Aberto da ABNT. (118.145-9 / I4) 

3.4.1.6 -  As escavações com mais de 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros) de profundidade devem dispor de 
escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rá-
pida dos trabalhadores, independentemente do previsto no subitem 18.6.5. (118.146-7 /I4) 

3.4.1.7 - Os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior à metade da profundida-
de, medida a partir da borda do talude. (118.147-5 / I4) 

3.4.1.8 - Os taludes com altura superior a 1,75m (um metro e setenta e cinco centímetros) devem ter estabilidade ga-
rantida. (118.148-3 / I4) 

3.4.1.9 - As escavações realizadas em vias públicas ou canteiros de obras devem ter sinalização de advertência, inclu-
sive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro. (118.151-3 / I3) 

3.4.1.10 - Os acessos de trabalhadores, veículos e equipamentos às áreas de escavação devem ter sinalização de adver-
tência permanente. (118.152-1 / I3) 

  

3.4.2 - CARPINTARIA 

3.4.2.1 -  As operações em máquinas e equipamentos necessários à realização da atividade de carpintaria somente po-
dem ser realizadas por trabalhador qualificado nos termos desta NR. (118.162-9 / I2) 

 3.4.2.2 -  A serra circular deve atender às disposições a seguir: 

a) ser dotada de mesa estável, com fechamento de suas faces inferiores, anterior e posterior, construída em 
madeira resistente e de primeira qualidade, material metálico ou similar de resistência equivalente, sem irre-
gularidades, com dimensionamento suficiente para a execução das tarefas; (118.163-7 / I4) 

b) ter a carcaça do motor aterrada eletricamente; (118.164-5 / I4) 

c) o disco deve ser mantido afiado e travado, devendo ser substituído quando apresentar trincas, dentes que-
brados ou empenamentos; (118.165-3 / I4) 

d) as transmissões de força mecânica devem estar protegidas obrigatoriamente por anteparos fixos e resisten-
tes, não podendo ser removidos, em hipótese alguma, durante a execução dos trabalhos; (118.166-1 / I4) 

e) ser provida de coifa protetora do disco e cutelo divisor, com identificação do fabricante e ainda coletor de 
serragem. (118.167-0 / I4) 

3.4.2.3 - Nas operações de corte de madeira, devem ser utilizados dispositivo empurrador e guia de alinhamento. 
(118.168-8 / I4) 

3.4.2.4 - As lâmpadas de iluminação da carpintaria devem estar protegidas contra impactos provenientes da projeção 
de partículas. (118.169-6 / I2) 

3.4.2.5 - A carpintaria deve ter piso resistente, nivelado e antiderrapante, com cobertura capaz de proteger os trabalha-
dores contra quedas de materiais e intempéries. (118.170-0 / I3) 

  

3.4.3 – ARMAÇÃO  DE  AÇO 

3.4.3.1 - A dobragem e o corte de vergalhões de aço em obra devem ser feitos sobre bancadas ou plataformas apropri-
adas e estáveis, apoiadas sobre superfícies resistentes, niveladas e não escorregadias, afastadas da área de cir-  culação 
de trabalhadores. (118.171-8 / I2) 
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3.4.3.2 - As armações de pilares, vigas e outras estruturas verticais devem ser apoiadas e escoradas para evitar tom-
bamento e desmoronamento. (118.172-6 / I1) 

3.4.3.3 - A área de trabalho onde está situada a bancada de armação deve ter cobertura resistente para proteção dos 
trabalhadores contra a queda de materiais e intempéries. (118.173-4 / I2) 

3.4.3.4 - As lâmpadas de iluminação da área de trabalho da armação de aço devem estar protegidas contra impactos 
provenientes da projeção de partículas ou de vergalhões. (118.174-2 / I1) 

3.4.3.5 - É obrigatória a colocação de pranchas de madeira firmemente apoiadas sobre as armações nas fôrmas, para a 
circulação de operários. (118.175-0 / I2) 

3.4.3.6 - É proibida a existência de pontas verticais de vergalhões de aço desprotegidas. (118.176-9 / I4) 

3.4.3.7 - Durante a descarga de vergalhões de aço, a área deve ser isolada. (118.177-7 / I1) 

 

3.4.4 – ESTRUTURA  DE  CONCRETO 

3.4.4.1 -  As fôrmas devem ser projetadas e construídas de modo que resistam às cargas máximas de serviço. 
(118.178-5 / I2) 

3.4.4.2 - O uso de fôrmas deslizantes deve ser supervisionado por profissional legalmente habilitado. (118.179-3 / I2) 

3.4.4.3 - Os suportes e escoras de fôrmas devem ser inspecionados antes e durante a concretagem por trabalhador qua-
lificado. (118.180-7 / I2) 

3.4.4.4 - Durante a desfôrma devem ser viabilizados meios que impeçam a queda livre de seções de fôrmas e escora-
mentos, sendo obrigatórios a amarração das peças e o isolamento e sinalização ao nível do terreno. (118.181-5 / I4) 

3.4.4.5 - As armações de pilares devem ser estaiadas ou escoradas antes do cimbramento. (118.182-3 / I4) 

3.4.4.6 - Os vibradores de imersão e de placas devem ter dupla isolação e os cabos de ligação ser protegidos contra 
choques mecânicos e cortes pela ferragem, devendo ser inspecionados antes e durante a utilização.(118.188-2 / I3) 

3.4.4.7 - As caçambas transportadoras de concreto devem ter dispositivos de segurança que impeçam o seu descarre-
gamento acidental. (118.189-0 / I3) 

  

3.4.5 – ESTRUTURA  METÁLICA 

3.4.5.1 - As peças devem estar previamente fixadas antes de serem soldadas, rebitadas ou parafusadas. (118.190-4 
/ I3) 

3.4.5.2 - Na edificação de estrutura metálica, abaixo dos serviços de rebitagem, parafusagem ou soldagem, deve ser 
mantido piso provisório, abrangendo toda a área de trabalho situada no piso imediatamente inferior. (118.191-2 / I4) 

3.4.5.3 - Deve ficar à disposição do trabalhador, em seu posto de trabalho, recipiente adequado para depositar pinos, 
rebites, parafusos e ferramentas. (118.194-7 / I2) 

3.4.5.4 - As peças estruturais pré-fabricadas devem ter pesos e dimensões compatíveis com os equipamentos de trans-
portar e guindar. (118.195-5 / I3) 

  

3.4.6 -  MOVIMENTAÇÃO  E  TRANSPORTE DE  MATERIAIS  E  PESSOAS 

3.4.6.1- Os equipamentos de transporte vertical de materiais e de pessoas devem ser dimensionados por profissional 
legalmente habilitado. (118.256-0 / I4) 

3.4.6.2 - A montagem e desmontagem devem ser realizadas por trabalhador qualificado. (118.257-9 / I4) 

3.4.6.3 - A manutenção deve ser executada por trabalhador qualificado, sob supervisão de profissional legalmente ha-
bilitado. (118.258-7 / I4) 

3.4.6.4 - Todos os equipamentos de movimentação e transporte de materiais e pessoas só devem ser operados por tra-
balhador qualificado, o qual terá sua função anotada em Carteira de Trabalho. (118.259-5 / I4) 
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3.4.6.5 - No transporte vertical e horizontal de concreto, argamassas ou outros materiais, é proibida a circulação ou 
permanência de pessoas sob a área de movimentação da carga, sendo a mesma isolada e sinalizada. (118.260-9 / I3) 

3.4.6.6 - Quando o local de lançamento de concreto não for visível pelo operador do equipamento de transporte ou 
bomba de concreto, deve ser utilizado um sistema de sinalização, sonoro ou visual, e, quando isso não for possível de-
ve haver comunicação por telefone ou rádio para determinar o início e o fim do transporte. (118.261-7 / I4) 

3.4.6.7 - Os acessos da obra devem estar desimpedidos, possibilitando a movimentação dos equipamentos de guindar 
e transportar. (118.263-3 / I2) 

3.4.6.8 - Todas as manobras de movimentação devem ser executadas por trabalhador qualificado e por meio de código 
de sinais convencionados. (118.266-8 / I4) 

3.4.6.9 - Devem ser tomadas precauções especiais quando da movimentação de máquinas e equipamentos próximo  a 
redes elétricas. (118.267-6 / I4) 

  

3.4.7 – ALVENARA, REVESTIMENTO  E ACABAMENTOS 

3.4.7.1 - Devem ser utilizadas técnicas que garantam a estabilidade das paredes de alvenaria da periferia.(118.401-6 
/ I3) 

3.4.7.2 - Os quadros fixos de tomadas energizadas devem ser protegidos sempre que no local forem executados servi-
ços de revestimento e acabamento. (118.402- 4 / I3) 

3.4.7.3 - Os locais abaixo das áreas de colocação de vidro devem ser interditados ou protegidos contra queda de mate-
rial. (118.403-2 / I3) 

3.4.7.4 - Após a colocação, os vidros devem ser marcados de maneira visível. (118.404-0 / I2) 

  

3.4.8 – SERVIÇOS EM TELHADOS  

3.4.8.1 - Para trabalhos em telhados, devem ser usados dispositivos que permitam a movimentação segura dos traba-
lhadores, sendo obrigatória a instalação de cabo-guia de aço, para fixação do cinto de segurança tipo pára-quedista. 
(118.405-9 / I4) 

3.4.8.2 - Os cabos-guias devem ter suas extremidades fixadas à estrutura definitiva da edificação por meio de suporte 
de aço inoxidável ou outro material de resistência e durabilidade equivalentes. (118.406-7 / I4) 

3.4.8.3 - Nos locais onde se desenvolvem trabalhos em telhados, devem existir sinalização e isolamento de forma a e-
vitar que os trabalhadores no piso inferior sejam atingidos por eventual queda de materiais e equipamentos. (118.407-
5 / I2) 

3.4.8.4 - É proibido o trabalho em telhados sobre fornos ou qualquer outro equipamento do qual haja emanação de ga-
ses provenientes de processos  industriais, devendo o equipamento ser previamente desligado, para a realização desses 
serviços. (118.408-3 / I2) 

3.4.8.5 - É proibido o trabalho em telhado com chuva ou vento, bem como concentrar cargas num mesmo ponto. 
(118.409-1 / I4) 

  

 3.4.9 -  EQUIPAMENTO  DE  PROTEÇÃO  INDIVIDUAL - EPI 

3.4.9.1 - A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito esta-
do de conservação e funcionamento, consoante as disposições contidas na NR-6 - Equipamento de Proteção Individu-
al - EPI. (118.502-0 / I2) 

3.4.9.2 -  O cinto de segurança tipo abdominal somente deve ser utilizado em serviços de eletricidade e em situações 
em que funcione como limitador de movimentação. (118.503-9 / I4) 

3.4.9.3 - O cinto de segurança tipo pára-quedista deve ser utilizado em atividades a mais de 2,00m (dois metros) de al-
tura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. (118.504-7 / I4) 

3.4.9.4 - O cinto de segurança deve ser dotado de dispositivo trava-quedas e estar ligado a cabo de segurança indepen-
dente da estrutura do andaime. (118.669-8 / I4) 
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3.4.9.5 -  Os cintos de segurança tipo abdominal e tipo pára-quedista devem possuir argolas e mosquetões de aço for-
jado, ilhoses de material não-ferroso e fivela de aço forjado ou material de resistência e durabilidade equivalentes. 
(118.505-5 / I3) 

  

3.4.10 -  ARMAZENAGEM  E  ESTOCAGEM  DE  MATERIAIS 

3.4.10.1 -  Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas e de traba-
lhadores, a circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incêndio, não obstruir portas ou saídas de 
emergência e não provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de sustentação, além do previsto 
em seu dimensionamento. (118.506-3 / I2) 

3.4.10.2 - As pilhas de materiais, a granel ou embalados, devem ter forma e altura que garantam a sua estabilidade e 
facilitem o seu manuseio. (118.507-1 / I2) 

3.4.10.3 -  Em pisos elevados, os materiais não podem ser empilhados a uma distância de suas bordas menor que a e-
quivalente à altura da pilha. Exceção feita quando da existência de elementos protetores dimensionados para tal fim. 
(118.508-0 / I2) 

3.4.10.4 - Tubos, vergalhões, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensão devem 
ser arrumados em camadas, com espaçadores e peças de retenção, separados de acordo com o tipo de material e a bito-
la das peças. (118.509-8 / I2) 

3.4.10.5 -  O armazenamento deve ser feito de modo a permitir que os materiais seja m retirados obedecendo à se-
qüência de utilização planejada, de forma a não prejudicar a estabilidade das pilhas. (118.510-1 / I2) 

3.4.10.6 - Os materiais não podem ser empilhados diretamente sobre piso instável, úmido ou desnivelado. (118.511-0 
/ I1) 

3.4.10.7 - Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem ser armazenados em locais isolados, a-
propriados, sinalizados e de acesso permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conheci-
mento prévio do procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente. (118.513-6 / I4) 

3.4.10.8 - As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, fôrmas e escoramentos devem ser empilhadas, depois de reti-
rados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarração. (118.514-4 / I3) 

  

 3.4.11 – PROTEÇÃO  CONTRA  INCÊNDIO 

3.4.11.1 -  É obrigatória a adoção de medidas que atendam, de forma eficaz, às necessidades de prevenção e combate 
a incêndio para os diversos setores, atividades, máquinas e equipamentos do canteiro de obras. (118.527-6 / I3) 

3.4.11.2 - Deve haver um sistema de alarme capaz de dar sinais perceptíveis em todos os locais da construção. 
(118.528-4 / I2) 

3.4.11.3 -  É proibida a execução de serviços de soldagem e corte a quente nos locais onde estejam depositadas, ainda 
que temporariamente, substâncias combustíveis, inflamáveis e explosivas. (118.529-2 / I4) 

3.4.11.4 - Nos locais confinados e onde são executados pinturas, aplicação de laminados, pisos, papéis de parede e si-
milares, com emprego de cola, bem como nos locais de manipulação e emprego de tintas, solventes e outras substân-
cias combustíveis, inflamáveis ou explosivas, devem ser tomadas as seguintes medidas de segurança: 

a) proibir fumar ou portar cigarros ou assemelhados acesos, ou qualquer outro material que possa produzir fa-
ísca ou chama; (118.530-6 / I4) 

b) evitar, nas proximidades, a execução de operação com risco de centelhamento, inclusive por impacto entre 
peças; (118.531-4 / I4) 

c) utilizar obrigatoriamente lâmpadas e luminárias à prova de explosão; (118.532-2 / I4) 

d) instalar sistema de ventilação adequado para a retirada de mistura de gases, vapores inflamáveis ou explo-
sivos do ambiente; (118.533-0 / I4) 

e) colocar nos locais de acesso placas com a inscrição "Risco de Incêndio" ou "Risco de Explosão"; 
(118.534-9 / I2) 
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f) manter cola e solventes em recipientes fechados e seguros; (118.535-7 / I2) 

g) quaisquer chamas, faíscas ou dispositivos de aquecimento devem ser mantidos afastados de fôrmas, restos 
de madeiras, tintas, vernizes ou outras substâncias combustíveis, inflamáveis ou explosivas. (118.536-5 / I2) 

3.4.11.5 - Os canteiros de obra devem ter equipes de operários organizadas e especialmente treinadas no correto ma-
nejo do material disponível para o primeiro combate ao fogo. (118.537-3 / I1) 

  

3.4.12 – SINALIZAÇÃO  DE  SEGURANÇA 

3.4.12.1 - O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de:  

a) identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras; (118.538-1 / I1) 

b) indicar as saídas por meio de dizeres ou setas; (118.539-0 / I1) 

c) manter comunicação através de avisos, cartazes ou similares; (118.540-3 / I1) 

d) advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das máquinas e equipamen-
tos. (118.541-1 / I1) 

e) advertir quanto a risco de queda; (118.542-0 / I1) 

f) alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI, específico para a atividade executada, com a devida sinali-
zação e advertência próximas ao posto de trabalho; (118.543-8 / I1) 

g) alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais por grua, guincho e guindas-
te; (118.544-6 / I1) 

h) identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra; (118.545-4 / I1) 

i) advertir contra risco de passagem de trabalhadores onde o pé-direito for inferior a 1,80m (um metro e oi-
tenta centímetros); (118.546-2 / I1) 

j) identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e radioativas. (118.547-0 
/ I1) 

3.4.12.2 - É obrigatório o uso de colete ou tiras refletivas na região do tórax e costas quando o trabalhador estiver a 
serviço em vias públicas, sinalizando  acessos ao canteiro de obras e frentes de serviços ou em movimentação e trans-
porte vertical de materiais. (118.548-9 / I2) 

3.4.12.3 -  A sinalização de segurança em vias públicas deve ser dirigida para alertar os motoristas, pedestres e em 
conformidade com as determinações do órgão competente. (118.549-7 / I2) 

  

3.4.13  - TREINAMENTO 

3.4.13.1 -  Todos os empregados devem receber treinamentos admissional e periódico, visando a garantir a execução 
de suas atividades com segurança. (118.550-0 / I2) 

3.4.13.2 - O treinamento admissional deve ter carga horária mínima de 6 (seis) horas, ser ministrado dentro do horário 
de trabalho, antes de o trabalhador iniciar suas atividades, constando de: 

a) informações sobre as condições e meio ambiente de trabalho; (118.551-9 / I2) 

b) riscos inerentes a sua função; (118.552-7 / I2) 

c) uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI; (118.553-5 / I2) 

d) informações sobre os Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC, existentes no canteiro de obra. (118.554-
3 / I2) 

 3.4.13.3 - O treinamento periódico deve ser ministrado: 

a) sempre que se tornar necessário; (118.555-1 / I2) 

b) ao início de cada fase da obra. (118.556-0 / I2) 
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3.4.13.4 -Nos treinamentos, os trabalhadores devem receber cópias dos procedimentos e operações a serem realizadas 
com segurança. (118.557-8 / I2) 

  

3.4.14 -  ORDEM  E  LIMPEZA 

3.4.14.1 - O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circula-
ção, passagens e escadarias. (118.558-6 / I3) 

3.4.14.2 - O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regulamente coletados e removidos. Por ocasião de sua 
remoção, devem ser tomados cuidados especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos. (118.559-4 
/ I3) 

3.4.14.3 - Quando houver diferença de nível, a remoção de entulhos ou sobras de materiais deve ser realizada por 
meio de equipamentos mecânicos ou calhas fechadas. (118.560-8 / I3) 

3.4.14.4 - É proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de obras. (118.561-6 / I1) 

3.4.14.5 - É proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do canteiro de obras. 
(118.562-4 / I3) 

  

3.4.15 – TAPUMES  E  GALERIAS 

3.4.15.1 - É obrigatória a colocação de tapumes ou barreiras sempre que se executarem atividades da indústria da 
construção, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços. (118.563-2 / I4) 

3.4.15.2 - Os tapumes devem ser construídos e fixados de forma resistente, e ter altura mínima de 2,20m (dois metros 
e vinte centímetros) em relação ao nível do terreno. (118.564-0 / I4) 

  

3.4.16 -  COMISSÃO  INTERNA  DE  PREVENÇÃO  DE  ACIDENTES - CIPA 

3.4.16.1 - A empresa que possuir na mesma cidade 1 (um) ou mais canteiros de obra ou frentes de trabalho, com me-
nos de 70 (setenta) empregados, deve organizar CIPA centralizada. (118.578-0 / I2) 

3.4.16.2 - A CIPA centralizada será composta de representantes do empregador e dos empregados, devendo ter pelo 
menos 1 (um) representante titular e 1 (um) suplente, por grupo de até 50 (cinqüenta) empregados em cada canteiro de 
obra ou frente de trabalho, respeitando-se a paridade prevista na NR-5. (118.579-9 / I2) 

3.4.16.3 - A empresa que possuir 1 (um) ou mais canteiros de obra ou frente de trabalho com 70 (setenta) ou mais em-
pregados em cada estabelecimento, fica obrigada a organizar CIPA por estabelecimento. (118.580-2 / I2) 

3.4.16.4 - Ficam desobrigadas de constituir CIPA os canteiros de obra cuja construção não exceda a 180 (cento e oi-
tenta) dias, devendo, para o atendimento do disposto neste item, ser constituída comissão provisória de prevenção de 
acidentes, com eleição paritária de 1 (um) membro efetivo e 1 (um) suplente, a cada grupo de 50 (cinqüenta) trabalha-
dores. (118.581-0 / I2) 

3.4.16.5 - As empresas que possuam equipes de trabalho itinerantes deverão considerar como estabelecimento a sede 
da equipe. 

3.4.16.6 - Aplicam-se às empresas da indústria da construção as demais disposições previstas na NR 5, naquilo em 
que não conflitar com o disposto neste item. 

   

3.5 -  DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.5.1 - Devem ser colocados, em lugar visível para os trabalhadores, cartazes  
alusivos à prevenção de acidentes e doenças de trabalho. (118.619-1 / I1) 

3.5.2 - É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores por meio de bebedouros 
de jato inclinado ou equipamento similar que garanta as mesmas condições, na proporção de 1 (um) para cada grupo 
de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fração. (118.620-5 / I4) 
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3.5.3 - O disposto neste subitem deve ser garantido de forma que, do posto de trabalho ao bebedouro, não haja deslo-
camento superior a 100 (cem) metros, no plano horizontal e 15 (quinze) metros no plano vertical. (118.621-3/I3) 

3.5.4 -  Na impossibilidade de instalação de bebedouro dentro dos limites referidos no subitem anterior, as empresas 
devem garantir, nos postos de trabalho, suprimento de água potável, filtrada e fresca fornecida em recipientes portáteis 
hermeticamente fechados, confeccionados em material apropriado, sendo proibido o uso de copos coletivos. (118.622-
1 / I4) 

3.5.5 - Em regiões do país ou estações do ano de clima quente deve ser garantido o fornecimento de água refrigerada. 
(118.623-0 / I1) 

3.5.6 - A área do canteiro de obra deve ser dotada de iluminação externa adequada. (118.624-8 / I2) 

3.5.7 - Nos canteiros de obras, inclusive nas áreas de vivência, deve ser previsto escoamento de águas pluviais. 
(118.625-6 / I2) 

3.5.8 - Nas áreas de vivência dotadas de alojamento, deve ser solicitada à concessionária local a instalação de um tele-
fone comunitário ou público. (118.626-4 / I1) 

3.5.9 - É obrigatório o fornecimento gratuito pelo empregador de vestimenta de trabalho e sua reposição, quando dani-
ficada. (118.627-2 / I4) 

3.5.10 - Para fins da aplicação desta NR, são considerados trabalhadores habilitados aqueles que comprovem perante 
o empregador e a inspeção do trabalho uma das seguintes condições: (118.628-0 / I2) 

a) capacitação, mediante curso específico do sistema oficial de ensino; 

b) capacitação, mediante curso especializado ministrado por centros de treinamento e reconhecido pelo sis-
tema oficial de ensino. 

3.5.11 - Para fins da aplicação desta NR, são considerados trabalhadores qualificados aqueles que comprovem perante 
o empregador e a inspeção do trabalho uma das seguintes condições: 

a) capacitação mediante treinamento na empresa; 

b) capacitação mediante curso ministrado por instituições privadas ou públicas, desde que conduzido por pro-
fissional habilitado; 

c) ter experiência comprovada em Carteira de Trabalho de pelo menos 6 (seis) meses na função. 

3.5.12 - Aplicam-se à indústria da construção, nos casos omissos, as disposições constantes nas demais Normas Regu-
lamentadoras da Portaria no 3.214/78 e suas alterações posteriores. 

 

4 - EXECUÇÃO E CONTROLE  

4.1 - RESPONSABILIDADES  

Fica reservado ao TRT  16ª Região, neste ato representada pela FISCALIZAÇÃO, o direito e a autoridade, para resolver 
todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos e nos demais documentos téc-
nicos, e que não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato ou os projetos ou 
outros elementos fornecidos.  

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da FISCALI-
ZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em 
outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas 
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como 
todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.  

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, in-
compreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, do edital, dos projetos, das especificações 
técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e ou-
tras normas pertinentes. A  existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirá a responsabilidade única, in-
tegral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às obras e serviços e suas implicações próximas ou remotas, 
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sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Muni-
cípio, Estado e na União.  

É da máxima importância, que o Engenheiro Residente e ou R.T. promovam um trabalho de equipe com os diferentes 
profissionais e fornecedores especializados, e demais envolvidos na obra, durante todas as fases de organização e cons-
trução, bem como com o pessoal de equipamento e instalação, e com usuários das obras. A coordenação deverá ser preci-
sa, enfatizando-se a importância do planejamento e da previsão. Não serão toleradas soluções parciais ou improvisadas, 
ou que não atendam à melhor técnica preconizada para os serviços objeto da licitação.  

“Deverão ser fornecidas  aos  sub –empreiteiros  as cópias das partes dos memoriais, projetos, editais e contratos re-
ferentes às suas obras e serviços específicos e suas implicações.”  

Caso haja discrepâncias, as condições especiais do contrato, especificações técnicas gerais e memoriais, predominam so-
bre os projetos; bem como os projetos específicos de cada área predominam sobre os gerais das outras áreas, os detalhes 
específicos predominam sobre os gerais e as cotas deverão predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer for-
ma, ser comunicado com a devida antecedência à FISCALIZAÇÃO, para as providências e compatibilizações necessá-
rias.  
 
 OBS:  

1)NO CASO DE DISCREPÂNCIAS OU FALTA DE ESPECIFICAÇÕES DE MARCAS E MODELOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SERVI-

ÇOS, ACABAMENTOS, ETC, DEVERÁ SEMPRE SER OBSERVADO QUE ESTES ITENS DEVERÃO SER DE QUALIDADE EXTRA, DEFI-
NIDO NO ITEM MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, E QUE AS ESCOLHAS DEVERÃO SER SEMPRE APROVADAS ANTECIPADAMENTE 

PELA FISCALIZAÇÃO;  
2)MARCAS E OU MODELOS NÃO CONTEMPLADOS NESTE MEMORIAL, PODERÃO ESTAR DEFINIDAS NOS PROJETOS DE ARQUITE-

TURA OU ESPECÍFICOS, SEMPRE PREVALECENDO A APROVAÇÃO ANTECIPADA DA FISCALIZAÇÃO PARA SUA UTILIZAÇÃO.  

As cotas e dimensões sempre deverão se conferidas "In loco", antes da execução de qualquer serviço.  

As especificações, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos, bem como o presente caderno de encargos, des-
tinam-se a descrição e a execução das obras e serviços completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da 
contratação desta etapa, e com todos elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. 
Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e o que constar de um dos documentos é tão 
obrigatório como se constasse em todos os demais.  

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os serviços objeto dos documentos contratuais, deverão ser com-
plementados em todos os detalhes ainda que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado.  

O profissional residente deverá efetuar todas as correções, interpretações e compatibilizações que forem julgadas necessá-
rias, para o término das obras e dos serviços de maneira satisfatória, sempre em conjunto com a FISCALIZAÇÃO e os 
autores dos projetos.  

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou parcialmente desenhados, para qual-
quer área ou local em particular, deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes a não ser que haja clara indi-
cação ou anotação em contrário.  

Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes das obras e dos serviços apenas uma parte estiver desenhada, todo o 
serviço deverá estar de acordo com a parte assim detalhada e assim deverá ser considerado para continuar através de todas 
as áreas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente.  

O projeto básico compõe-se basicamente do conjunto de desenhos arquitetônico, elétrico, telefonia, lógica e SPDA e es-
trutura metálica  fornecidos e outros projetos e ou detalhes a serem elaborados pela CONTRATADA, das especificações 
técnicas neles contidas, e dos memoriais descritivos, referentes a cada uma das áreas componentes da obra geral, e deste 
memorial descritivo geral.  

A CONTRATADA deverá manter contato com as repartições competentes, caso necessário, a fim de obter as necessárias 
aprovações das obras e dos serviços a serem  executados, bem como fazer os pedidos de ligações e inspeções pertinentes 
e providenciar todos os materiais e serviços necessários a estas ligações às suas expensas.  

A CONTRATADA deverá obrigatoriamente levantar  nos  projetos  as  quantidades  dos  serviços, bem como visitar o 
local das obras, inspecionar as condições gerais do terreno, as condições gerais dos acessos, as diversas instalações exis-
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tentes,  árvores, as obras e os serviços existentes e a executar, bem como verificar as cotas e demais dimensões do proje-
to, comparando-as com as medidas "In Loco", pois deverá constar da proposta todos os itens que não constam dos dados 
ou da planilha estimativa fornecida, os elétricos, cabeações, caixa de incêndio, etc., bem como todas as adaptações neces-
sárias à conclusão das obras e dos serviços, não cabendo pois após assinatura do contrato nenhum termo aditivo visando 
acrescentar tais itens.  

Qualquer tipo de complementação da estrutura e ou alteração, enchimento, regularização ou revestimento excessivo deve-
rá ser previamente apresentado à FISCALIZAÇÃO e ao engenheiro calculista, para que seja verificado o acréscimo de 
peso à estrutura, os alinhamentos, níveis, prumos, etc.  

Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do inicio das obras e serviços.  

4.2 - ACOMPNHAMENTO  

As obras e serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado pelo TRT 16ª Região, através de sua  Diretori-
a, a qual será doravante, aqui designado FISCALIZAÇÃO.  

A obra será conduzida por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e capaz de proporcionar serviços tecni-
camente bem feitos e de acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo da obra, para que o cronograma físi-
co e financeiro proposto seja cumprido à risca.  

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar sempre à cargo de pro-
fissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA, com visto no Estado do Maranhão, quando for o caso, e que 
no caso da CONTRATADA deverá ser o ou os responsáveis técnicos, cujos currículos serão apresentados no ato da lici-
tação, e no caso da FISCALIZAÇÃO serão indicados pelo  Diretor  Geral  do TRT oficializado através de Portaria.  

Caso haja necessidade de substituição de algum profissional residente ou RT da CONTRATADA, deverá ser comunica-
do previamente ao  TRT, cujo curriculum também deverá ser apresentado para fins de aprovação, e que também deverá 
ter visto no CREA-MA.  

“O  R.T., não poderá ausentar-se da obra por mais de 48 horas, bem como nenhum serviço técnico em que sua res-
ponsabilidade técnica for exigível, do tipo concretagem de estruturas, etc., poderá ser executado sem sua supervi-
são. “ 

A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aque-
les que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança da obra.  

“As  autorizações para execução dos serviços serão efetivadas através de anotações no "Diário de Obra" (Modelo For-
necido  pelo  TRT).”  

4.3 – NORMAS  TÉCNICAS  APLICÁVEIS  E  CONTROLE  

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capítulos a seguir, terão validade contratual para todos os fins de direito, 
as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e ser-
viços objetos do contrato de construção das obras.  

A programação dos testes de ensaios deverá abranger no que couber, entre outros, os seguintes itens, e a critério da FIS-
CALIZAÇÃO:  

a)Ensaios e testes para materiais destinados às alvenarias; 
b)Ensaios e testes de materiais destinados à execução de concretos armados ou não e argamassas;  
c)Ensaios e testes de materiais destinados à execução de estruturas metálicas;  
d)Testes hidrostáticos das tubulações, de calhas e demais elementos destas instalações; 
e)Teste de qualidade e bom funcionamento de equipamentos e materiais hidráulicos e elétricos; 
f)Teste de impermeabilidade nos locais a serem impermeabilizados e ou calafetados; 
g)Teste das iluminações em geral, inclusive emergências; 
h)Ensaios de isolamento (tensão aplicada durante 1 minuto, 60 Hz); 
i)Ensaios e testes de redes de telefonia e lógica; 
j)Outros ensaios citados nos itens a seguir, ou em normas da ABNT e outras pertinentes; 
k)Demais ensaios necessários e solicitados pela FISCALIZAÇÃO.  
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No caso de obras ou serviços executados com materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, que apre-
sentarem defeitos na execução, estes serão refeitos às custas da mesma e com material e ou equipamento às suas expen-
sas.  
  

4.4 - MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS  

4.4.1 – OBSERVAÇÕES  GERAIS  

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser de Primeira Qualidade ou Qualida-
de Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material e 
ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO, e das demais normas citadas, e a-
inda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto, nos “memoriais” de cada projeto, neste Ca-
derno de Encargos ou nas especificações gerais, e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e/ou  “memoriais”, tenham saído de linha, ou encontrarem-se 
obsoletos, estes deverão ser substituídos pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendi-
mento às condições estabelecidas nos projetos, especificações e contrato.  

A aprovação será feita por escrito, mediante amostras apresentadas à FISCALIZAÇÃO antes da aquisição do material e 
ou equipamento.  

O material e/ou equipamento, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem aprovação da FISCALIZAÇÃO deverá, 
dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela CONTRATADA, sem ônus adicional para ao TRT. O mesmo proce-
dimento será adotado no caso do material e/ou equipamento entregue não corresponder à amostra previamente apresenta-
da. Ambos os casos serão definidos pela FISCALIZAÇÃO.  

Os materiais e ou equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua na-
tureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA.  

É vedada a utilização de materiais e/ou equipamentos improvisados e ou usados, em substituição aos tecnicamente indi-
cados para o fim a que se destinam, assim como não será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de mo-
do a utilizá-las em substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas.  

Não será permitido o emprego de materiais e/ou equipamentos usados e ou danificados.  

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material e ou equipamento especificado por outro, a 
CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a proposta de substitu-
ição, instruindo-a com as razões determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato 
entre as partes sobre a equivalência.  

O estudo e aprovação pelo TRT, dos pedidos de substituição, só serão efetuados quando cumpridas as seguintes exigên-
cias:  

a)Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE, no caso de materiais e ou e-
quipamentos equivalentes; 

b)Apresentação de provas, pelo interessado, da equivalência técnica do produto proposto ao especificado, 
compreendendo como peça fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por 
laboratório tecnológico idôneo, à critério da FISCALIZAÇÃO;  

c)Indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o tipo e o padrão de 
qualidade  requeridos; 

d)A substituição do material e/ou equipamento especificado, de acordo com as normas da ABNT, só pode-
rá ser feita quando autorizada pela FISCALIZAÇÃO e nos casos previstos no contrato; 

e)Outros casos não previstos serão resolvidos pela FISCALIZAÇÃO, após satisfeitas as exigências dos moti-
vos ponderáveis ou aprovada a possibilidade de atendê-las.  

A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para 
acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos, especificações, prazos de validade, etc.  

Nas montagens todas as marcas deverão ficar visíveis.  
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4.4.2 - CIMENTOS  
Os tipos de cimento a serem utilizados deverão ser adequados às condições de agressividade do meio a que estarão sujei-
tas as peças estruturais, alvenarias, pisos, etc.  

Para locais não sujeitos a agressividade, o tipo de cimento, caso não haja especificação particular em contrário, deverá ser 
o Portland comum CP 32, e deverá atender às especificações da normas da ABNT citadas à seguir e ou sucessoras.  

Para a substituição do tipo, classe de resistência e marca do cimento, deverão ser tomadas as precauções para que não o-
corram alterações sensíveis na trabalhabilidade do concreto, das argamassas e natas em geral. Uma mesma peça estrutu-
ral, alvenaria, etc., só deverá  ser executada com iguais tipos e classes de resistências de cimento.  

As embalagens do cimento deverão apresentar-se íntegras por ocasião do recebimento, devendo ser rejeitados todos os 
sacos que apresentarem sinais de hidratação.  

Os sacos deverão ser armazenados em lotes, que serão considerados distintos, quando:  

a)forem  de procedência ou marcas distintas 
b)forem  do tipo ou classe de resistência diferente 
c)tiverem mais de 400 sacos.  

Os lotes de cimento deverão ser armazenados de tal modo que se torne fácil a sua inspeção e identificação.  

As pilhas deverão ser de no máximo 10 sacos, e o seu uso deverá obedecer à ordem cronológica de chegada aos depósi-
tos, sendo depositados sobre estrados de madeira, ao abrigo de umidade e intempéries.  

O controle de qualidade do cimento será feito através de inspeção dos depósitos e por ensaios executados em amostras 
colhidas de acordo com a normas da ABNT citadas à seguir e ou sucessoras.  

As amostras deverão ser submetidas aos ensaios necessários constantes das normas da ABNT e aos indicados pela FIS-
CALIZAÇÃO.  

 O lote que não atender as especificações implicará na rejeição.  

4.4.3 - AGREGADOS  
O agregado miúdo será a areia natural, de origem quartzosa, cuja composição granulométrica e quantidade de substâncias 
nocivas deverão obedecer à condições impostas pelas normas da ABNT citadas à seguir ou sucessoras.  

A areia dever ser natural, lavada, peneirada,  sílico-quartzoza, áspera ao tato, limpa, isenta de argila e de substâncias or-
gânicas ou terrosas, obedecendo à seguinte classificação, conforme estabelecido pela ABNT:  

         Grossa: granulometria entre 4,8 e 0,84 mm 
                                Média: granulometria entre 0,84 e 0,25 mm 

Fina: granulometria entre 0,25 e 0,05 mm  

O agregado graúdo deverá ser constituído de britas obtidas através de britagem de rochas sãs.  

O diâmetro máximo do agregado deverá ser inferior a 1/4 da menor espessura da peça a concretar e a 2/3 do espaçamento 
entre as barras de aço das armaduras.  

A estocagem dos agregados deverá ser feita de modo a evitar a sua segregação e a mistura entre si, ou com terra.  

Os locais de estocagem deverão ser adequados, com superfícies regulares e com declividade para facilitar o escoamento 
das águas de chuvas ou de lavagem.  

Todos os agregados poderão ser submetidos à critério da FISCALIZAÇÃO a ensaios de qualidade, de acordo com as 
condições impostas pela ABNT itens que se referem ao assunto citados à seguir ou sucessores.  

As amostras dos agregados aprovados nos ensaios serão armazenadas na obra, para servirem como padrão de referência.  

4.4.4 - ÁGUAS  
A água destinada ao preparo dos concretos, argamassas, diluição de tintas e outros tipos de utilização deverá ser isenta de 
substâncias estranhas, tais como: óleo, ácidos, álcalis, sais, matérias orgânicas e quaisquer outras substâncias que possam 
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interferir com as reações de hidratação do cimento e que possam afetar o bom adensamento, cura e aspecto final dos con-
cretos e argamassas e outros acabamentos.  
 

4.5 – ADITIVOS 

Os aditivos que se tornarem necessários, para a melhoria das qualidades do concreto e das argamassas, de acordo com as 
especificações e orientação da FISCALIZAÇÃO, deverão atender às normas da ABNT, ASTM C-494 ou sucessoras.  

A percentagem de aditivos deverá ser fixada conforme recomendações do fabricante, levando em consideração a tempera-
tura ambiente e o tipo de cimento adotado, sempre de acordo com as instruções da FISCALIZAÇÃO.  

A eficiência dos aditivos deverá ser sempre previamente comprovada através de ensaios, que referenciam ao tempo de 
pega, resistência da argamassa e consistência.  

Cuidados especiais deverão ser observados quanto à estocagem e idade de fabricação, considerando a fácil deterioração 
deste material.  

   5 -  CANTEIRO DE OBRAS  

Obedecer as normas da ABNT, NBR-12284 - Áreas de Vivência dos Canteiros de Obras - Procedimento, e demais perti-
nentes, como  está  descrito em epígrafe “SEGURAMÇA EM CANTEIRO DE OBRA”  

5.1 – LOCALIZAÇÃO  E DESCRIÇÃO  
O canteiro de obras e serviços terá projeto de logística de acordo  com  as  Normas em vigor, que poderá localizar-se-á 
junto à obra ou em local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO e deverá ser fornecido pela CONTRATANTE, sendo 
que caberá a CONTRATADA todas as adaptações, que se fizerem necessárias, para o melhor andamento e execução da 
obra. Deverão  ser  obedecidas todas as normas de  Segurança do Trabalho exigidas por lei, e à segurança dos materiais, 
equipamentos, ferramentas, etc., a serem estocados. 

Será  de  inteira  responsabilidade  da  CONTRATADA: 

a)Barracão para  almoxarifado; 
b)Barracão de escritórios (da própria empresa e da fiscalização do  TRT); 
c)Tapume no perímetro do canteiro; 
d)Guarita de segurança; 
e)Serviço de vigilância do canteiro;  
f)Demais  espaço exigido pelo Ministério por  o do Trabalho 

Deverão ser previstas às   custas da CONTRATADA, todas as placas necessárias à obra, exigidas por lei, bem como a 
placa do TRT, conforme padrão, e também aquelas exigidas por convênios específicos da obra.  

5.2 -  CANTEIRO  DE  SERVIÇO 
O  canteiro de serviço, para efeito deste Caderno de Encargos, compreende todas as instalações provisórias executadas 
junto à área a ser  edificada,   com  a  finalidade de garantir condições  adequadas  de trabalho, abrigo, segurança e higie-
ne a todos os elementos envolvidos, direta e indiretamente, na execução da obra, além dos equipamentos e elementos ne-
cessários à sua execução e identificação; 

O canteiro de serviços deverá oferecer condições  adequadas de proteção contra roubo e incêndio, e suas instalações, ma-
quinário e equipamentos deverão proporcionar condições adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e tercei-
ros, de acordo com a legislação específica em vigor; 

Todos os elementos componentes do canteiro de serviços deverão ser mantidos em permanente estado de limpeza, higie-
ne e conservação. 

 
5.3 -  INSTALAÇÕES 
O canteiro de serviço aqui definido, no que diz respeito às instalações, compreende os seguintes itens principais: 

Escritório para o uso da CONTRATADA no controle de pessoal  e de   material, e no encaminhamento dos assuntos per-
tinentes à administração  da obra; 
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�Barracões  e  demais  instalações  para  a  guarda  e  abrigo   de   materiais  e equipamentos em número 
e dimensões compatíveis com a obra, com  acomodações  específicas para cada uso; 

�Instalações para o funcionamento da vigilância noturna; 
�Instalações sanitárias e refeitório, em  dimensões compatíveis com a  média de pessoas em atividade 

diária na obra, com acomodações específica para cada uso; 
�Tapumes e/ou cercas e portões limitando a área de construção; 
�Ligações provisórias, e respectivas instalações de água, esgoto, luz e força; 

Todas as despesas relativas à execução e manutenção das instalações do canteiro de serviço, bem como as despesas rela-
tivas aos consumos mensais de água, luz, etc., estão incluídas na taxa relativa aos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), 
adotada  na composição de seus preços unitários; 

5.4 – EQUIPAMENTOS 
O canteiro de serviços instalado pela CONTRATADA  deverá contar de acordo com a natureza de cada obra e com cada 
uma de suas etapas, com todos os equipamentos, maquinários, ferramentas, etc., necessários a sua boa execução; 

Caberá a CONTRATADA, fornecer todos os equipamentos individuais de proteção aos operários, tais como: capacetes, 
cintos de segurança, luvas, botas, mascaras, etc, de acordo com as prescrições específicas em vigor, e, executar os andai-
mes que se fizerem necessários, estritamente de acordo com as normas de segurança estabelecidas pela  NB-56/72 da 
ABNT; 

Todas  as  despesas  relativas  a  instalação,  uso  e  manutenção     dos  equipamentos do canteiro de serviço estão incluí-
dos na taxa relativa aos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), adotada  na composição de seus preços unitários; 

 
5.5 - ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Quando da instalação do canteiro de serviços a CONTRATADA deverá mandar confeccionar e instalar, a critério da 
CONTRATANTE, uma ou mais placas identificadoras da obra, executadas estritamente de acordo com o modelo forne-
cido pela FISCALIZAÇÃO; 
 
 
5.6 – SEGURANÇA  EM GERAL  
Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentação de veículos, indicações de peri-
go, instalações e prevenção de acidentes.  

Instalações apropriadas para combate a incêndios deverão ser previstas em todas as edificações e áreas de serviço sujeitas 
à incêndios, incluindo-se o canteiro de obras, almoxarifados e adjacências.  

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverão ser mantidos em recipien-
te de metal e removidos da edificação, cada noite, e sob nenhuma hipótese serão deixados acumular. Todas as precauções 
deverão ser tomadas para evitar combustão espontânea.  

Deverá ser prevista uma equipe de segurança interna para controle e vigia das instalações, almoxarifados, portaria e dis-
ciplina interna, cabendo à CONTRATADA toda a responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes 
da negligência durante a execução das obras até a sua entrega definitiva.  

“DEVERÁ SER OBRIGATÓRIA PELO PESSOAL DA OBRA, A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SE-
GURANÇA, COMO BOTAS, CAPACETES, CINTOS DE SEGURANÇA, ÓCULOS, MÁSCARAS E DEMAIS 
PROTEÇÕES DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E LEGISLAÇÃO VIGEN-
TE.”  

A segurança do trabalho será fiscalizada pelo Ministério do Trabalho  

5.7 – MOBILIÁRIO  E  APARELHOS  
O mobiliário e aparelhos necessários ao canteiro de obra,  ficarão a cargo da CONTRATADA, inclusive os de uso da 
FISCALIZAÇÃO  
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6 - SERVIÇOS  TOPOGRÁFICOS  E  DE MARCAÇÃO  EM  GERAL  

A CONTRATADA deverá prever,  caso necessário a utilização de equipamentos topográficos ou outros equipamentos 
adequados a perfeita locação, execução da obra e ou serviços e acompanhamento, e de acordo com as locações e os níveis 
estabelecidos nos projetos;  

Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início da obra;  

A  CONTRATADA deverá aceitar as normas, métodos e processos determinados pela FISCALIZAÇÃO, no tocante a 
qualquer serviço topográfico de nivelamento, de marcações em geral e acompanhamentos relativos a obra;  

Antes do início dos serviços de nivelamento, a FISCALIZAÇÃO indicará a CONTRATADA o R.N a ser considerado; 

Toda a área  deverá  ser  limpa, desmatada, destocada, capinada, conforme for o caso; 

Todo o material  de  limpeza  do terreno, deverá ser expurgado para local indicado pela FISCALIZAÇÃO; 

Em hipótese  nenhuma, aquele material  expurgado, poderá ser incinerado; 

A locação deverá  obedecer  rigorosamente o projeto de implantação, bem  como  utilizar  métodos  e critérios  que  não  
venha a propiciar  defeitos  no assentamento  de pisos  e  paredes  fora de alinhamento; 

7 - ESCAVAÇÕES E ATERROS EM GERAL  

7.1 – ESCAVAÇÕES  DE  VALAS  

As escavações de valas, etc. deverão propiciar depois de concluídas, condições para montagem das tubulações em planta 
e perfil, caixas em geral, fundações, etc., conforme elementos do projeto.  

O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor assentamento das tubulações, fundações, 
infraestruturas, etc., e concretado no caso de tubulações envelopadas.  

Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a sua origem (chuva, vazamento de lençol freático, 
etc.), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para não prejudicar os serviços, ou 
causar danos à obra.  

Sempre que as condições do solo exigirem, será executado o escoramento das valas, a critério da CONTRATADA, e sob 
sua responsabilidade.  

 

7.2 – TERRAPAGEM, DESATERROS, ATERROS, REATEROS, DEMOLOÇÕES etc.  

O reaterro das valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies originais ou de forma de-
signada pelos projetos, e deverá ser executado de modo a oferecer condições de segurança às tubulações, etc. e bom aca-
bamento da superfície, não permitindo seu posterior abatimento.  

Os aterros  e/ou  reaterros  em geral, serão executados com material de primeira categoria, em camadas de 20 em 20 cm, 
devidamente umedecidas até atingir a umidade ótima, e compactadas até a compactação ideal, de 100% do Proctor  Nor-
mal.  

O reaterro das valas das tubulações será feito em 02 etapas sendo a primeira de aterro compactado, manualmente com so-
quete de ferro ou madeira em camadas de 10 cm de espessura, colocando-se o material simultaneamente dos dois lados da 
tubulação ou do envelope de concreto, até 25cm acima da geratriz superior dos tubos, sem com isso perfurar ou promover 
o amassamento da tubulação, diminuindo sua seção útil; e a segunda etapa superpõe-se ao primeiro aterro, até a cota final 
do reaterro, com o mesmo material empregado na primeira etapa, em camadas de 20cm de espessura máxima, compacta-
dos por soquetes de madeira ou equipamento mecânico, não se admitindo o uso de soquetes de ferro.  
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Deverá ser executada toda a movimentação de terra necessária, incluindo-se os cortes e ou aterros/reaterros em geral, para 
execução das redes de água pluviais externas ao edifício.  

Até o recebimento definitivo da obra, qualquer serviço de reaterro, mesmo em valas ou buracos causados por chuvas e ou 
erosões deverá ser feito por conta da CONTRATADA.  

8 - NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS  

As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as demais não citadas neste e nos demais itens a seguir e que se refe-
rem ao objeto da obra deverão ser os parâmetros mínimos a serem obedecidos para sua perfeita execução.  

Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para 
a obra em questão e de acordo com as normas vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas preconizadas 
para o assunto.  

8.1 – ALVENARIA  DE  TIJOLOS  

NBR-6460 Tijolo Maciço Cerâmico para Alvenaria - Verificação da Resistência à compressão 

NBR-6461 Bloco Cerâmico para Alvenaria - Verificação da Resistência à Compressão 

NBR-7170 Tijolos maciços cerâmicos para alvenaria. 

NBR-7171 Bloco Cerâmico para Alvenaria - Especificação 

NBR-8041 Tijolo Maciço Cerâmico para Alvenaria - Forma e Dimensões 

NBR-8042 Bloco Cerâmico para Alvenaria - Formas e Dimensões 

NBR-8545 Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. 
  

8.2 – ARGAMASSAS  

NBR-7175 Cal hidratada para argamassas. 

NBR-7200 Revestimento de Paredes e Tetos com Argamassas - Materiais - Preparo, Aplicação e Manutenção 

NBR-7222 Argamassas de Concreto - Determinação. Da Resistência a Tração por Compressão Diametral de Corpos de 
Prova Cilíndricos. 

NBR-10908 Aditivos para Argamassa e Concretos - Ensaios de uniformidade 
  

8.3 – ATERROS  E ESCAVAÇÕES  

NBR-5681 Controle Tecnológico da Execução de Aterros em Obras de Edificações 

NBR-12266 Projeto e Execução da Valas para Assentamento de Tubulação de Água, Esgoto ou Drenagem 
Urbana 

  

8.4 - COBERTURAS  

NBR-5642 Telha Ondulada e Chapa Estrutural de Fibrocimento - Determinação da Impermea-
bilidade 

NBR-5643 Telha de Fibrocimento - Verificação da Resistência a Cargas uniformemente Dis-
tribuídas. 

NBR-5720 Coberturas. 

NBR-6468 Telha Ondulada de Fibrocimento - Determinação da Resistência à Flexão 

NBR-6470 Telha Ondulada de Fibrocimento - Determinação da Absorção de Água. 

NBR-7581 Telha Ondulada de Fibrocimento 

NBR-8055 Parafusos, Ganchos e Pinos Usados para a Fixação de Telhas de Fibrocimento - 
Dimensões e Tipos. 

NBR-9066 Peças Complementares para Telhas Onduladas de Fibrocimento - Funções Tipos e 
Dimensões. 

Norma NFP 
34301 

ECCA 
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8.5 – CONCRETOS/ARGAMASSAS 
8.5.a – CIMENTOS  
NBR-5732 Cimento Portland Comum - Especificação 

NBR-5733  Cimento Portland de alta resistência inicial - Especificação 

NBR-5735 Cimento Portland de Alto Forno 

NBR-5740 Análise Química de Cimento Portland - Disposições Gerais - Método de Ensaio 

NBR-5741 Cimentos - Extração e Preparação de amostras - Método de Ensaio 

NBR-6118 Item 08 - Obras de Concreto 

NBR-6118 Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado 

NBR-7215 Cimento Portland - Determinação da Resistência à compressão - Método de Ensaio 

NBR-7226 Cimentos, terminologia. 

NBR-11579 Cimento Portland - Determinação da finura por meio da peneira 75 Mm (n° 200) 

NBR-11580 Cimento Portland - Determinação da água da Pasta de Consistência Normal. 
  
8.5.b - AGREGADOS  
NBR-5734 Peneiras para Ensaio 

NBR-6458 Grãos de Pedregulho Retidos na Peneira de 4,8 mm - Determinação da Massa Específica, Massa  Espe-
cífica Aparente e da Absorção de Água. 

NBR-6465 Agregados - Determinação da Abrasão “Los Angeles” 

NBR-6467 Agregados - Determinação do Inchamento de Agregado Miúdo 

NBR-6491 Reconhecimento e Amostragem para Fins de Caracterização de Pedregulhos e Areia 

NBR-7211 Agregados para concreto - Especificação 

NBR-7214 Areia Normal para Ensaio de Cimento 

NBR-7216 Amostragem de Agregados 

NBR-7217 Agregado - Determinação da Composição Granulométrica 

NBR-7218 Agregado - Determinação do Teor de Argila em Torrões e Materiais Friáveis 

NBR-7219 Agregado - Determinação do Teor de Materiais Pulverulentos 

NBR-7220 Agregado - Determinação de Impurezas Orgânicas Húmicas em Agregado Miúdo 

NBR-7221 Agregado - Ensaio de Qualidade de Agregado Miúdo 

NBR-7225 Materiais de Pedra e Agregados Naturais 

NBR-7251 Agregado em Estado Solto - Determinação da Massa Unitária 

NBR-7389 Apreciação Petrográfica de Agregados 

NBR-7809 Agregado Graúdo - Determinação do Índice Forma Pelo Método do Paquímetro 

NBR-7810 Agregado em Estado Compactado e Seco - Determinação da Massa Unitária 

NBR-9773 Agregado - Reatividade Potencial da Álcalis em Combinações Cimento - Agregado 

NBR-9774 Agregado - Verificação da Reatividade Potencial Pelo Método Químico 

NBR-9775 Agregado - Determinação da unidade Superficial em Agregados Miúdos por Meio do Frasco de Chapman 

NBR-9776 Agregado - Determinação da Massa Específica de Agregados Miúdos por Meio do Frasco de Chapman 

NBR-9777 Agregados - Determinação da Absorção de Água em agregados Miúdos 

NBR-9917 Agregados para Concretos - Determinação de Sais, Cloretos e Sulfatos Solúveis 

NBR-9935 Agregados 

NBR-9936 Agregados - Determinação do Teor de Partículas Leves 

NBR-9937 Agregados - Determinação da Absorção e da Massa Específica de Agregado Miúdo 

NBR-9938 Agregados - Determinação da Resistência ao Esmagamento de Agregados Graúdos 

NBR-9939 Agregados - Determinação do Teor de Umidade Total por Secagem, em Agregado Graúdo 

NBR-9940 Agregados - Determinação do Índice de Manchamento em Agregados Leves 
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NBR-9941 Redução de Amostra de Campo de Agregados para Ensaio de Laboratório 

NBR-9942 Constituintes Mineralógicos dos Agregados Naturais 

NBR-10340 Agregados - Avaliação da Reatividade Potencial das Rochas Carbonáticas com Álcalis de Cim. 

NBR-10341 Agregado - Determinação do Módulo de Deformação Estático e Coefi. de Poisson de Rochas 

NBR-12695 Agregados - Verificação do Comportamento Mediante Ciclagem Natural 

NBR-12696 Agregados - Verificação do Comportamento Mediante Ciclagem Artificial Água Estufa 

NBR-12697 Agregados - Avaliação do Comportamento Mediante Ciclagem Acelerada com Etilenoglicol 
  

8.5.c - CONCRETOS  
NBR- Aditivos Superplastificantes para Concreto de Cimento Portland 

NBR- Projeto e Execução de Obras de Concreto Simples 

NBR-5627 Exigências Particulares das Obras de Concreto Armado e Protendido em Relação à Resistência ao Fogo 

NBR-5672 Diretrizes para o Controle Tecnológico de Materiais Destinados a Estruturas de Concreto 

NBR-5673 Diretrizes para o Controle Tecnológico de Processos Executivos em Estruturas de Concreto 

NBR-5738 Moldagem e Cura de Corpos de Prova de Concreto Cilíndricos ou Prismáticos 

NBR-5739 Ensaio de compressão de C.P. cilíndricos de concreto - Método de Ensaio. 

NBR-5750 Amostragem de concreto fresco produzido em betoneiras estacionárias - Método de ensaio. 

NBR-6118 Itens 8,12,13,14,15  Projeto e execução de obras de concreto armado. 

NBR-6119 Cálculo e Execução de Lajes Mistas 

NBR-6120 Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações 

NBR-7212 Execução de concreto dosado em central - Especificação 

NBR-7223 Concreto - Determinação da Consistência p/ Abatimento do Tronco de Cone - Método de Ensaio. 

NBR-7584 Concreto Endurecido - Avaliação da Dureza Superficial pelo Esclerômetro de Reflexão 

NBR-8045 Concreto - Determinação da Resistência Acelerada à Compressão - Método da Água em Ebulição 

NBR-8224 Concreto Endurecido - Determinação da Fluência 

NBR-8522 Concreto - Determinação do Módulo de Deformação Estática e Diagrama Tensão - Deformação 

NBR-8953 Concreto para Fins Estruturais - Classificação por Grupos de Resistência 

NBR-9204 Concreto Endurecido - Determinação da Resistividade Elétrica Volumétrica 

NBR-9605 Reconstituição do Traço de Concreto Fresco 

NBR-9606 Concreto - Determinação da Consistência pelo Espalhamento do Tronco de Cone 

NBR-9607 Prova de Carga em Estruturas de Concreto Armado e Protendido 

NBR-9832 Concreto e Arg. - Determinação dos Tempos de Pega p/ meio da Resistência à Penetração 

NBR-9833 Concreto Fresco - Determinação da Massa Específica e do Teor de Ar p/ Método Gravimétrico 

NBR-10342 Concreto Fresco - pedra de Abatimento 

NBR-10786 Concreto Endurecido - Determinação do Coeficiente de Permeabilidade à Água 

NBR-10787 Concreto Endurecido - Determinação da Penetração de Água sob Pressão 

NBR-11768 Aditivos para Concreto de Cimento Portland 

NBR-12142 Concreto - Determinação da Resistência à Tração na Flexão em Corpos de Prova Prismáticos - Método 
de Ensaio 

NBR-12317 Verificação de Desempenho de Aditivos para Concreto - Procedimento 

NBR-12654 Controle Tecnológico de Materiais Componentes do Concreto 

NBR-12655 Preparo, controle e recebimento de concreto 
  

8.5.d – AÇOS  PARA  ARMADURAS  
NBR- Barra para Concreto Armado - Verificação de Emendas Metálicas 

NBR-6118 Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado 

NBR-7477 Determinação do Coeficiente de Conformidade Superficial de Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras de 
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Concreto Armado 

NBR-7478 Método de Ensaio de Fadiga de Barras de Aço para Concreto Armado 

NBR-7480 Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 
  

8.5.e – ESTRUTURAS  DE MADEIRA / ESCORAMENTOS 

NBR-7190 Cálculo e Execução de Estrutura de madeira 

NBR-6118 Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado 
  

8.6 - ESQUADRIAS  
NB-346/73 Esquadrias modulares. 

NB-423/74 Detalhes modulares de esquadrias. 

ABNT-6060 Perfis. 

ABNT-6063 Perfis. 

ABNT-1050 Laminados. 

ABNT-1100 Laminados. 

ABNT-5005 Laminados. 

ABNT-5052 Laminados. 

ABNT-5357 Laminados. 

NBR-5426 Plano de amostragem e procedimento na inspeção por  atributos/Procedimento. 

NBR-7202 Desempenho de Janelas de Alumínio em Edificações de Uso Residencial e Comercial 

NBR-8037 Portas de Madeira de Edificação 

NBR-8052 Porta de Madeira de Edificação - Dimensões 

NBR-8542 Desempenho de Porta de Madeira de Edificação 

NBR-10820 Caixilho para Edificação - Janela 

NBR-10821 Caixilho para Edificação - Janela 

NBR-10822 Caixilho para Edificação - Janela dos Tipos de Abrir e Pivotante - Verificação da Resistência às Opera-
ções de Manuseio 

NBR-10823 Caixilho p/ Edificação - Janela Tipo Projetante – Verif. da Resistência às Operações de Manuseio 

NBR-10824 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Tombar - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio 

NBR-10825 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Basculante - Verificação da Resistência às Operações  
de Manuseio 

NBR-10826 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Reversível - Verificação da Resistência às Operações  
de Manuseio 

NBR-10827 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo de Correr - Verificação da Resistência às Operações  
de Manuseio 

NBR-10828 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Guilhotina - Verificação da Resistência às Operações 
 de Manuseio 

NBR-10831 Projeto e Utilização de Caixilhos para Edificações de Uso Residencial e Comercial - Janelas 
  

8.7 - FERRAGENS  

NBR- Cilindro para Fechaduras com Travamento por Pinos 

NBR-5632 Fechadura de Embutir com Cilindro - Padrão superior. 

NBR-5634 Fechadura de Embutir tipo Interna - Padrão superior. 

NBR-5638 Fechadura de Embutir Tipo Banheiro - Padrão Superior 

NBR-7177 Trincos e Fechos 

NBR-7779 Alavanca para Basculantes - Padrão Superior 

NBR-7787 Trinco e Fecho - Ensaio de Laboratório 
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NBR-7788 Trinco e Fecho - Ensaio de Campo 

NBR-7794 Fecho de Embutir - Padrão Superior 

NBR-7797 Fecho de Segurança - Padrão Luxo 

NBR-8208 Fechadura de Embutir - Ensaio de Campo 

NBR-8489 Fechadura de Embutir - Ensaio de Laboratório 

NBR-13053 Fechaduras de Embutir Externa para Portas de Correr - Requisitos 
  

8.8 - IMPERMEABILIZAÇÕES  
NBR- Materiais Asfálticos para Impermeabilização na Construção Civil 

NBR-8083 Materiais e Sistemas Utilizados em Impermeabilização 

NBR-8521 Emulsões Asfálticas com Fibras de Amianto para Impermeabilização 

NBR-9227 Véu de Fibras de Vidro para Impermeabilização 

NBR-9228 Feltros Asfálticos para Impermeabilização 

NBR-9229 Mantas de Butil para Impermeabilização 

NBR-9396 Elastômeros em solução para Impermeabilização 

NBR-9574 Execução de impermeabilização 

NBR-9575 Execução de Projetos de Impermeabilização 

NBR-9685 Emulsões Asfálticas sem Carga para Impermeabilização 

NBR-9686 Solução Asfáltica Empregada como Material de Imprimação na Impermeabilização 

NBR-9687 Emulsão Asfáltica com carga para Impermeabilização 

NBR-9689 Materiais e Sistemas de Impermeabilização 

NBR-9690 Mantas de Polímeros para Impermeabilização 

NBR-9910 Asfaltos Oxidados para Impermeabilização 

NBR-9952 Mantas Asfálticas com Armadura, para Impermeabilização 

NBR-9953 Mantas Asfálticas - Flexibilidade a Baixa Temperatura 

NBR-9954 Mantas Asfálticas - Resistência ao Impacto 

NBR-9955 Mantas Asfálticas - Puncionamento Estático 

NBR-9956 Mantas Asfálticas - Estanqueidade a Água 

NBR-9957 Mantas Asfálticas - Envelhecimento Acelerado por Ação de Temperatura 

NBR-11797 Mantas de Etileno-Propileno-Dieno-Monômero (EPDM) para Impermeabilização 

NBR-11905 Sistemas de Impermeabilização Compostos por Cimento Impermeabilizante e Polímeros –  
Cristalização 

NBR-12170 Potabilidade da Água Aplicável em Sistemas de impermeabilização - Método de Ensaio. 

NBR-12171 Cimento Impermeabilização e Polímeros - Aderência Aplicável em Sistema de Impermeabiliz.              - 
Composto por Cimento Impermeabilizante e Polímeros - Método de Ensaio 

NBR-12190 Seleção da Impermeabilização. 
  

8.9 – INSTALAÇÕES  HIDRÁULICAS, PLUVIAIS, COMBATE  À  INCÊNDIO, ESPECIAIS E  SIMILARES  

DMAE Código de Instalações Hidráulicas. 

NBR- Instalações Hidráulico Prediais Contra Incêndio sob comando. 

NBR- Extintor de Incêndio do Tipo Carga D’água 

NBR- Extintor de Incêndio com Carga de Gás Carbônico 

NBR- Manutenção e Recarga de Extintores de incêndio 

NBR- Extintores de Incêndio com Carga de Espuma Mecânica 

NBR- Vistoria Periódica de Extintores de Incêndio 

NBR-5626 Instalações Prediais de Água Fria. 
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NBR-5651 Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria 

NBR-5657 Instalações Prediais de Água Fria - Verificação da Estanqueidade à Pressão Interna 

NBR-5658 Instalações Prediais de Água Fria - Determinação das Condições de Funcionamento das Peças  
de Utilização 

NBR-5667 Hidrante Urbano de Incêndio 

NBR-6125 Chuveiros Automáticos para Extinção de Incêndio 

NBR-6135 Chuveiros Automáticos para Extinção de Incêndio 

NBR-7532 Identificação de Extintores de incêndio - Dimensões e Cores 

NBR-9256 Montagem de Tubos e Conexões Galvanizadas para Instalações Prediais de Água Fria 

NBR-9441 Execução de Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio 

NBR-9443 Extintor de Incêndio Classe A - Ensaio de Fogo em Engradado de Madeira 

NBR-9444 Extintor de Incêndio Classe B - Ensaio de Fogo em Líquido Inflamável 

NBR-10071 Registros de Pressão Fabricados com Corpo e Castelo em Ligas de Cobre para Instalações Hidráulicas e 
Prediais 

NBR-10072 Registros de Gaveta de Liga de Cobre para Instalações Hidráulicas e Prediais 

NBR-10721 Extintores de Incêndio com Carga de Pó Químico 

NBR-10844 Instalações Prediais de Águas Pluviais 

NBR-11836 Detectores Automáticos de Fumaça para Proteção Contra Incêndio - Especificação 

NBR-12100 Mangueira de Incêndio - Resistência a Abrasão - Método de Ensaio 

PMU Decreto 4101 de novembro de 1988. 
  

8.10 – INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS  E  SISTEMAS  DIVERSOS 
  ASA American Standard Association. 

  CEMAR Normas vigentes  

  IEC International Electrical Comission. 

  MB-211 Condutores elétricos isolados com composto termoplástico polivinílico. 

  MB-240 Fita isolante adesiva de cloreto de polivinílico. 

  NBR- Plugues e Tomadas de Uso Doméstico 

  NBR-4113 Fusíveis rolha e cartucho. 

NBR-5037 Fitas adesivas sensíveis a pressão para fins de isolação elétrica. 

NBR-5111 Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos. 

NBR-5033 Roscas Edson 

NBR-5112 Porta lâmpadas de rosca Edison. 

NBR-5121 Lâmpadas elétricas incandescentes para iluminação geral. 

NBR-5123 Relê Fotoelétrico para Iluminação Pública 

NBR-5159 Ensaios de fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos. 

NBR-5160 Lâmpada Fluorescente para Iluminação Geral 

NBR-5281 Condutores elétricos isolados e composto termoplástico polivinílico (PVC) até 600V e 69°C. 

NBR-5361 Disjuntores de Baixa Tensão 

NBR-5283 Disjuntores em caixas moldadas. 

NBR-5288 Determinação das características isoladas composto termoplástico. 

NBR-5290 Disjuntores em caixas moldadas. 

NBR-5311 Fusíveis - Rolha 

NBR-5349 Cabos nu de cobre. 

NBR-5354 Requisitos gerais para material de instalações elétricas prediais. 

NBR-5361 Disjuntores secos de baixa tensão. 
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NBR-5370 Conectores empregados em ligações de condutores elétricos de cobre. 

NBR-5382 Verificação de Iluminação de Interiores. 

NBR-5386 Disjuntores secos de baixa tensão. 

NBR-5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

NBR-5413 Iluminâncias de Interiores. 

NBR-5414 Execução de instalações elétricas de baixa tensão. 

NBR-5419 Proteção de Edificações Contra Descargas Elétricas Atmosféricas 

NBR-5444 Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas Prediais 

NBR-5461 Iluminação. 

NBR-5470 Instalação de baixa tensão - terminologia 

NBR-5471 Condutores Elétricos - terminologia 

NBR-5473 Instalação Elétrica Predial 

NBR-5598 Eletrodutos rígidos de aço carbono. 

NBR-6120 Eletrodutos de PVC rígido. 

NBR-6147 Plugues e Tomadas para Uso Doméstico. 

NBR-6148 Condut. Elétricos c/ Isolação Sólida Extrudada de Cloreto de Polivinila (PVC) p/Tensões até 750 
Volts sem Cobertura. 

NBR-6150 Eletrodutos de PVC Rígido. 

NBR-6244 Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Resistência à Chama 

NBR-6245   

NBR-6253 Fusíveis Cartucho 

NBR-6256 à 6263 Plugues e Tomadas de Uso Doméstico – Ensaios 

NBR-6264 Plugues e Tomadas de Uso Doméstico – Funcionamento dos Contato Terra 

NBR-6265 Plugues e Tomadas de Uso Doméstico – Movimento de Conexão e Desconexão – Durabilidade 

NBR-6266 Tomadas de Uso Doméstico – Ensaio de Ciclagem Térmica 

NBR-6267 Plugues e Tomadas de Uso Doméstico – Proteção Contra Choque Elétrico 

NBR-6516 Starter – A Descarga Luminescente 

NBR-6527 Interruptores de Uso Doméstico 

NBR-6689 Requisitos Gerais para Condutos de Instalações Elétricas Prediais. 

NBR-6791 Porta Fusíveis – Rolha e Cartucho 

NBR-6808 Quadros Gerais de Baixa Tensão. 

NBR-6812   

NBR-6854 Aparelhos de iluminação para interiores. 

NBR-6980 Cabos e Cordões Flexíveis com Isolação Extrudada de Cloreto de Polivinila (PVC) para  
ensões até 750V 

NBR-7863 Aparelhos de Conexão (Junção e ou Derivação) para Instalações Elétricas, Domésticas e  
Similares 

NBR-7864 Aparelhos de Conexão para Instalações Elétricas, Domésticas e Similares - Proteção Contra  
Choques Elétricos 

NBR-8176 Disjuntores de Baixa Tensão - Ensaios 

NBR-9122 Dispositivos Fusíveis de Baixa Tensão para Uso Doméstico 

NBR-9311 Cabos Elétricos Isolados - Designação 

NBR-9312 Receptáculo para Lâmpadas Fluorescentes e Starter 

NBR-9886 Cabo Telefônico Interno - CCI - Isolado com Cloreto de Polivinila (PVC) e Revestimento  
Externo de Cloreto de Polivinila (PVC) 

NBR-10496 Cabo Telefônico CTP-PB Isolado com Cloreto de Polivinila (PVC), Protegido por Revestimento  
de Cloreto de Polivinila (PVC) e capa de Chumbo 
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NBR-10501 Cabo Telefônico CI Isolado com Cloreto de Polivinila (PVC), Blindado com Fita de Alumínio  
e Revestimento Externo Cloreto de Polivinila (PVC) 

NBR-10637 Bloco Autônomo de Iluminação de Segurança para Balizamento e Aclaramento 

NBR-10898 Sistema de Iluminação de Emergência 

NBR-11839 Dispositivos - Fusíveis de Baixa Tensão para Proteção de Semicondutores 

NBR-11840 Dispositivos - Fusíveis de Baixa Tensão 

NBR-11880 Cabo Telefônico “CTS-APL” Isolado com Termoplástico Expandido, Núcleo Preenchido  
com Geleia de Petróleo Protegido por Capa APL - Especificação 

NBR-12132 Cabos Telefônicos - Ensaio de Compressão - Método de Ensaio 

NBR-13248   

NBR NM280   

NEC National  Eletric Code. 

NEMA National Eletrical Manufactures Association. 

NFPA National Fire Protection Association. 

TB-47 Vocábulo de termos de telecomunicações. 

VDE Verbandes Desutcher Elektrote. 
  

8.11 – MATERIAIS  DE  REVESTIMENTO 
NBR-5719 Revestimentos. 

NBR-7200 Execução de Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento 

NBR-11172 Aglomerantes de Origem Mineral 
  

8.12 - PINTURA  
EB-095/96 Esmalte a base de resina sintética. 

EB-175/64 Removedor de tintas e vernizes. 

EB-226   

MB-061/45 Pigmentos para tintas. 

MB-062/51 Secantes em pó. 

MB-063/51 Solventes para tintas. 

MB-229/56 Esmalte à base de resina sintética para exteriores. 

NB-769/73 Teor de substâncias voláteis e não voláteis em tintas e vernizes. 

PMB-396   

NBR-11702 Tintas para Edificações não Industriais - Classificação 

NBR-12554 Tintas para Especificações Não Industriais 
  

8.13 - PISOS  
NBR-7374 Ladrilho Vinílico Semiflexível 

NBR-7375 à 7380 de 7382 à 7385; 
7387; 7388 

Placa Vinílica para Revestimento de Piso e Parede 

ASTM D - 635 - Flamabilidade 
  

8.14 - SEGURANÇA  
NBR-6494 Segurança nos Andaimes 

NBR-7678 Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção 

NBR-8681 Ações e Segurança nas Estruturas 

NR - 18   
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8.15 - VIDROS  
NBR-7199 Projeto, Execução e Aplicações - Vidros na Construção 

NBR-7210 Vidro na Construção Civil 

NBR-11706 Vidros na Construção Civil. 

NBR-12067 Vidro Plano - Determinação da Resistência à Tração na Flexão 
  
     
9 - CONCRETO  

Todas as estruturas, obras e ou serviços em concreto armado ou não, deverão ser executados atendendo às especificações 
deste caderno de encargos;  

9.1 – COMPOSIÇÃO  E  DOSAGEM 
O concreto será composto pela mistura de cimento Portland,  água, agregados inertes e, eventualmente, de aditivos quí-
micos especiais.  

A composição ou traço da mistura deverá ser determinado pelo laboratório de concreto, de acordo com a ABNT, baseado 
na relação do fator água/cimento e na pesquisa dos agregados mais adequados e com granulometria conveniente, com a 
finalidade de se obter:  

a)Mistura plástica com trabalhabilidade adequada; 
b)Produto acabado que tenha resistência, impermeabilidade, durabilidade e boa aparência, por se tratar de 

concreto aparente.  

9.2 – MATERIAIS  E  COMPONENTES 
Cimentos, Agregados, Água e Aditivos, vide especificação para cada um destes itens no item específico - MATERIAIS 
E OU EQUIPAMENTOS - Item 4  

 
9.3 - DOSAGEM  
A dosagem do concreto deverá ser racional, objetivando a determinação de traços que atendam economicamente às resis-
tências especiais do projeto, bem como a trabalhabilidade necessária e a durabilidade;  

A dosagem racional do concreto deverá ser efetuada atendendo a qualquer método que correlacione a resistência, fator 
água/cimento, durabilidade, relação aquecimento e consistência;  

A trabalhabilidade deverá atender às características dos materiais componentes do concreto, sendo compatível com as 
condições de preparo, transporte, lançamento e adensamento, bem como as características e das dimensões das peças a se-
rem concretadas, e os tipos se aparentes ou não.  

9.4 – PREPARO  DO  CONCRETO  
O preparo do concreto deverá ser sempre através de uma central de concreto, convenientemente dimensionada para aten-
dimento ao plano de concretagem estabelecido de acordo com o cronograma da obra;  

A central de concreto deverá ser operada por pessoal especializado, com constante assistência do laboratório de campo, 
para as correções que se fizerem necessárias no traço do concreto;  

Antes do início das operações de produção do concreto, deverão ser feitas as aferições dos dispositivos de pesagem e as 
determinações das umidades dos agregados, para correção do fator água/cimento;  

Para cada carga de concreto preparado, deverá constar: peso do cimento, peso dos agregados miúdo e graúdo, fator á-
gua/cimento, hora do término da mistura e identificação do equipamento de transporte; 

Caso seja opção da CONTRATADA utilizar  serviços  de  concreto usinado  fora da obra, deverá obedecer os procedi-
mentos a seguir:  

a)Solicitar da concreteira atestado de resistência  do  concreto entregue; 
b)Batimento de slump-test  com a presença do Engenheiro responsável pela  obra e da  FISCALIZAÇÃO 

do TRT; 
c)Lançamento  será  bombeado no máximo 15 minutos  após a chegada do caminhão betoneira; 

9.5 – TRANSPORTE 
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O concreto deverá ser transportado, desde o seu local de mistura até o local de colocação com a maior rapidez possível, 
através de equipamentos transportadores especiais que evitem a sua segregação e vazamento da nata de cimento.  

Quando transportados por caminhões betoneiras, o tempo máximo permitido neste transporte será de uma hora, contado à 
partir do término da mistura até o momento de sua aplicação; caso o concreto contenha aceleradores de pega este tempo 
será reduzido.  

Para qualquer outro tipo de transporte, este tempo será de no máximo, 30 minutos.  

Para prazos superiores, a FISCALIZAÇÃO estudará juntamente com a CONTRATADA as providências necessárias.  

Todo equipamento transportador deverá ter dispositivo de identificação e características de funcionamento que permitam 
à FISCALIZAÇÃO determinar as suas  condições de operação.  

 
9.6 – LANÇAMENTO 
O concreto deverá ser depositado nos locais de aplicação, diretamente em sua posição final, através da ação adequada de 
vibradores, evitando-se a sua segregação.  

Não será permitido o lançamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros, devendo-se usar funil e tubos metáli-
cos articulados de chapa de aço para o lançamento.  

Antes do lançamento do concreto, os locais a serem concretados, deverão ser vistoriados e retirados destes quaisquer ti-
pos de resíduos prejudiciais ao concreto.  

O lançamento do concreto, através de bombeamento, deverá atender às normas da ABNT e especificações da ACI-304 e 
ou sucessoras, e o concreto deverá ter um índice de consistência adequado às características do equipamento.  

9.7 – ADENSAMENTO 
O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de alta freqüência, com diâmetro adequado às di-
mensões das formas, e com características para proporcionar bom acabamento.  

Os vibradores de agulha deverão trabalhar sempre na posição vertical e movimentados constantemente na massa de con-
creto, até a caracterização do total adensamento, e os seus pontos de aplicação deverão ser distantes entre si cerca de uma 
vez e meia o seu raio de ação.  

Deverão ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto às formas e armaduras.  

As armaduras parcialmente expostas, devido à concretagem parcelada de uma peça estrutural, não deverão sofrer qual-
quer ação de movimento ou vibração antes que o concreto onde se encontram engastadas, adquira suficiente resistência 
para assegurar a eficiência da aderência.  

Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados cuidados especiais, no sentido de se evitar que as for-
mas e as armaduras possam ser deslocadas.  

Toda concretagem deverá obedecer a um plano previamente estabelecido, onde necessariamente serão considerados:  

�Delimitação da área a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem interrupções de aplicação do con-
creto, com definição precisa do volume a ser lançado;  

�Na delimitação desta área, ficarão definidas as juntas de concretagem, que deverão ser sempre verticais e 
atender à condições de menores solicitações das peças. O concreto junto às formas verticais das juntas 
deverá ser bem vibrado. As juntas de concretagem deverão ser providas de pontas de ferro para refor-
ço conforme indicado anteriormente;  

�Planejamento dos recursos de equipamentos e mão-de-obra necessários à concretização  dos serviços;  
�Verificação dos sistemas de formas e se as condições do cimbramento estão adequadas às sobrecargas 

previstas;  
�Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por este plano de concreta-

gem  

Todo concreto deverá ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlação entre o local de aplicação e o número do lote 
do concreto lançado, para possibilitar um adequado controle de qualidade.  
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9.8 - CURA  
A cura do concreto deverá ser feita por um período mínimo de 7 dias após o lançamento garantindo uma umidade cons-
tante neste período, de tal forma que a resistência máxima do concreto, preestabelecida, seja atingida.  

 
9.9 – CONTROLE  DE QUALIDADE  
Durante a concretagem deverão ser moldados corpos de prova, em quantidades determinadas pelas normas brasileiras pa-
ra rompimento aos 7 e 28 dias e obtido o slump para todos os lotes do concreto.  

Os relatórios sobre a resistência a compressão aos 7 dias e slump deverão ser entregues a FISCALIZAÇÃO até 10 dias 
no máximo, após a respectiva concretagem e 31 dias para o rompimento aos 28 dias.   

Para as peças em que o concreto não atinja a resistência especificada poderão ser necessários reforços ou refazimento, a 
critério da FISCALIZAÇÃO, e dos projetistas, e de acordo com as normas da ABNT.  

Deverá ser feita a contra prova de preferência pelo Departamento de Engenharia Civil do TRT, ou outro laboratório indi-
cado pela FISCALIZAÇÃO, às   custas da CONTRATADA.  

9.10 – LAJES 
Deverão ser dimensionadas com sobrecarga mínima de 250kg/m2; 
Controle rigoroso. 

 
10 - ARMADURAS  

 
10.1 - AÇO  
Quando não especificados em contrário, os aços serão de classe A, laminados a quente, com escoamento definido por pa-
tamar no diagrama tensão-deformação.  

 
Não poderão ser utilizados aços de qualidade ou características diferentes das especificadas no projeto, sem a aprovação 
da FISCALIZAÇÃO;  

Todo o aço a ser utilizado na obra deverá, preferencialmente ser de um único fabricante, visando facilitar o recebimento.  

10.2 – RECEBIMENTO  E  ESTOCAGEM  
As partidas de aço recebidas na obra deverão ser subdivididas em lotes, que serão nomeados através de etiquetas de iden-
tificação, nas quais deverão constar os seguintes dados:  

�Número do lote 
�Tipo de aço e bitola 
�Data de entrada 
�Número da nota fiscal do fornecedor 
�Procedência da fabricação 
�Identificação da amostra retirada, para ensaios de qualidade.  

Todo aço deverá ser estocado em local apropriado e protegido contra intempéries, devendo ser disposto sobre estrados i-
solados do solo e agrupados por categoria e bitola, de modo a permitir um adequado controle de estocagem;  

De cada lote definido, deverá ser remetido, para ensaios de qualidade, amostras características do lote, devidamente iden-
tificadas;  

As amostras deverão ser submetidas a ensaios de qualidade, de acordo com as determinações da NBR 7480 da ABNT, e 
ou sucessoras que poderão ser feitos pelo Departamento de Engenharia Civil do TRT, ou em laboratório aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO;  

Os lotes de aço só serão liberados após terem sido aceitos os resultados de todos os ensaios das amostras;  

Estes resultados serão analisados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, que emitirá a ordem de liberação do lote;  

Na eventualidade dos resultados dos ensaios não serem aprovados, novas amostras do mesmo lote poderão ser ensaiadas, 
até que se obtenha uma definição precisa sobre a qualidade do material do lote;  

Todo lote não aceito deverá ser imediatamente retirado do canteiro de obras e a utilização dos outros lotes do canteiro fi-
carão bloqueados até que isto se efetue;   
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10.3 – PREPARO  DAS  ARMADURAS  

As barras de aço deverão ser previamente retificadas por processos manuais e ou mecânicos, quando então serão vistoria-
das quanto às suas características aparentes, como sejam, desbitolagem, rebarbas de aço, ou quaisquer outros defeitos a-
parentemente visíveis.  

O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com equipamentos apropriados e de acordo com os 
detalhes, dimensões de projeto e conferência nas formas.  

Não será permitido o uso do corte óxido-acetileno e nem o aquecimento das barras para facilidade da dobragem, pois alte-
ram as características das mesmas.  

 
10.4 – COLOCAÇÃO  DAS  ARMADURAS 
As armaduras deverão ser transportadas para os locais de aplicação, já convenientemente preparadas e identificadas;  

O posicionamento das armaduras nas peças estruturais será feito rigorosamente de acordo com as posições e espaçamen-
tos indicados nos projetos;  

Os recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de um número adequado de espaçadores ou pas-
tilhas de concreto, principalmente para as nervuras das lajes não pré-moldadas;  

As pastilhas de concreto deverão ser fabricadas com o mesmo tipo de argamassa a ser utilizado no concreto e deverão 
conter dispositivos adequados que permitam a sua fixação nas armaduras;  

As espessuras mínimas de recobrimento das armaduras, deverão ser as especificadas pelas normas da ABNT, ou de acor-
do com as indicações dos projetos se estas forem maiores do que as das normas da ABNT;  

As armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para evitar que sejam dobradas ou danificadas;  

Na seqüência construtiva, antes da retomada dos serviços de concretagem, estas armaduras bem como as existentes, deve-
rão estar perfeitamente limpas e intactas;  

Após montadas e posicionadas nas formas e convenientemente fixadas, as armaduras não deverão sofrer quaisquer danos 
ou deslocamentos, ocasionados pelo pessoal e equipamentos de concretagem, ou sofrer ação direta dos vibradores;  

As emendas das armaduras só poderão ser executadas de acordo com os procedimentos indicados nos projetos, ou os de-
terminados pelas normas da ABNT;  

Quaisquer outros tipos de emenda só poderão ser adotados com a expressa autorização da FISCALIZAÇÃO.  
  

11 - FORMAS PARA CONCRETO  

11.1 - PAINEIS  
Os painéis de formas, conforme os locais a que se destinarem e rigorosamente de acordo com desenhos dos projetos ar-
quitetônicos  e estrutural, e em função de acabamento superficial do concreto aparente ou não, deverão ser de chapas de 
madeira compensada, à prova d'água, de primeiro uso, revestidas de plástico, com espessura adequada à dimensão da pe-
ça a ser concretada, tipo "Gethalit", "Madeirit FSN", ou "Wagnerit", aprovado pela FISCALIZAÇÃO;  

As formas destinadas à concretos aparentes só poderão ser reaproveitadas no máximo 3 vezes e se em bom estado, para 
utilização de maior número de vezes consultar a FISCALIZAÇÃO mediante anotação em Diário de Obras;  

As posições e o tipo das peças componentes das formas deverão obedecer rigorosamente os desenhos do projeto de arqui-
tetura referentes a concreto aparente e, em nenhuma hipótese, poderão ser modificadas sem autorização, por escrito dos 
projetistas;  

Para as superfícies de concreto que não forem aparentes, estes compensados poderão ter acabamento apenas resinado com 
colagem fenólica;  

A fim de não se deformarem por ação de variações térmicas e de umidade, ou quando da montagem de armadura, e do 
lançamento do concreto, as formas deverão ser suficientemente reforçadas por travessas, gravatas, escoras e chapuzes;  
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Poderão ser exigidos pela FISCALIZAÇÃO reforços especiais nos painéis de forma da estrutura, para que seja garantida 
uma superfície plana, sem ondulações e com bom acabamento;  

Para evitar o escoamento de água e da nata de cimento, as formas deverão ser tanto quanto possível, estanques e as juntas 
entre as placas de madeira deverão ser "secas", de topo e vedadas com mata-juntas, sendo que os mata-juntas deverão ser 
aplicados no exterior das formas;  

Os painéis de forma poderão ser várias vezes reaproveitados, desde que não apresentem defeitos em suas superfícies, que 
não possam deixar marcas no concreto, e que o revestimento impermeabilizante não esteja danificado, podendo serem re-
cusados pela FISCALIZAÇÃO;  

As formas deverão ser rigorosamente alinhadas, niveladas e aprumadas (com instrumento ótico, quando for o caso), con-
forme projeto arquitetônico e estrutural, mantendo vivas as arestas e sem ondulações nas superfícies;  

Não será permitido o contato direto entre o concreto e ferros introduzidos nas formas para fixação de suas paredes e ma-
nutenção do paralelismo entre elas;  

Para se manterem fixas e rígidas as faces internas das formas, e se garantirem as espessuras das peças de concreto indica-
das nos projetos, deverão ser usados tubos separadores, de material plástico (polietileno) do tipo "Poliflex" ou similar, de 
seção circular, 12mm, cujo interior deverá ser longitudinalmente atravessado por barras redondas de ferro de 6,3mm de 
espessura, para amarração.  

Para facilitar a desforma, as faces internas das formas deverão ser pintadas com agentes de desforma do tipo óleo diesel 
misturado com parafina aquecido em banho maria, para não danificar o concreto, manchando-o ou interferindo em sua 
cor ou textura.  

11.2 - TRAVAMENTOS  
Todos  os materiais necessários aos reforços e travamentos dos painéis, quer sejam de madeira ou metálicos, deverão ser 
convenientemente dimensionados e posicionados, de tal forma a garantir a perfeita estabilidade dos painéis.  

Nas peças esbeltas, para que sejam garantidos os alinhamentos e paralelismo dos painéis das formas, poderão ser utiliza-
dos tirantes metálicos passantes que se fixarão externamente nas peças de travamento.  

Para estruturas aparentes e não estanques, estes tirantes poderão ser isolados através de bainhas plásticas, encabeçadas por 
dispositivos de apoio, de plástico semi-flexível, de formato tronco-cônico.  

Após a desforma, estes dispositivos de plástico serão removidos e as cavidades preenchidas com argamassa forte e com-
pacta.  

11.3 – CIMBRAMENTOS 
Os cimbramentos deverão ser convenientemente dimensionados de modo a não sofrer, sob ação do peso próprio da estru-
tura e das sobrecargas advindas dos trabalhos de concretagem, deformações ou movimentos prejudiciais à estrutura.  

Todos os cimbramentos poderão ser executados com peças de madeira retangulares ou roliças ou metálicas em perfis tu-
bulares, de acordo com as normas NBR 7190 e NBR 8800 e ou sucessoras.  

Para peças retangulares de madeira, a seção mínima deverá ser de 8 cm x 8 cm e quando roliças, o diâmetro mínimo de-
verá ser de 10 cm, não sendo permitida a utilização de madeiras leves do tipo pinus, cuja carga de trabalho é muito pe-
quena;  

Escoras verticais de madeira, quando não dimensionadas a  flambagem, não poderão ter comprimento livre superior a 3 
metros;  

Em qualquer caso, será necessário o travamento horizontal em duas direções ortogonais;  

Em cada escora de madeira só poderá existir uma emenda e esta deverá estar posicionada fora do terço médio da sua altu-
ra;  

Os topos de duas peças emendadas deverão ser bem justapostos e sem excentricidades, e acoplados por cobre-juntas em 
todo o perímetro de emenda;  
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Os pontos de apoio das peças do cimbramento deverão ter condições de suporte condizentes com as cargas e não estar su-
jeitas a recalques;  

Quando de madeiras, as peças deverão ser calçadas com cunhas de madeira, de forma a facilitar a operação de descim-
bramento;  
 

12 -  METODOLOGIA NAS CONCRETAGENS 

Todos os serviços de preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto, deverão ser executados de acordo 
com o presente memorial, e com as normas da ABNT já citadas anteriormente e ou suas sucessoras e demais normas per-
tinentes;  

Nenhuma etapa poderá ser concretada, sem a respectiva liberação e vistoria da FISCALIZAÇÃO, mediante anotação no 
Diário de Obras, e deverá ser executada na presença do R.T.;  

A solicitação de vistoria,  deverá ser feita pela CONTRATADA com 24 horas de antecedência mediante pedido de visto-
ria verbal e  anotação no Diário de Obras, tão logo tenham sido terminadas as armações e limpeza completa das formas 
para concretagem;  

No pedido de vistoria deverão ser indicados:  

�Numeração das peças a serem concretadas; 
�Data e hora prevista para a concretagem; 
�Tipo de concreto a ser utilizado; 
�Volume de concreto a ser lançado; 
�Número de corpos de prova a serem recolhidos; 
�Data prevista no cronograma oficial para concretagem da peça.  

A FISCALIZAÇÃO anotará no Diário de Obras a liberação no prazo máximo de 24 horas, onde deverá ser indicado:  

�Data, peças liberadas e não liberadas para concretagem, motivos, providências imediatas solicitadas.  

Nas liberações para concretagem, nem a CONTRATADA nem a FISCALIZAÇÃO poderão efetuar liberações parciais 
que impliquem na criação de juntas de concretagem além das já programadas no plano de concretagem da obra previa-
mente elaborado de acordo com os projetos;  

Toda junta de concretagem anteriormente programada no plano de concretagem (paradas do concreto para retomada pos-
terior), deverão ter plano horizontal ou vertical, mediante formas apropriadas, e reforço com pontas de ferro com o mes-
mo diâmetro da armação da peça, na razão de uma ponta de ferro para 200 cm² de seção de concreto, distribuídos em toda 
altura da peça. O comprimento das pontas de ferro deverá ser de 100 vezes o diâmetro, com a metade embutida no con-
creto. O concreto nas proximidades da junta deverá ser bem vibrado;  

Na concretagem de pilares, é comum a formação de ninhos de brita no pé do mesmo. Isso ocorre porque ao ser lançado o 
concreto, a brita que é mais pesada cai com maior velocidade que a argamassa, formando os ninhos e brocas. Para evitar 
esse defeito, a CONTRATADA deverá lançar imediatamente antes do concreto, meia lata de argamassa pura de cimento 
e areia (10 litros), na mesma dosagem da argamassa do concreto. No caso de pilares de seção maior, deverá ser mantida a 
proporção do volume de argamassa pura;  

No caso de vigas e lajes, tem-se observado que depois de terminada a armação, carpinteiros, serventes, etc. circulam so-
bre a mesma para fazer revisão de formas e limpeza. Com isso a ferragem fica deformada e os ferros negativos ficam a-
massados e fora de posição. Nesse caso é obrigatório fazer a substituição dos ferros deformados, consertando aqueles que 
se apresentem com pequenos empenos;  

A  limpeza e lavagem de formas em qualquer caso deverá ser feita com água sob pressão e ar comprimido encaminhada 
para janela. Tais janelas só deverão ser fechadas, depois de efetuada a vistoria pela FISCALIZAÇÃO e antes da concre-
tagem;  

No caso de formas reutilizadas, especial atenção deve ser dada à limpeza das mesmas para nova utilização. Tal limpeza 
deve ser feita com farta lavagem e escova.  
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 13 - EMBUTIDOS  

Eventuais núcleos a serem acoplados nas formas e necessários para futuras passagens de dutos ou ancoragens deverão es-
tar corretamente locados e com fixação adequada, para que sejam resistentes aos serviços de concretagem;  

Quaisquer peças a serem embutidas no concreto deverão estar perfeitamente limpas e livres de qualquer tipo de impedi-
mento que prejudique a aderência do concreto;  

Tubulações embutidas deverão estar bem posicionadas, com fixação adequada e perfeitamente  estanques contra penetra-
ção de nata do concreto.  
  

14 - DESFORMA E  DESCIMBRAMENTO  

Os prazos mínimos para as desformas serão aqueles estabelecidos nas Normas Brasileiras da ABNT;  

Nos serviços de desforma, deverão ser evitados impactos ou choques sobre a estrutura e contatos de ferramentas metáli-
cas sobre a superfície aparente do concreto;  

Durante as operações de desforma, deverão ser cuidadosamente removidas da estrutura quaisquer rebarbas de concreto 
formadas nas juntas das formas e todas as pontas de arame ou tirantes de amarração;  

Após a retirada das formas, deverá ser efetuada a limpeza das superfícies de concreto aparente, com lavagem com água e 
escova de cerdas duras;  

Os descimbramentos deverão obedecer a um plano previamente estabelecido, de acordo com a FISCALIZAÇÃO, de 
modo a atender aos prazos mínimos necessários, determinados pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, e 
adequadas às condições de introdução de esforços nas estruturas advindas de seu peso próprio;  

Os descimbramentos deverão ser cuidadosamente executados, sem que sejam provocados golpes ou choques que possam 
transmitir vibrações nas estruturas;  

15 - REPAROS NA ESTRUTURA  

Os reparos superficiais do concreto são medidas adotadas para corrigir defeitos da concretagem, aparentes após a desfor-
ma, e antes do tratamento do concreto aparente ou outro tipo de revestimento;  

As falhas detectadas serão analisadas pelo laboratório de campo para mapeamento e análise dos processos de reparos a 
serem adotados;  

Não será permitido qualquer reparo da estrutura sem a devida recomendação do laboratório de campo e autorização da 
FISCALIZAÇÃO, e através de processos por ela recomendados. 

   
16 – ESTRUTURAS METÁLICAS  [terças] 

A execução das estruturas metálicas em geral compõe-se da compatibilização com o projeto arquitetônico e de cálculo es-
trutural em concreto armado dos sistemas de estruturas metálicas, laje de cobertura projetada, com os tipos perfis, de te-
lhas e demais componentes dos sistemas especificados nos projetos e neste memorial, com a estrutura em concreto arma-
do existente, conferindo-se distâncias de apoios, terças, etc. e adequá-la de acordo com as recomendações dos fabricantes 
das telhas, bem como do fornecimento de todos os materiais necessários e ou não reaproveitados, fabricação de peças, a-
cabamentos finais, carga, transporte até o local da obra, descarga, armazenamento e proteção até a entrega definitiva da 
obra, incluindo-se todos os elementos para montagem que se fizerem necessários e toda mão de obra especializada para a 
sua perfeita montagem e execução e ou remanejamento, inclusive tratamentos, acabamentos e pinturas finais;  

“Todas as estruturas metálicas serão executadas preferencialmente em aço anti- corrosivos que poderão ser dos ti-
pos: SAC 41, USI SAC 300, COSACOR, A588 grau 50, A572 grau 50, ou equivalentes, anticorrosivos, de preferência 
perfis laminados de fábrica.”  
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Toda a execução da estrutura metálica, bem como todos os materiais utilizados, e acabamentos, como pinturas, etc., deve-
rão ter garantia mínima de 05 anos, sendo substituídos às    custas da CONTRATADA, sem nenhum ônus para a CON-
TRATANTE se apresentarem defeitos ou deficiências, erros de execução, etc., durante este período, portanto as pinturas 
indicadas à seguir poderão ser substituídas por outros tipos e marcas de melhor qualidade, visando assegurar a garantia 
necessária, desde que haja aprovação da FISCALIZAÇÃO;  

As normas mínimas a serem seguidas serão: perfis laminados e chapas - ASTM-A-36; tubos estruturais - ASTM-A-500 e 
A-513 tipo 1 e 2; perfis em chapa dobrada - ASTM-A-570 C ( L.E. mín = 2320 Kg/cm²), ligações parafusadas - ASTM-
A-(325X, 394, 307);  

Todas as partes aparentes da estrutura metálica deverão ter pintura e tratamento para tal, ou seja: não possuir rebarbas de 
soldas, efetuar  em assentamento e pintura conforme descrição no item Pinturas;  

Não serão aceitos parafusos que não tenham na cabeça estampagem que indique o seu tipo, ou sem arruelas;  

Todos os parafusos deverão ser dimensionados tendo a rosca e a saída da ferramenta fora do plano de corte;  

As ligações por meio de parafusos deverão ser acessíveis à inspeção até serem examinadas pela FISCALIZAÇÃO;  

Todas as soldas deverão ser contínuas e nas dimensões especificadas nos projetos, e obedecer à AWS (E-6016, E-6018, 
E-7018), sendo executadas por mão de obra especializada de boa qualidade em todas as fases, assegurando assim uma 
perfeita montagem das estruturas;  

Todos os cortes, furações e o dobramento deverão ser executados com precisão, sendo que não serão tolerados rebarbas, 
trincas e outros defeitos;  

Todo e qualquer material empregado, deverá ter seu respectivo Certificado de Qualidade,  tendo em vista garantia solici-
tada.  

Poderão, a critério da    FISCALIZAÇÃO  serem efetuados testes nos materiais e estruturas, e serão às custas da CON-
TRATADA;  

Todos os serviços serão executados e acabados, de primeira qualidade, seguindo a melhor, mais moderna e adequada téc-
nica de fabricação e montagem;  

Todas as peças deverão ter aspecto estético agradável sem apresentar mordeduras de maçarico, rebarbas nos furos, etc., 
não sendo aceitáveis peças que prejudiquem o conjunto;  

As peças cortadas com maçarico só serão aceitas se perfeitamente limpas, livres de rebarbas, saliências e reentrâncias;  

Não deverão existir nas peças respingos de solda;  

Peças com curvaturas moderadas deverão ser realinhadas por processos que não introduzam tensões residuais apreciá-
veis;  

Será admissível o corte de peças de aço com o maçarico guiado a mão, a critério da FISCALIZAÇÃO, se elas durante o 
processo não estiverem sujeitas a grandes esforços;  

O encurvamento de chapas ou barras será feito sem distorção da peça e de modo a não apresentar fissuração ou ruptura;  

Os cantos reentrantes serão arredondados com o maior raio possível;  

As juntas deverão ser perfeitas e sem folgas, empenamentos ou falhas;  

Os parafusos de montagem no campo deverão entrar sem dificuldade na justaposição dos furos;  

Será aceito o auxilio de espigas para facilitar a colocação dos parafusos, entretanto, não será permitida em hipótese algu-
ma a utilização de maçarico para acerto de furação;  

Serão  aceitas variações máximas nas distâncias entre os furos de 1/16", correspondente à folga dos parafusos;  
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As peças com furação errada serão rejeitadas individualmente;  

Todas as peças devem ser gravadas com punção de modo a proporcionar sua fácil identificação após pintura;  

Não serão aceitas peças deformadas, com avarias, empenamentos, etc.;  

Os materiais depositados na obra deverão ser cobertos e protegidos contra possíveis ferrugens, sujeiras, abrasão de super-
fície, óleo, condições climáticas, ambientes corrosivos, etc.;  

Materiais e peças sujas deverão ser limpas antes da sua montagem;  

Deverão ser previstos, sendo os elementos fabricados e instalados de maneira a que não sejam distorcidos ou danificados, 
assim como também para que os elementos de fixação não fiquem muito solicitados por dilatação, contração ou outros 
movimentos;  

Estes esforços poderão ser evitados na maior parte dos casos por meio de juntas de sobreposição de 2 cm, preenchidos 
com mastique elástico aprovado pela FISCALIZAÇÃO;  

Todo material rejeitado pela FISCALIZAÇÃO deverá ser retirado do canteiro de obras imediatamente, e prontamente 
substituído;  

Para a solda de oficina deverão ser observados os seguintes cuidados mínimos:  

�Superfícies limpas de escórias, ferrugem, escamas, graxa, óleo de corte e outros materiais estranhos; 
�Ter sob  controle os esforços de contração; 
�Usar gabaritos para pontear os conjuntos antes da solda completa, para minimizar distorções de posição 

relativa das diversas chapas de um nó; 
� Em soldas que requeiram mais de um passe, limpar perfeitamente o passe anterior e verificar se não há 

porosidade ou qualquer outro defeito que possa ser encoberto pelo cordão seguinte; 
�Não resfriar bruscamente as soldas; 
�Os soldadores serão qualificados com métodos para qualificação dos processos de soldagem de soldado-

res e operadores NB 262 ABNT.  

A estabilidade de montagem deve ser especialmente assegurada durante todo o processo, e deverá ser feita com todo cui-
dado para não deformar os elementos esbeltos;  

Todas as espias (de aço) ou ligações provisórias deverão ser mantidas enquanto necessárias à segurança dos trabalhos;  

Os parafusos devem ser conferidos por junta antes da elevação dos conjuntos;  

Não será permitida a elevação de conjuntos incompletos;  

Os elementos das estruturas, aprumados e nivelados, serão considerados corretamente aplicados quando a diferença em 
relação ao prumo a ao nível não exceder 1:500;  

Seguir sempre as recomendações de cada fabricante;  

A FISCALIZAÇÃO poderá designar um representante para acompanhar na fábrica das estruturas, durante todo período 
de fabricação, com poderes para recusar peças defeituosas e sustar serviços inadequados;  

A CONTRATADA deverá programar antecipadamente todas as etapas previstas no projeto e fabricação das estruturas, 
tendo em vista o prazo rigoroso a ser cumprido e de acordo com o cronograma da obra;  

“As cores a serem utilizadas para as estruturas metálicas encontram-se definidas no projeto arquitetônico, ou cor e-
xistente e serão aplicadas sempre tintas de primeira linha. A aplicação deverá ser feita após limpeza e preparação . 
Poderão ser utilizadas outras marcas de tintas desde que equivalentes e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO e que man-
tenham a garantia requerida de 5 anos”.  
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17 - COBERTURAS  

Logo após o término das estruturas de concreto armado, metálicas da estrutura do prédio e respectivas estruturas metáli-
cas de suporte e de engradamento, deverão ser construídas as coberturas e seus complementos, acabamentos e pinturas fi-
nais constantes do memorial e dos projetos.  

O sistema de coberturas projetado deverá ser composto basicamente em  laje  de  concreto pré-moldado, laje  em  concre-
to armado, terças  metálicas e telha de fibrocimento sem amianto; 

O entelhamento com telhas onduladas de 6 mm de  fibrocimento  sem amianto, conforme projeto, sendo que as telhas se-
rão das marcas Eternit, Brasilit ou Eterbrás, recobrimento lateral de 1 ¼ de onda ou conforme recomendações do fabri-
cante, de acordo com as inclinação adotada, fixadas em estruturas metálicas, dimensionadas para este tipo de telhado, 
com o espaçamento mínimo entre apoios conforme projeto e recomendado pelo fabricante das telhas;  

Nos beirais das telhas, onde desaguar nas calhas serão instaladas pingadeiras adequadas, coladas nas mesmas com cola 
Montacol ou outro tipo de cola adequado equivalente, e grampo para fixação da pingadeira;  

As ondas das telhas no encontro com as calhas e nos demais locais onde houver aberturas deverão ser vedadas com ele-
mento especial em plástico, com a finalidade de evitar a entrada de pombos ou outros pássaros;  

Outros  locais em que haja possibilidade da entrada de pássaros e pombos, deverão ser vedados com tela plástica, cor pre-
ta do tipo para piscicultura, malha de ½”;  

Os parafusos e ou ganchos serão vedados com massa plástica, sendo também aplicada no interior da arruela de chumbo;  

Nos pontos críticos, do tipo cumeeiras, rufos, calhas, fixações, etc., e em todos os pontos indicados nos detalhes do proje-
to ou solicitados pela FISCALIZAÇÃO, bem como em outros pontos em que a CONTRATADA julgar necessários à 
perfeita estanqueidade do sistema de coberturas, deverá ser prevista a colocação de outros acessórios, bem como de selan-
te de vedação, do tipo AVISEAL da Avibrás Aeroespacial S.A., cor branca, silicone ou sikaflex;  

“Todos os acessórios metálicos a serem utilizados na cobertura deverão ser zincados à fogo”.  

Os demais acessórios deverão ser do tipo recomendado pela fabricante;  

Deverão ser utilizadas sempre as ferramentas adequadas para efetuar os cortes necessários no nas telhas (serra mármore 
tipo makita), etc. Utilizar corte de canto conforme recomendações dos fabricantes;  

Todo o sistema de coberturas deverá ser executado de acordo com todas as recomendações deste memorial, com relação 
aos materiais, equipamentos e serviços, bem como todas as normas e recomendações dos fabricantes dos materiais à se-
rem utilizados no sistema de coberturas, utilizando-se sempre a melhor técnica para todos os trabalhos, sendo que serão 
refugadas todas as telhas trincadas, empenadas, ressecadas, ou com outros defeitos, e demais peças ou acessórios com de-
feitos que comprometam a futura cobertura sendo de inteira e total responsabilidade da CONTRATADA, mesmo nas 
condições mais adversas, a garantia da perfeita estabilidade e estanqueidade do sistema de coberturas;  
  

18 - ARGAMASSAS  

18.1 – PREPARO  E  DOSAGEM 

As argamassas serão preparadas mecanicamente. O amassamento mecânico deve ser contínuo e durar pelo menos 90 se-
gundos ou o tempo necessário para homogeneizar a mistura, a contar do momento em que todos os componentes da ar-
gamassa, inclusive a água, tiverem sido lançados na betoneira ou misturador;  

Só será permitido o amassamento manual quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a 
mescla mecânica;  

O amassamento manual será de regra para as argamassas que contenham cal em pasta;  

Será ele feito preferencialmente sob área coberta, e de acordo com as circunstâncias e recursos do canteiro da obra, em 
masseiras, tabuleiros, estrados ou superfícies planas impermeáveis e resistentes;  
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Misturar-se-ão primeiramente, a seco os agregados (areia, etc.) com os aglomerantes (cimento, etc.) revolvendo-se os ma-
teriais à pá, até que a mesma adquira coloração uniforme. Será então, disposta a mistura em forma de coroa e adicionada, 
paulatinamente, a água necessária no centro da cratera assim formada. Terá prosseguimento o amassamento, com o devi-
do cuidado, para evitar-se perda de água ou segregação dos materiais, até se conseguir uma massa homogênea de aspecto 
uniforme e adequado;   

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a executar em cada etapa, de modo 
a ser evitado o início de endurecimento antes de seu emprego;  

As argamassas com vestígios  de endurecimento e retiradas ou caídas das alvenarias e revestimentos em execução não 
poderão ser reaproveitadas, devendo ser inutilizadas;  

As dosagens  adiante especificadas serão rigorosamente, observadas, salvo quanto ao seguinte:  

- não poderá ser alterada a proporção entre o conjunto dos agregados e o dos aglomerantes.  

 - jamais será admitida a mescla de cimento Portland e gesso, dada a incompatibilidade química destes materiais.  

  Não será admitida a utilização de saibro e cal virgem nas argamassas.  

18.2 - TRAÇOS  

 Serão adotados, conforme o fim a que se destinarem, os seguintes tipos de argamassas definidos pelos seus traços volumé-
tricos, e especificados em cada caso:  

      A-3   Traço 1:3  de cimento e areia lavada seca. 

      A-4   Traço 1:4  de cimento e areia lavada seca. 

      A-6   Traço 1:5  de cimento e areia lavada seca. 

OBS: Poderão ser ainda utilizados outros traços não descritos acima, mas definidos em itens específicos, ou ainda a critério 
da FISCALIZAÇÃO.  
  

19 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  

19.1 – CONSIDERAÇÕES  GERAISs.  

As alvenarias serão iniciadas após a execução total das estruturas, ou logo após as mesmas atingirem a resistência de proje-
to, de acordo com programação do cálculo estrutural de estruturas mistas metálicas e de concreto armado;  

Os pontos principais a cuidar na execução das alvenarias são: prumo, alinhamento, nivelamento, extremidades e ângulos;  

 O local de trabalho das alvenarias deve permanecer sempre limpo;  

Nos cantos vivos, verticais e ou horizontais de todas as alvenarias e ou estruturas a serem revestidas, deverão ser instaladas 
cantoneiras galvanizadas, sendo que as verticais com altura igual ao pé direito do compartimento, e as horizontais à critério 
da FISCALIZAÇÃO.  

Serão colocadas vergas nos paramentos de alvenaria, e que serão em concreto armado, com seção e armaduras devidamente 
dimensionadas, sobre os vãos de portas, janelas e outras esquadrias, que não estejam imediatamente sob vigamento, exce-
dendo-se 50 cm de cada lado ou em todo o vão entre estruturas, ou engastadas em estrutura.  

Todos os vãos com nível de peitoril acima do piso receberão uma segunda verga, imediatamente sob a abertura, excedendo 
no mínimo 30 cm de cada lado ou em todo o vão entre estruturas, e devidamente dimensionadas.   

Os encunhamentos de todas as alvenarias serão executados com argamassa expansiva do tipo SikaGrout ou Expansor, adi-
cionada com pedrisco ou areia grossa, após a cura da argamassa de assentamento da alvenaria, em torno de 5 dias.  
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As paredes livres (platibandas, muretas, parapeitos, guarda-corpos, divisões internas), que não chegam a estrutura, de 1/2 
ou 1 tijolo, levarão no respaldo, uma cinta de concreto armado de 10x15cm ou 20x15cm amarrando pilaretes de concreto 
armado que serão executados nos arremates (pontas), distantes de no máximo 2,5m sendo estas cintas e pilaretes executa-
dos com concreto fck >= 20 Mpa.  

As paredes com vãos e ou alturas muito grandes ( vãos acima de 3,00 metros e alturas acima de 3,50 metros), sem amarra-
ção, sem travamento, ou com grandes aberturas, deverão ser executadas complementando-se sua estrutura de concreto com 
vigas e pilares intermediários, de acordo com orientação da FISCALIZAÇÃO ou cálculo estrutural específico, e em co-
mum com o engenheiro projetista do cálculo estrutural.  

19.2 – ALVENARIA  DE  TIJOLOS  CERÂMICOS FURADOS  

      Locais: Todas as alvenarias internas ou externas sem especificação particular nos projetos.  

Serão utilizados tijolos cerâmicos, de primeira qualidade com ranhuras, fabricados segundo a NBR 7171 e ensaiados se-
gundo a NBR 6461, e ou sucessoras.  

 Os tijolos devem ser molhados até a saturação na ocasião do emprego e assentes com regularidade, executando-se fiadas 
perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas, de modo a evitar revestimentos com excessiva espessura.  

A espessura das juntas não deve ultrapassar a 15mm, depois da compressão dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o 
devido cuidado para se evitar juntas abertas ou secas.  

As juntas serão escavadas a colher a fim de facilitar a aderência do revestimento que será aplicado sobre a alvenaria.  

No caso de tijolos sujeitos à cargas verticais, serão utilizados tijolos maciços, a não ser especificação em contrário.  

 O projeto arquitetônico apresenta as dimensões das paredes revestidas. Não havendo especificação particular em contrário, 
a argamassa de assentamento dos tijolos será a A-5. Nunca poderão ser cortados os tijolos para formar a espessura definida 
no projeto.  

Na execução das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de esquadrias a fim de que as mesmas possam ser perfeitamente as-
sentadas sem cortes posteriores e prejudiciais a alvenaria.  

A amarração  das alvenarias na estrutura será feita através das pontas de ferro deixadas nos pilares e estrutura em geral, e 
caso não contenha estes ferros, a CONTRATADA deverá chumbá-los à estrutura com Sikadur 32, de 40 em 40 cm, diâme-
tro 1/4", comprimento livre de 60 cm.   

 As paredes que repousam sobre as vigas contínuas devem ser levantadas simultaneamente, não sendo permitidas diferen-
ças superiores a 1,00m entre as alturas levantadas em vão contíguos.  

As portas, esquadrias metálicas, etc., deverão ser chumbados na alvenaria através de grapas soldadas nos respectivos re-
quadros, e com argamassa A-3, durante a elevação das paredes ou, posteriormente, desde que se deixem nas mesmas, os 
vazios correspondentes.   

Os marcos em madeira deverão ser chumbados na alvenaria com pregos 22x42 sendo 2 à cada 40 cm inclusive na travessa 
superior e com argamassa A-3, durante a elevação das paredes ou, posteriormente, desde que se deixem nas mesmas, os va-
zios correspondentes.   

As paredes externas com espessura final de 20 cm serão executadas com tijolos de 15x20x30 cm ou 15x20x25 cm, revesti-
dos com reboco paulista ou outros acabamentos externamente indicados no projeto arquitetônico e massa paulista interna-
mente definidos no projeto de arquitetura, e traços definidos no item específico.  

      As paredes de 15 cm serão executadas com tijolos de 10x20x25 cm ou 10x20x30 cm.  

      19.3 – ALVENARIAS  EM  ELEMENTOS  VAZADOS 

       Locais: indicados no projeto arquitetônico.  

Serão utilizados elementos vazados em concreto aparente tipo cobogó;  
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 Antes de iniciar o assentamento deverão ser verificado  os vãos, horizontalmente e verticalmente, para calcular-se o núme-
ro de fiadas e juntas redividindo-se caso necessário, de maneira que não haja cortes nos elementos vazados, e as juntas se-
jam iguais.  

Os elementos vazados devem ser molhados antes do assentamento e assentes com regularidade, executando-se fiadas per-
feitamente niveladas, aprumadas e alinhadas, de modo que as juntas verticais e horizontais mantenham a espessura em tor-
no de 12 mm, sendo assentes conforme painel demonstrado em projeto, e com gabaritos.  

 As juntas serão escavadas com ferramenta adequada, antes da secagem final, com profundidade igual à espessura da mes-
ma permanecendo todas idênticas e regulares e com boa aparência.  

 A argamassa para assentamento dos elementos vazados será do tipo A-3 com areia média e fina lavada em partes iguais.  

20 – IMPERMEABILIZAÇÕES 

20.1 – CONSIDERAÇÕES   GERAIS  

 As superfícies a serem impermeabilizadas terão caimento em direção ao escoamento das águas, drenos, ralos, canaletas e 
outros, conforme indicado nos projetos ou conforme orientação da FISCALIZAÇÃO;  

 Todas as superfícies a serem impermeabilizadas, depois de adequadamente preparadas para cada tipo de impermeabiliza-
ção, deverão ser perfeitamente limpas e lavadas, até que fiquem completamente isentas de poeira, resíduos de argamassa ou 
madeira, pontas de ferro, rebarbas de concreto e manchas gordurosas;  

As superfícies perfeitamente limpas deverão receber, de um modo geral, para regularização, dependendo do tipo de imper-
meabilização uma argamassa de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, com espessura mínima de 2 cm, formando 
declividade de 0,5 à 2% para escoamento pluvial, ou conforme projeto;  

      Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com argamassa;  

A garantia da impermeabilização deverá ser de no mínimo 5 anos, não se aceitando qualquer infiltração, percolação, gote-
jamento ou umidade;  

Em qualquer tipo de impermeabilização abaixo indicada, ou necessária a perfeita estanqueidade das obras e serviços, deve-
rão ser seguidas todas as recomendações dos fabricantes, exceto nos casos em que o memorial especifica padrão superior 
ao do fabricante, possibilitando uma maior segurança, e será sempre executada por firma credenciada pela fabricante;  

 As impermeabilizações não citadas no memorial, ou projetos mas presumidamente necessárias ao perfeito funcionamento 
das obras e serviços, deverão ser cotadas na planilha, e executadas às custas da CONTRATADA;  

Para outros tipos de impermeabilizações não descritos abaixo, poderão ser utilizados outros produtos da VIAPOL, confor-
me recomendações da fabricante.  

20.2 – CALAFETAÇÕA DE  FISSURAS  EM  LAJES, FACHADAS, CAIXILHOS  etc. 

As fissuras, serão calafetadas utilizando-se massa elástica HEY'DI, bi-componemte à base de poliuretano que vulcaniza-se  
à temperatura ambiente;  

      - Preparação da superfície.  

 A superfície deve ser limpa e seca, livre de graxa, pó óleo, etc. Nas superfícies em concreto, alvenaria e em argamassa de 
cimento e areia, aplicar como selante uma demão de HEY'DI K11-SR+KZ, como se segue:  

     a) Encharcar bem a junta, com água;  
b) Preparar o K11-SR com água e KZ, no traço 25:9:1, respectivamente e aplicar uma demão. Deixar curar por 24 ho-
ras;  
c) Aplicar o primer e deixar secar.  

      - Aplicação de massa elástica HEY'DI.  
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Despejar o conteúdo do endurecedor (agente de cura) no recipiente do componente base e misturar bem. Aplicar com espá-
tula ou similar. A massa elástica HEY'DI deverá ser nivelada logo após a aplicação.  

A calafetação poderá ser feita também com outros produtos da VIAPOL, de acordo com as recomendações da mesma.  

20.3 – TRATAMENTO  DE  FISSURAS  

Deve-se proceder da seguinte forma: abrir uma canaleta em forma de "U" ao longo das fissuras, aplicar o HEY'DI K11 + 
KZ e fazer a calafetação;  

Por cima da calafetação, executar um ponteamento;  

A calafetação poderá ser feita também com outros produtos da VIAPOL, de acordo com as recomendações da mesma.  

            21 - PISOS  

21.1 – CONSIDERAÇÕES  GERAIS  

Os pisos levarão previamente uma camada regularizadora e impermeabilizante de argamassa ou concreto conforme o caso. 
As canalizações, que devem passar sob o piso e que serão instaladas na camada de regularização, sobre esta tubulação de-
verá ser colocada uma malha de arame galvanizado armando-se o piso para evitar trincas futuras;  

Os pisos só serão executados após concluídos os revestimentos das paredes e tetos onde houver, com os devidos cuidados 
para se evitarem respingos;  

Antes do lançamento da argamassa de regularização ou assentamento deverá ser verificado o esquadro dos cômodos, di-
mensões, nivelamento, prumo, etc., sendo que a laje ou contrapiso deverá ser escovado  e lavado com água limpa; 

As argamassas de regularização ou assentamento para pisos, não poderão nunca ter espessura superior a 2,5cm. Quando o 
desnível entre pisos exigir maior espessura desta argamassa, esta diferença será reduzida à condição permissível, com a a-
plicação de uma camada de contrapiso executada com argamassa A-3 com areia grossa e curada durante 7 dias antes da a-
plicação do piso, desde que a espessura desta camada não ultrapasse 3 cm, caso seja necessário uma espessura maior que 3 
cm deverá ser utilizado concreto magro para contrapiso no traço 1:3:5 (cimento, areia, brita 0 e brita 1) ou tijolo furado, ou 
ainda vermiculita ou cinasita para maiores espessuras, o que deverá ser previamente estudado juntamente com a FISCA-
LIZAÇÃO, devido ao acréscimo de carga na estrutura.  

Não será permitido que o tempo decorrido entre a cola estendida e o piso aplicado, seja tão longo que prejudique as condi-
ções de fixação das peças pela secagem da cola;  

Cuidados especiais serão tomados em cômodos excessivamente ventilados ou expostos a calor, devendo, quando tais fatos 
ocorrerem, serem protegidos os pisos colocados. Maiores cuidados serão tomados nesses locais também no tocante à quan-
tidade de cola estendida para assentamento;  

A colocação dos elementos de piso será feita de modo a evitar ressaltos de um em relação ao outro e diferenças de medidas 
além da tolerância permitida pela junta de assentamento. Para evitar tais problemas as peças deverão ser selecionadas atra-
vés de gabaritos para verificar as dimensões, e inspeção nas embalagens e visual para verificar as tonalidades e demais ca-
racterísticas aparentes. Será substituído qualquer elemento, que por percussão soar choco, demonstrando  assim desloca-
mentos ou vazios;  

Os pisos prontos devem apresentar acabamentos perfeitos, bem nivelados, com as inclinações e desníveis necessários, con-
forme projetos;  

Deverá ser proibida a passagem sobre os pisos recém colocados e ou construídos, durante três dias no mínimo, ou conforme 
recomendações do fabricante;  

Os cômodos prontos deverão ser convenientemente protegidos contra manchas, arranhões, etc., até a fase final das obras;  

21.2 – ESPECIFICAÇÕES  PARTICULARES  

21.2.1 – PAVIMENTAÇÃO  EM  CONCRETO  E  CONTRA-PISO  
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      Locais : contra-pisos internos e externos.  

Será constituído de concreto simples traço 1:3:5 (cimento, areia, brita 1 e brita 2), com superfície sarrafeada e espessura de 
6cm, lançado sobre o solo já compactado conforme orientações anteriores;  

O acabamento final dos pisos cimentados rústicos desempenados, das áreas externas onde houver especificação em projeto, 
será feito com argamassa de cimento e areia lavada média peneirada no traço A-3 ou 1:3, espessura de 2,0 a  2,5 cm sobre 
os quadros do contra piso, sendo que antes do lançamento da argamassa, proceder uma lavagem da laje de contra-piso;   

As superfícies serão mantidas sob permanente umidade durante 7 dias após sua execução;  

Os contra-pisos deverão ser executados sobre as vigas baldrames, blocos de fundações, outras estruturas de fundações, caso 
haja possibilidade, e desde que se obedeça ao pé direito do projeto arquitetônico.  

21.2.2 – CONTRAPISO  DE  REGULARIZAÇÃO  EM  ARGAMASSA DE CIMENTO  E   AREAI  

Deverá ser utilizado  argamassa de cimento e areia grossa, traço A-3 - 1:3, na espessura máxima de 3cm. Antes do lança-
mento da argamassa, proceder uma lavagem da laje de contra-piso e espalhar nata de cimento e cola Bianco ou Viafix com 
vassoura. A cura da argamassa será feita pela conservação da superfície permanentemente umedecida por um prazo mínimo 
de 3 dias após a execução.  

Caso haja necessidade de regularizar uma espessura maior que 3 cm proceder conforme considerações anteriores.   

21.2.3 – PISOS  CERÂMICOS  

 Cerâmico 40x40  
A pavimentação interna terá a seguinte especificação: Piso cerâmico Eliane 40x40 durabile branco ou similar conforme 
consta em planilha orçamentária;  
 
As peças deverão ser cuidadosamente examinadas, observando a existência de defeitos de fabricação ou de transporte. De-
vem estar de acordo com o caderno de especificações e o orçamento e serem de 1ª qualidade; 
  
As cerâmicas serão assentadas sobre uma camada de regularização de espessura de 20 mm no máximo;  
  
Antes de iniciar o assentamento faça uma inspeção nas peças cerâmicas que serão assentadas, verificando se todas são da 
mesma referência, tonalidade e tamanho. Não misture peças de tonalidade e tamanho diferentes em um mesmo ambiente. 
Não assente produtos que apresentem qualquer tipo de não conformidade; 
 
A temperatura da superfície a ser revestida deve estar entre 4ºC e 32ºC. Em temperaturas altas umedeça levemente a super-
fície; 
 
Respeite as juntas de estruturais e de dilatação. Estas juntas devem ser preenchidas com mastique de poliuretano ou similar. 
Não cubra as juntas de dilatação com argamassa colante ou de rejuntamento. Antes de começar o assentamento planeje os 
recortes e a distribuição das peças bem como a largura das juntas; 
 
O assentamento será com argamassa de cimento colante especial para porcelanato. As peças serão rejuntadas com argamas-
sa industrializada para rejunte epóxi da Eliane ou similar. A junta mínima de assentamento recomendada é de 2 mm. Os 
cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com equipamento próprio para essa finalidade, não devendo apresentar 
rachaduras e nem emendas;  
 
Será verificada a perfeita colocação das peças, substituindo-se aquelas que apresentarem defeitos. Não será tolerado o as-
sentamento de peças rachadas, emendas com retoques visíveis de massa, com meios capazes de comprometer se aspecto, 
durabilidade e resistência ou quaisquer outros defeitos; 
 
Na escolha e distribuição das peças pelas áreas a recobrir haverá especial cuidado para que peças resultem elementos isola-
dos, cuja colocação ou textura dê a impressão de manchas ou defeitos. As peças apresentarão forma regular nas partes apa-
rentes, faces e arestas deverão apresentar juntas perfeitamente alinhadas e espessuras uniformes; 
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Após o término do assentamento e a cura do cimento colante, retire os espaçadores e faça o rejuntamento, no mínimo, 72 
horas após o término do assentamento. Limpe todas as juntas e a superfície das peças assentadas enquanto a argamassa ain-
da estiver fresca. Uma limpeza prematura poderá provocar a remoção parcial do rejuntamento e, se for tardia, obrigará a 
uma limpeza agressiva, mecânica ou química, que poderá deteriorar irreversivelmente a superfície cerâmica. Nos casos de 
pisos com textura rústica passe uma camada de cera líquida sobre a peça antes do rejuntamento; 
 
Controle o tempo em aberto da argamassa colante. A argamassa estará em boas condições se, ao tocar os cordões, os dedos 
sujarem. Não aplique o revestimento em áreas onde a argamassa já estiver seca; 
 
Os resíduos de argamassa de rejuntamento devem ser limpos dentro do prazo adequado para evitar maior aderência do re-
juntamento, o que dificulta a limpeza. Capricho no rejuntamento significa qualidade da obra e evita a necessidade do uso de 
produtos de limpeza agressivos;  
 
Todo o trabalho será acompanhado e orientado pela fiscalização deste Tribunal. 
 
 
21.2.4 PISO   EM  BLOCO  HEXAGINAL  
 
Terão  dimensões de (0,30 x 0,30)m, espessura 8cm, assentado sobre colchão de areia com espessura  de 10cm; 
 
Os blocos maciços, confeccionados industrialmente em concreto vibro-prensado, sem armadura, não poderão ter deforma-
ções nem fendas, e apresentar arestas vivas. As dimensões e a disposição das peças obedecerão aos desenhos e detalhes, 
não devendo ter área superior a 0,30 m² e espessura de 8 cm;  

As peças precisam ser assentadas sobre uma camada de 10 cm de areia. Podem possuir sistema de articulação vertical que 
possibilita a distribuição dos esforços que atuam sobre o pavimento. Podem também não ser encaixadas, sendo assentadas 
isoladamente. Nesse caso, o afastamento entre as peças não deverá ser inferior a 1 cm, sendo certo que o rejuntamento po-
derá ser feito com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3; 

A limitação da área será feita com guias de concreto, que impedirão que as peças se desloquem. 
O terreno que deve estar regularizado e devidamente compactado; 
 
Espalhar uma camada de areia de 3 a 5 cm, em linhas transversais em relação à direção do tráfego;  
 
As peças devem ser assentadas sobre o lastro de areia, encaixando perfeitamente, formando fiadas e mantendo a homoge-
neidade da espessura das juntas; 
 
Preencher as juntas com areia, saturando as completamente, os intervalos dos blocos. Será empregado na pavimentação ex-
terna. 
 
21.2.5 -  PISO   TÁTIL  EM  LADRILHO  HIDRÁULICO 
 
PISO com placa cimentícia de alta resistência, podotátil direcional, 25 x 25 cm,  assentado argamassa de cimento e areia 
peneirada traço 1:3, aplicado para sinalização tátil; 
 
 
21.2.6 – PISO CERÂMICO 
 
O assentamento dos pisos cerâmicos internos será feito com nata de cimento ou  com  argamassa  pronta  especifica para 
assentamentos  de  pisos internos e / ou externos.  Caso haja necessidade da regularização da laje ou do contra-piso para 
conseguir-se os desníveis indicados no projeto, aplicar nata de cimento, espalhada com vassoura e depois  proceder a regu-
larização conforme indicado nas considerações gerais;  

A argamassa de assentamento será espalhada com régua, de acordo com referencias de nível, previamente coloca-
das(taliscas). Após o sarrafeamento da argamassa com régua, borrifar-se-á cimento em pó sobre a superfície da argamassa. 
As cerâmicas serão então colocadas sobre a argamassa, comprimindo-as individualmente com o cabo da colher ou com 
martelo de borracha, ajeitando-as para se formar as juntas regulares e alinhadas, e finalmente batidas com régua em toda a 
superfície revestida, para nivelamento; 
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 As cerâmicas deverão ser limpas cuidadosamente antes que os eventuais respingos de argamassa sequem, pois sua limpeza 
posterior é extremamente difícil, o que poderá acarretar arranhões no esmalte da cerâmica;  

Decorridos 3 dias após o assentamento, proceder-se-á ao rejuntamento com Rejuntabrás ou rejunte Quartzolit, para dar a 
mesma coloração da cerâmica, e após 24 horas, a superfície deverá ser molhada para cura. As juntas entre as cerâmicas não 
deverão ultrapassar a espessura recomendada pelo fabricante, e deverão ser taliscadas com gabaritos de plástico  especial-
mente fabricados na espessura indicada, observando-se sempre a diferença entre as dimensões das peças, que deverão ser 
selecionadas previamente, através de gabaritos;  

Concluído o rejuntamento e procedida a limpeza das cerâmicas, procede-se a cura do rejunte e passa-se uma demão de cera 
incolor e faz-se a proteção até a entrega da obra, colocando-se papel grosso sobre as cerâmicas;  

As cerâmicas poderão ser assentes com argamassa cimentcola da Quartzolit ou Votomassa,  

21.2.7 – SOLEIRAS  DE  GRANITO 

 Locais: entradas e saídas para o exterior e banheiros;  

Deverá ser preparado o lastro ou a laje conforme especificações gerais; 

As soleiras serão de granito na cor cinza andorinha polido em todas as faces aparentes, espessura mínima de 2 cm, qualida-
de extra, sem trincas e sem manchas; 

Efetuar a limpeza prévia das peças, que devem estar limpas e isentas de materiais estranhos; 

As placas de granito antes de serem assentes devem ser preparadas com a instalação de grapas fixadas com massa plástica 
IBERÊ ou similar para colagem de pedras, para melhor aderência; 

O assentamento das placas,  será feito com argamassa de cimento, areia média seca, no traço 1:3 - A-3, com espessura de 2 
a 2,5cm sobre a base varrida limpa e recoberta com nata de cimento. Caso haja necessidade da regularização da laje ou do 
contra-piso para conseguir-se os desníveis indicados no projeto, aplicar argamassa  de regularização conforme indicado nas 
considerações gerais; 

Os cortes das peças, caso  necessários, deverão ser com ferramenta adequada do tipo Makita elétrica; 

A argamassa de assentamento será espalhada com régua, de acordo com referencias de nível, previamente colocadas. Após 
o sarrafeamento da argamassa com régua, borrifar-se-á cimento em pó sobre a superfície da argamassa. As placas de grani-
to serão então colocadas sobre a argamassa, comprimindo-as individualmente com o cabo da colher ou com martelo de bor-
racha, ajeitando-as para proceder-se o alinhamento, e finalmente batidas com régua em toda a superfície revestida, para ni-
velamento. É importante observar que as placas devem estar submersas em água 12 horas antes; 

As placas deverão ser limpas cuidadosamente antes que os eventuais respingos de argamassa sequem, pois sua limpeza pos-
terior é extremamente difícil; 

Decorridos 3 dias após o assentamento, proceder-se-á ao rejuntamento com Rejuntabrás  ou  quartzolite na cinza, e após 24 
horas, a superfície deverá ser molhada para cura;  

Concluído o rejuntamento e procedida à limpeza das placas, procede-se a cura do rejunte e passa-se uma demão de cera in-
color e faz-se a proteção até a entrega da obra, colocando-se papel grosso sobre as placas;  
  

22 - REVESTIMENTOS  DIVERSOS SOBRE ALVENARIAS, TETOS E CONCRETOS  

22.1 – CONSIDERAÇÕES  GERAIS  

Antes da execução de qualquer tipo de revestimento deverá ser verificado se a superfície está em perfeitas condições de re-
cebê-lo. As superfícies inadequadas deverão ser lavadas com água e escova, ou tratamento similar para a retirada dos ele-
mentos nocivos ao revestimento, quais sejam gorduras, vestígios orgânicos, etc;  

As tubulações de todas as instalações deverão estar perfeitamente embutidas, revestidas e testadas, as esquadrias devem es-
tar chumbadas, bem como demais fixações embutidas, sejam grapas, etc;  
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Será feita uma cuidadosa inspeção visual da superfície para garantir que a aderência do novo revestimento seja perfeita;  

Os parâmetros acabados devem apresentar-se perfeitamente planos, alinhados e nivelados com as arestas vivas, sem sinais 
de emendas ou retoques;  

 Não será admitida a utilização de cal virgem ou saibro nas argamassas de revestimento;  

Todas as alvenarias serão revestidas até o teto, ou conforme alturas indicadas em projeto.  

22.2 – CHAPISCO  SOBRE  ALVENARIAS,  TETOS  E  CONCRETOS  

Locais : Todas as alvenarias, tetos e concretos internos e externos à serem revestidos.  

O chapisco sobre alvenarias e ou concretos, etc., consiste na aplicação de uma camada irregular e descontínua de argamassa 
forte sobre estas superfícies, com a finalidade de se obter maior aderência para os posteriores revestimentos;  

As superfícies a serem chapiscadas deverão estar perfeitamente limpas e molhadas;  

Serão inicialmente chapiscadas todas as superfícies de alvenaria, teto e concreto cujo revestimento seja massa paulista, pla-
queta cerâmica, ou outro elemento decorativo;  

A argamassa utilizada no chapisco será de cimento e areia lavada média  peneirada tipo A-2, podendo ser aplicada com pe-
neira ou por meio de máquinas, e terá como diretriz o lançamento violento da argamassa contra a superfície e a preocupa-
ção de não haver uniformidade na chapiscagem;  

A espessura do chapisco deverá ser de 5mm;  

O chapisco deverá ser fartamente molhado após a pega para proceder-se a cura;  

22.3  - REBOCO  e  EMBOÇO 

O emboço e reboco só poderão ser iniciados após todas as tubulações terem sido testadas e chumbadas, e o chapisco cura-
do; 
 
Deverão ser construídas guias que são faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2m ou especificação dada no projeto, 
destinadas a servir de referência. Para isto, chapeiam-se na mesma prumada diversos botões de argamassa afastados de 1 a 
1,5m, nos quais se introduzem pequenas taliscas que deverão estar alinhadas e aprumadas entre si, determinando a espessu-
ra do emboço e reboco; 
 
Secos os botões, estende-se sobre eles a argamassa em forma de faixa vertical, com largura determinada, que se desempena 
com régua. Depois de secas as guias, chapeia-se o espaço entre elas, lançando a argamassa com colher, começando de cima 
para baixo. Em seguida corre-se a régua sobre as guias, de baixo para cima, com o que vai retirando o excesso de argamas-
sa. Repete-se esta operação com enchimento prévio de depressões por ventura existentes; 
 
O emboco deve ser, depois, ser regularizado à régua ou com desempenadeira, tornando-se perfeitamente plano. Seu acaba-
mento final poderá ser executado com desempenadeira revestida de feltro, camurça ou borracha macia; 
 
A espessura média final da parede não deverá ultrapassar 1,5 cm, salvo nos casos em que ocorrerem desvios de prumo da 
estrutura ou desalinhamento das paredes por motivo fora do controle do responsável pelo revestimento; 
 
As argamassas mais utilizadas para emboço e reboco são 1:4 de cimento e areia, podendo ser alteradas de acordo com a ne-
cessidade e aprovação da fiscalização. Serão aceitas argamassas pré-fabricadas, conforme referência comercial; 
 
A execução deste revestimento merecerá cuidados especiais quanto ao alinhamento e prumo, sendo vetada a correção de 
qualquer imperfeição de alvenaria neste sentido, com o uso de argamassa. 

 
 
22.4 - REVESTIMENTO  EM  CERÂMICA  
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O revestimento interna terá a seguinte especificação: cerâmica (0,10 x 0,10)m na cor  indicada  pela FISCALIZAÇÃO con-
forme consta em planilha orçamentária;  
 
As peças deverão ser cuidadosamente examinadas, observando a existência de defeitos de fabricação ou de transporte. De-
vem estar de acordo com o caderno de especificações e o orçamento e serem de 1ª qualidade. 
  
As  cerâmicas serão assentadas sobre uma camada de emboço  desempenado  e rigorosamente no prumo, e seu assentamen-
to a prumo, com espessura de rejuntamento máximo de 20 mm; 
 
Antes de iniciar o assentamento faça uma inspeção nas peças cerâmicas que serão assentadas, verificando se todas são da 
mesma referência, tonalidade e tamanho. Não misture peças de tonalidade e tamanho diferentes em um mesmo ambiente. 
Não assente produtos que apresentem qualquer tipo de não conformidade; 
 
Respeite as juntas de estruturais e de dilatação. Estas juntas devem ser preenchidas com mastique de poliuretano ou similar. 
Não cubra as juntas de dilatação com argamassa colante ou de rejuntamento. Antes de começar o assentamento planeje os 
recortes e a distribuição das peças bem como a largura das juntas. 
 
Após o término do assentamento e a cura do cimento colante, retire os espaçadores e faça o rejuntamento, no mínimo, 72 
horas após o término do assentamento. Limpe todas as juntas e a superfície das peças assentadas enquanto a argamassa ain-
da estiver fresca. Uma limpeza prematura poderá provocar a remoção parcial do rejuntamento e, se for tardia, obrigará a 
uma limpeza agressiva, mecânica ou química, que poderá deteriorar irreversivelmente a superfície cerâmica; 
 
Controle o tempo em aberto da argamassa colante. A argamassa estará em boas condições se, ao tocar os cordões, os dedos 
sujarem. Não aplique o revestimento em áreas onde a argamassa já estiver seca; 
 
Os resíduos de argamassa de rejuntamento devem ser limpos dentro do prazo adequado para evitar maior aderência do re-
juntamento, o que dificulta a limpeza. Capricho no rejuntamento significa qualidade da obra e evita a necessidade do uso de 
produtos de limpeza agressivos. Nunca utilize ácidos para a limpeza do Porcelanato, pois eles podem atacar e prejudicar o 
brilho do produto. 
 

23 – RODAPÉ   E  PEITORIS 

23.1  - RODAPÉ  CERÂMICO 
 
Deverá ser utilizado rodapé em toda área interna da unidade, e este deve acompanhar o padrão utilizado no piso, sendo, 
preferencialmente, do mesmo material utilizado no piso, com altura aproximada entre 7 e 10 cm e acabamento perfeitamen-
te alinhad.  
  
 
23.2  - PEITORIL  DE  GRANITO  CINZA  ANDORIMHA 
 
Deverão ser instaladas peitoril em todas as janelas,  seguindo as mesmas especificações do projeto;  
 
As peças deverão ser em placas nas dimensões dos vãos, ou divididas no menor número possível para vencê-los. A espes-
sura das placas deverá ser de 2 cm. 

 

24 - ESQUADRIAS  

a) Especificações Técnicas Gerais, que abordam aspectos qualitativos das esquadrias em geral e que serão descritas a se-
guir.  

b) Especificações Técnicas Particulares, cuja parte mais detalhada deverá ser apresentada pela CONTRATADA, à critério 
da FISCALIZAÇÃO quando da fabricação, e deverão ser incluídos desenhos básicos detalhados de execução para cada ti-
po de esquadria a ser construída, indicada nos projetos e detalhes de arquitetura, com plantas, cortes, elevações, e deverão 
trazer indicação de todas as medidas, seções e espessuras de todas as peças das esquadrias, incluindo folhas móveis, folhas 
fixas, quadro de estruturação, corrediças, batentes, baguetes, pivôs, chapa testa, peitoris, alavancas, dobradiças, puxadores, 
fechaduras, venezianas, bandeiras, visores, reforços, travessas, parafusos, etc. especificando todos os tipos de materiais, a-
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cabamentos, fixação da esquadria e dos vidros, sistema de movimentação das folhas móveis, sistema de vedação contra 
chuva e vento, canaletas para drenagem da água de chuva, tipos e espessuras dos vidros a empregar e marcas a serem utili-
zadas, a serem previamente apresentados à FISCALIZAÇÃO para consulta ao arquiteto projetista e aprovação;  

O fornecimento das esquadrias compreende todos os materiais e pertences a serem instalados e seu perfeito funcionamento, 
inclusive todas as ferragens necessárias, todos de qualidade extra e com acessórios e demais peças indicadas pelos fabrican-
tes;  

Os desenhos básicos, dimensões aproximadas e as especificações particulares das esquadrias, encontram-se no detalhamen-
to do projeto arquitetônico, e caso não estejam contempladas no mesmo seguir a orientações deste memorial, dos projetistas 
e ou da FISCALIZAÇÃO;  

As medidas indicadas nos projetos deverão ser conferidas nos locais de assentamento de cada esquadria ou similar metáli-
co, depois de concluídas as estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do inicio da fabricação das es-
quadrias;  

Todos os trabalhos de serralheria, quais sejam: portas, janelas, caixilhos, gradis, corrimãos, etc., serão executados com pre-
cisão de cortes e ajustes e de acordo com os respectivos desenhos de arquitetura e de fabricação e com as normas da ABNT 
no que couber;  

Todo o material a ser empregado deverá ser novo e de boa qualidade e sem defeito de fabricação, ou falhas de laminação, e 
deverá satisfazer rigorosamente as normas especificações e métodos recomendados pela ABNT;  

Todos os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadriados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e 
saliências da solda. A estrutura da esquadria deverá ser rígida e perfeita.  

As folgas verticais e horizontais deverão ser as mínimas necessárias ao perfeito funcionamento da esquadria, e deverão ser 
uniformes em todas as esquadrias;  

Os perfis deverão ser compatíveis com as dimensões dos vãos e com a função da esquadria objetivando rigidez do conjun-
to, durabilidade e menor necessidade de manutenções.  

Todas as junções por justaposição nas chapas dobradas serão feitas por meio de parafusos, rebites ou soldas por pontos, te-
rão os pontos de amarração de 8 cm e no máximo 15 cm, havendo sempre pontos de amarração nas extremidades, ou con-
forme indicação dos projetos;  

Todas as ferragens, tais como: dobradiças, cremonas, fechaduras, fechos, etc., para as esquadrias de ferro, sem especifica-
ção particular nos projetos ou neste memorial, serão da marca LA FONTE, PAPAIZ, PADO, IMAB, com acabamento 
cromado acetinado;  

Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapa testa, etc., terão exatamente a forma das ferragens, 
não sendo toleradas  folgas ou empenamentos que exijam emendas ou outros artifícios, não sendo permitidos esforços na 
ferragem para seu funcionamento;  

Deverá ser prevista na execução de portas e peças pesadas, a colocação de travessas, tirantes e mãos francesas para a perfei-
ta rigidez da estrutura; e em peças de grandes dimensões, expostas ao tempo, deverão ser previstas juntas de dilatação, caso 
não estejam indicadas nos projetos;  

Para caixilhos cuja menor dimensão seja igual ou superior à 2 metros, deverão ser colocados internamente reforço dos can-
tos, objetivando uma maior rigidez do conjunto;  

Todos os caixilhos com peças móveis ou peças fixas, com ventilação permanente, serão devidamente protegidos contra in-
filtração de águas pluviais, pó e vento, devendo os requadros externos dispor de sistema apropriado e eficiente de vedação à 
chuva de vento;  

Todas as esquadrias deverão ser dotadas de contra-marcos  próprios (estanques às chuvas), e quando não de alumínio, serão 
em chapa de ferro 16 tratados para resistir aos ataques químicos das argamassas e cimentos devidamente protegidos do con-
tato com o alumínio dos caixilhos (corrosão por par termo-elétrico); idem com relação a parafusos, etc.  
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Poderão ser realizados antes do assentamento na presença da FISCALIZAÇÃO e à critério desta, teste de vedação com ja-
tos de água;  

Antes de iniciar a fabricação em série, fornecer e montar na obra um conjunto completo, com vidros e todos os acessórios 
para a aprovação pela FISCALIZAÇÃO, e a critério desta.  

Todas as esquadrias recebidas na obra deverão ser cuidadosamente inspecionadas e conferidas com régua e esquadros, a li-
nearidade e ortogonalidade das peças, para fins de aprovação pela FISCALIZAÇÃO desse Tribunal;  

Demais detalhes, tipos, quantidades, e acabamentos das esquadrias metálicas, deverão ser executados conforme desenhos 
básicos de execução, e demais detalhes constantes do projeto arquitetônico;  

Nas esquadrias com peitoril acima de 1,50 metros, deverá ser adotado o sistema de abertura por alavanca embutida na pa-
rede ( h= 1,80 metros).  

 24.1 – ESQUARIS  EM  MADEIRA  

 As esquadrias e similares em madeira deverão ser fabricados conforme dimensões e detalhes constantes do projeto arquite-
tônico, e de acordo com as especificações gerais de arquitetura e orientação da FISCALIZAÇÃO, sendo que as ferragens 
para assentamento, fechaduras, fechos, etc., encontram-se especificados neste memorial ou nas especificações gerais de ar-
quitetura, e as que não estiverem dotadas de especificação particular deverão ser da marca LA FONTE ou  similar;  

Na execução dos serviços de carpintaria e marcenaria será sempre empregada madeira de boa qualidade, que será sempre 
submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO antes da confecção das esquadrias  ou demais similares;  

A colagem de peças deverá ser a prova d'água, com emprego de adesivos de 1ª qualidade, aprovada pela FISCALIZA-
ÇÃO. Além da colagem, as peças deverão ser tarugadas e parafusadas nos encaixes de modo a não permitir deslocamentos 
futuros;  

As esquadrias, quando fechadas, devem garantir perfeita vedação, e quando abertas não devem apresentar folgas excessivas 
no seu sistema de movimentação ou deslizamento;  

Os elementos componentes das esquadrias de madeira deverão observar as seguintes especificações:  

24.1.1 - MARCOS  

Deverão ser em jatobá ou Angelim vermelho de primeira qualidade, aparelhados, espessura mínima de 5 cm, largura igual à 
da parede acabada, outras dimensões e detalhes de acordo com projeto de arquitetura e especificações gerais;  

Todos  os marcos deverão ser de um só tipo de madeira, e de coloração uniforme;  

Serão chumbados à alvenaria através de pregos 22x42 fixados no marco em diversas posições sendo 2 à cada 40 cm, inclu-
sive na soleira ou travessa superior, para proporcionar melhor travamento e aderência, sem folga excessiva, com argamassa 
traço A-3, conforme descrito também no item alvenarias;  

O acabamento final dos marcos será do tipo pintado com  esmalte sintético em duas demãos,  na cor indicada em projeto,  
acabamento liso emassado;  

Os alisares/guarnições deverão ser executados também em Jatobá ou Angelim vermelho, aparelhados, bordas arredondadas 
e preparados  pintura em esmalte sintético, largura mínima de 5 cm, e espessura de 1,5 cm.  

24.1.2 – FOLHAS  DAS  PORTAS  

As folhas das portas de madeira, indicadas nos projetos que serão do tipo revestimento compensado, e com dimensões con-
forme projeto, revestidas nas 2 faces com laminado  melamínico, da cor  indicada  em  projeto  sem defeitos, com acaba-
mento texturizado; 

    

24.2  - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO  E VIDRO 
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 As placas de vidro deverão ser manipuladas de maneira que não entrem em contato com materiais duros, capazes de acar-
retar defeitos em suas superfícies e bordas; 
 
Todos os cortes e perfurações de chapas de vidro serão necessariamente executadas em fábrica; 
  
Deverá ser assegurada folga da ordem de 3 a 5 mm entre o vidro e a esquadria;  
  
Os vidros serão de preferência, fornecidos nas dimensões respectivas, procurando-se, sempre que possível, evitar o corte no 
local da construção; 
 
As esquadrias serão de alumínio anodizado  natural  e vidro liso  transparente de 4 mm, obedecendo ao quadro de esquadri-
as e deverá ser instalada nos locais indicados no projeto; 
 
Estão inclusos no custo da planilha orçamentária todos as ferragens, como puxadores, elementos de fixação e todos os ele-
mentos necessários para a instalação dos mesmos; 
 
As  esquadrias  deverão  obedecer rigorosamente as especificação de projeto, quanto  suas dimensões, qualidades e tipo; 
 
Qualquer mudança e/ou  dificuldade construtiva, deverá  ser  imediatamente comunicado à FISCALIZAÇÃO, bem como 
registrado  no  diário de obras. 

 

     25 - VIDROS  

 
OBS : Os vidros deverão satisfazer às normas citadas anteriormente e ou sucessoras e serão empregados:  

      Vidros lisos planos transparentes incolor, espessura de 4 mm; 
      Vidros laminado  

As espessuras dos vidros serão em função de indicação de projeto, caso a  espessura indicada não seja a conveniente, entra-
rá em  contato  com  a  FISCALIZAÇÃO  e esta  com  o PROJETISTA a fim de solucionar o problema e fazer  as  retifica-
ções  que se fizerem  necessárias  em  projeto, bem como alterara especificação em planilha com seus novos custos  a  mai-
or ou a menor;  

Os vidros a serem empregados nas esquadrias, não poderão apresentar bolhas, lentes, ondulações, ranhuras, e outros defei-
tos;  

Todos os vidros a serem empregados deverão ser recozidos e planos;  

Para o assentamento das chapas de vidro será empregada massa para vidraceiro dupla, baguetes em chapa 18, e silicone in-
color para calafetar a parte interna ( vidro/cantoneira), tendo em vista que a cantoneira é mais larga do que a usual e se uti-
lizasse a massa de vidro a mesma apareceria pela parte externa;  

Deve-se tomar cuidado no assentamento dos vidros para, além de não quebrá-los, não danificar as peças (baguetes) de fixa-
ção com manuseio ou no uso das ferramentas;  

As placas de vidro já deverão vir cortadas nas medidas corretas, após conferência destas no local de assentamento, lapida-
das e polidas, e não deverão apresentar defeitos de corte (beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados, corte em bi-
sel e nem apresentar folga excessiva com relação  ao requadro de encaixe. 

26 - PINTURAS  

26.1 – CONSIDERAÇÕES   GERAIS  

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas 
se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura  a elas destinadas;  

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os tra-
balhos, até que as tintas sequem inteiramente;   
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Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner em caso de superfícies metálicas, retocadas e preparadas para o 
tipo de  pintura a elas destinadas;  

Após a aplicação, um reboco ou emboço será considerado curado, isto é, em condições de receber pintura após um período 
mínimo de 30 dias, sendo que o tempo ideal situa-se entre 45 e 90 dias;  

Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano úmi-
do para remover o pó, antes de aplicar a demão seguinte;  

As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem 
ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado;  

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura 
(revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, etc.), ou em outras superfícies com outro tipo de pintura ou concreto a-
parente;  

Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfí-
cies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do início dos serviços de pintura;  

Na aplicação de cada tipo de pintura, todas as superfícies adjacentes deverão ser protegidas e empapeladas, para evitar res-
pingos;  

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um interva-
lo mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. Igual 
cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de 24 horas após cada demão de mas-
sa, ou de acordo com recomendações do fabricante;  

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. Se as cores não estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALI-
ZAÇÃO decidir sobre as mesmas. Deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades já preparadas de fábrica, e 
as embalagens deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica;  

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendação particular em contrário ou do fabricante, 
serão aplicadas tintas de base, selador ou fundo próprio em 1 ou 2 demãos, ou tantas quanto necessárias para obter-se a per-
feita cobertura das superfícies e completa uniformização de tons e texturas;  

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fos-
co, semi-fosco, e brilhante);  

No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer pro-
duto estranho às especificações das mesmas e às recomendações dos fabricantes;  

A pintura com esmalte sintético em esquadrias metálicas, tubulações aparentes, etc. será executada sobre base  anti-
corrosiva do tipo especificado para cada material;  

O reboco não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, tubulações furadas, infiltrações por superfícies adja-
centes não protegidas, etc;  

O reboco em desagregação deverá ser removido e aplicado novo reboco;  

Manchas de gordura deverão ser eliminadas com uma solução de detergente e água, bem como mofos com uma solução de 
cândida e água, enxaguar e deixar secar;  

Os solventes à serem utilizados deverão ser: Thinner das marcas Brasthinner ou Thinner Paulista, aguarrás das marcas 
Brasraz ou Audiraz, ou os solventes específicos recomendados pelas fabricantes das tintas abaixo indicadas;  

Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter bom acabamento;   

Deverão ser retiradas e lixadas antes de qualquer tipo de pintura as rebarbas de solda, de galvanização, etc.  
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26.2 – PINTURA   EM  ALVENARIA etc,  COM  TINTA  100%  ACRÍLICA  COM  MASSA  CORRIDA ACRÍ-
LICA  

Tinta látex à base de resinas acrílicas, resistente a lavagem, alcalinidade, maresia e intempéries;  

O produto deverá ser apresentado para uso, bastando ser dissolvido antes da aplicação, sendo que para sua diluição quando 
necessária, deverá ser feita com água pura;  

Após a diluição da tinta, a mesma deverá apresentar-se perfeitamente homogênea;  

Inicialmente proceder a limpeza conforme descrição anterior.  

Efetuar a lixação do reboco com lixa para reboco grana 80, 60 ou 30, conforme o caso, para eliminar partes soltas e grãos 
salientes;  

Os buracos de maior porte devem ser preenchidos inicialmente com massa para reboco;  

Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa correspondente à tinta a ser aplicada, ou seja massa acrílica 
Coralplus, Metalatéx ou Suvinil;  

Partes soltas ou crostas de qualquer espécie devem ser eliminadas com espátula;  

Após a preparação já descrita proceder a aplicação de 02 demãos de selador acrílico Coralplus, Metalatéx ou Suvinil diluí-
do e observando-se o intervalo de secagem recomendados pela fabricante;  

Para acabamento não emassado aplicar 03 ou mais demãos de tinta 100% acrílica até atingir acabamento e cobertura perfei-
tos;  

Para acabamento emassado, aplicar massa corrida acrílica Coralplus, Metalatéx ou Suvinil, em camadas finas, em duas ou 
três demãos conforme necessidade, sendo que cada camada depois de seca deverá ser lixada e removido o pó com pano ú-
mido, antes da aplicação da camada seguinte;  

Aplicar uma demão de fundo preparador de parede acrílico Coralplus ou Suvinil, e efetuar a pintura final de acabamento 
com tinta 100% acrílica Coralplus, Metalatéx ou Suvinil, semi brilho nas cores indicadas acima, em três ou mais demãos 
até atingir o acabamento e cobertura perfeitos.  

26.3 – PINTURA  EM  ESTRUTURA  METÁLICA – [terças]  

As cores a serem utilizadas para as estruturas metálicas encontram-se definidas no projeto arquitetônico, ou serão definidas 
posteriormente e serão aplicadas sempre tintas de primeira linha. A aplicação deverá ser feita após limpeza e preparação, 
com fundo próprio(caso indicado pelo fabricanete) com tinta epóxi da Sumaré (Sherwin Williams) em duas ou mais de-
mãos até atingir a espessura mínima de 90 micrometros, e sobre esta tinta poliuretânica também da Sumaré(Sherwin Willi-
ams) em duas ou mais demãos até atingir a espessura mínima de 40 micrometros e cobertura e acabamentos perfeitos. Po-
derão ser utilizadas outras marcas de tintas desde que equivalentes e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO;  

Os produtos deverão ser os recomendados pelos fabricantes, e deverão ser aplicados conforme recomendações constantes 
dos catálogos dos fabricantes;  

Após aplicação, a pintura deverá possuir textura e acabamento perfeitos;  

 Todas as estruturas e similares metálicos, etc., a serem pintados, deverão ser emassados com a aplicação de massa plástica 
para correção de defeitos mais grosseiros, pois esta não dá acabamento perfeito, e após sua secagem lixar e aplicar massa 
rápida Luxforde, em camadas finas, para correção de pequenos defeitos, que será posteriormente lixada com lixa de 220 a 
400 para acabamento liso, e posterior aplicação das tintas acima.  

26.4 –TEXTURA  ACRÍLICA  

A textura acrílica a ser aplicada será do tipo Metalatéx, Coralplus, Suvinil ou Bramol nos desenhos a serem testados e esco-
lhidos pela fiscalização na ocasião da aplicação;  

Inicialmente proceder a limpeza conforme descrito anterior;  
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Efetuar a lixação do reboco com lixa para reboco grana 80 ou 60, conforme o caso, para eliminar partes soltas;   

Após a preparação já descrita, proceder aplicação de 02 demãos de selador acrílico Metalatéx, Coralplus ou Suvinil;  

Proceder à aplicação da textura com rolo de espuma rígido (rolo para texturar no desenho a ser escolhido), em uma demão 
cruzando-se as passagens do rolo, isto ‚ uma na vertical, uma horizontal e assim sucessivamente, sendo a ultima passagem 
no sentido vertical, de cima para baixo, de forma que as pontas de textura, fiquem voltadas para baixo, impedindo o acúmu-
lo de poeira e permitindo melhor limpeza, além de melhorar o escoamento de águas em superfícies externas;  

Após a secagem, se a textura pronta não possuir a mesma cor final escolhida, efetuar a aplicação de duas ou mais demãos 
de tinta de acabamento Metalatéx acrílica, na cor escolhida até atingir acabamento perfeito.   
  

27 - INSTALAÇÕES  

OBSERVAÇÕES GERAIS:  

A proponente deverá verificar “in loco” todo e qualquer tipo de instalações, obras e mesma toda a execução e fornecimento 
dos materiais, equipamentos e mão de obra necessários, à todas as instalações abaixo descritas, ou indicadas nas peças grá-
ficas fornecidas ou a serem elaboradas, mesmo que constem apenas da arquitetura ou dos memoriais ou de alguma peça 
gráfica fornecida ou do Edital, cabendo neste caso à CONTRATADA a elaboração dos respectivos projetos executivos de-
finitivos, e o levantamento “as built” após a execução final;  

Algumas recomendações abaixo, pontos em instalações específicas, equipamentos, necessários à obra, mesmo que não 
constante dos projetos fornecidos deverão ser executadas às custas da CONTRATADA;  

Algum tipo de instalação constante abaixo ou no projeto arquitetônico, e cujo projeto complementar não contemple deverá 
ser executada pela CONTRATADA e com projeto às suas expensas, obedecendo-se sempre às recomendações do item  Ob-
servações Gerais acima descrito;  

Em todas as instalações, as marcas que não foram contempladas neste memorial ou nos projetos deverão ser indicadas pela 
FISCALIZAÇÃO, sempre levando-se em conta o item Observações sobre Materiais e ou Equipamentos;  

 Todas as tubulações, conexões, metais, louças, cabos, fios, etc. deverão ser montadas, de modo que a marca fique visível 
para inspeção da FISCALIZAÇÃO;  

Os detalhes de locação e posição dos quadros elétricos deverão ser executados conforme detalhe específico constante do 
projeto elétrico, ou definição da FISCALIZAÇÃO;  

Deverão ser feitos enchimentos previstos ou não nos projetos, em alvenarias, pisos, estruturas, tetos, etc., para embutir ins-
talações e quadros diversos.  

A execução do projeto e do sistema de combate à incêndios, correrá por conta da CONTRATADA, que deverá também 
proceder as suas custas as devidas correções nos projetos e nas execuções, caso necessárias em todo o sistema;  

 

27.1 – INSTALAÇÕES  HIDRÁULCAS,  SANITARIAS ,  COMBATE A  INCENDIO, PLUVIAIS etc.  

Os serviços serão rigorosamente executados de acordo com as normas da ABNT citadas anteriormente e ou suas sucessoras 
e demais pertinentes, Corpo de Bombeiros, Código de Obras do Município de Caxias - MA, com os projetos de instalações 
a elaborar, e com as especificações que se seguem:  

O abastecimento de água deverá ser conforme projeto, obtido de rede existente;  

As canalizações quando embutidas, correrão nas paredes ou revestimentos de piso, evitando-se sua inclusão no concreto, as 
passagens no concreto cuja necessidade seja imprescindível deverão ser previstas pelo calculista estrutural, utilizar telas 
com a finalidade de evitar trincas, conforme indicado à seguir;  
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Os sanitários dos deficientes físicos deverão ser providos de ducha higiênica (uma por vaso sanitário), bem como os lavató-
rios deverão possuir sifão;  

Os mictórios deverão possuir válvulas de descarga das marcas acima especificadas;  

Para facilidade de desmontagem das canalizações, serão colocadas luvas de união onde convier, mesmo quando não indica-
das nos projetos;  

As deflexões das canalizações serão executadas com auxilio de conexões apropriadas; 

 As juntas rosqueadas nos tubos de plástico rígidos de PVC, serão vedadas com fita de Teflon (Vedarosca), ou vedante para 
roscas Tupy u  similar;  

 Com exceção dos elementos niquelados, cromados, ou de latão polido, todas as demais partes aparentes da instalação, tais 
como: canalizações, conexões, acessórios, braçadeiras, suportes, etc., deverão ser pintadas depois de previa limpeza das su-
perfícies com benzina ou outro líquido para limpeza conforme recomendações do item Pinturas, nas cores e padrões da 
ABNT;  

Nos casos em que as canalizações devam ser fixadas em paredes e ou suspensas em lajes, os tipos, dimensões e quantidades 
dos elementos suportes ou de fixação, braçadeiras, perfilados “U”, bandejas, fitas Walsywa, etc. serão determinados pela 
FISCALIZAÇÃO de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações quando não indicadas no projeto;  

 As roscas deverão ser fabricadas atendendo ao transcrito nas normas NBR-6943 e NBR-6610 da ABNT e ou sucessoras. 
As roscas deverão ser do tipo Whitworter-gás, conforme norma NBR-6414 da ABNT e ou sucessoras;  

 A edificação constará de sistema de proteção por extintores manuais, hidrantes, sistema de iluminação e sinalização de 
emergência, conforme indicado no projeto;  

Todos os extintores serão do tipo e capacidades indicadas no projeto a ser elaborado, devendo ser testados e recarregados 
antes da instalação e conter a placa de conformidade com a ABNT e fornecidos por firma especializada;  

A sinalização sobre o extintor é obrigatória;  

27.2 – PROTEÇÃO  E  VERIFICAÇÃO  

Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão vedadas com bujões 
roscados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou de papel, para tal 
fim;  

As tubulações de água fria serão, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de ar-
gamassa, submetidos à pressão hidrostática igual a 1,5 vezes a pressão estática máxima no ponto, não devendo em ponto 
algum ser inferior à 1,0Kg/cm² (10 m.c.a), durante 6 horas, sem que acuse qualquer vazamento;  

Durante as montagens, se necessário, devem ser previstos pela CONTRATADA, suportes provisórios, de modo que as li-
nhas não sofram deflexões exageradas, nem que esforços apreciáveis sejam transmitidos aos equipamentos, mesmo que por 
pouco tempo;  

As válvulas devem ser montadas totalmente fechadas e acionadas somente após a limpeza da tubulação;  

Todo sistema de tubulação será limpo internamente antes dos testes;  

A limpeza será feita com água ou ar;  

Toda a tubulação deverá estar livre de escórias, rebarbas, ferrugem e demais materiais estranhos ao seu funcionamento;  

De modo geral, todas as instalações de água e incêndio serão convenientemente verificados pela FISCALIZAÇÃO quanto 
à suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento;  

Não será permitido amassar ou cortar canoplas, caso seja necessário uma ajustagem, a mesma deverá ser feita com peças 
apropriadas;  
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27.3 – DRENAGEM  DE  ÁGUAS   PLUVIAIS  

O sistema de drenagem, é composto da coleta e afastamento das águas pluviais, provenientes das coberturas de telhas em 
cimento amianto que desaguam sobre as calhas em concreto, conforme indicado nos projetos, bem como das áreas externas 
que deverá ser feita por meio de  canaletas, com posterior lançamento em caixas através  de  escada  hidráulica ou junto ao 
meio fio de ruas internas;  

 Os condutores de águas pluviais deverão ser do tipo série R, reforçados, das marcas Tigre ou Amanco;  

27.4 – INSTALAÇÕES  DE  ESGOTO  SANITÁRIO  

A instalação de esgotos será executada rigorosamente de acordo com as posturas sanitárias locais vigentes no Departamen-
to de águas e Esgotos, com as normas da ABNT citadas anteriormente ou sucessoras e complementares, com os projetos 
fornecidos e com as especificações que se seguem:  

Para desvios, usar conexões apropriadas, não será permitido fazer bolsas em tubos recortados de PVC, utilizando nestes ca-
sos uma luva;  

Serão observadas, as  declividades mínimas, de acordo com  as  normas  em  vigor; 

As declividades do projeto serão consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma verificação geral dos níveis até a 
rede geral, antes da instalação dos coletores;  

      Os tubos serão assentados com bolsa voltada em sentido oposto ao escoamento;  

A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessários à futura manutenção, de acordo com os projetos e 
orientações da FISCALIZAÇÃO.  

As extremidades das tubulações serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários, com capas ou plugues, sendo ve-
tado o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim;  

As canalizações primárias da instalação deverão ser experimentadas com água ou ar comprimido, sobre pressão mínima de 
3 metros de coluna d’água, antes da instalação dos aparelhos, e submetidos a uma prova de fumaça, sobre pressão mínima 
de 25 mm de coluna d’água, depois da colocação dos aparelhos. Em ambas as provas as canalizações devem permanecer 
sob a pressão de provas durante quinze minutos. Para teste de pressão em canalizações com o sistema junta soldada, (colo-
cadas) deve-se aguardar pelo menos 24 horas depois de executada a última junção. Os testes serão feitos na presença da 
FISCALIZAÇÃO;  

Antes da entrega da obra, toda a instalação será convenientemente experimentada pela FISCALIZAÇÃO;  

Informações Complementares  

As instalações de esgoto, compreendendo a execução de todo serviço de captação e escoamento de refugos  líquidos do 
prédio serão realizadas rigorosamente de acordo com projeto básico fornecido, normas da ABNT; 

O sistema de ventilação será constituído por colunas de ventilação, tubos ventiladores primários e/ou secundários e ramais 
de ventilação, conforme detalhes de projeto a ser elaborado, e caso não estejam definidos nos projetos solicitar orientação 
da FISCALIZAÇÃO;  

27.5 -  MONTAGEM  DOS  APARELHOS  

Os aparelhos sanitários serão cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil 
limpeza e remoção, evitar a possibilidade de contaminação de água potável;  

27.6 – INFORMAÇÕES  GERAIS  DAS  INSTALAÇÕES  

 Caixas Sifonadas de PVC  
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Receberão os ramais tributários do esgoto secundário em tubo de PVC soldáveis, e terão saídas de 50 ou 75mm conforme 
indicação nos projetos; 

A grelha será nivelada com o piso adjacente. Deverão ser adicionados prolongamentos se a saída estiver a uma profundida-
de superior a sua altura normal;  

Todas as grelhas à serem instaladas em caixas sifonadas, deverão ser em aço inox, com tampas giratórias, de forma a pode-
rem ser fechadas, impedindo a entrada de insetos e outros animais vindos do esgoto público.  

Extintor de Incêndio.  

Deverão possuir sinalização com seta, sendo com contorno em vermelho, letras pretas com contorno em amarelo, dimen-
sões conforme projeto hidráulico, e deverão possuir selo de garantia da ABNT/INMETRO, e rótulo do fabricante;  

      Louças  Sanitárias e Acessórios  

As peças deverão ser bem cozidas, desempenadas, sem deformações e fendas, duras, sonoras, resistentes e praticamente 
impermeáveis e de bom acabamento;  

O esmalte deverá ser homogêneo, sem manchas, depressões, granulações ou fendilhamentos;  

As louças deverão ser feitas de uma só peça, sem juntas nem emendas, salvo a de união do aparelho ao pedestal, quando 
houver;  

As louças sanitárias, e seus acessórios das marcas já especificadas, serão instaladas em rigorosa observância as indicações 
do projeto e as recomendações do fabricante;  

A CONTRATADA deverá testar o perfeito funcionamento do conjunto montado, com a devida aprovação da FISCALI-
ZAÇÃO;  

As bacias sanitárias deverão ser dotadas de assento das marcas indicadas nas  especificações 

Metais dos Aparelhos Sanitários.  

Os metais deverão ser de fabricação perfeita e cuidadoso acabamento. As peças não poderão apresentar defeitos de fundi-
ção ou usinagem. As peças móveis deverão ser perfeitamente adaptáveis às suas sedes, não sendo tolerados empenos, va-
zamentos e defeitos de polimento ou de acabamento;  

A cromagem dos metais deverá ser perfeita, não sendo tolerado qualquer defeito na película de revestimento, especialmente 
falta de aderência com a superfície de base;  

Todas as peças deverão ser examinadas antes do assentamento;  

Os acessórios de ligação as redes de água serão rematados com canopla de acabamento cromado;  

 Tão logo sejam colocados, os materiais serão envoltos em papel e fita adesiva, a fim de protegê-las de respingos de tintas 
provenientes da pintura geral;  

 Todos os metais de aparelhos sanitários serão de metal cromado;  

Serão assentados  com grelha nivelado com piso adjacente. Conexão de saída lateral ou pelo fundo, deverá ter vedação per-
feita;  

As conexões para esgoto serão com anel de borracha ou junta soldável;  

As juntas soldadas dos tubos de PVC  deverão ser executadas conforme procedimento abaixo:  

Antes de iniciar o trabalho, deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos tubos e conexões se acham perfeitamente limpas, se 
não, utilizar solução limpadora adequada, capaz de eliminar qualquer substância gordurosa;  
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Tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, utilizando para isto a lixa. A lixa é importante pois aumenta a área de ata-
que do adesivo facilitando a sua ação. Limpar a superfície lixada com solução limpadora, removendo as impurezas deixa-
das pela lixa e a gordura da mão, pois tais impurezas impedem a ação do adesivo;  

Distribuir uniformemente o adesivo nas duas superfícies tratadas utilizando para isso um pincel ou a própria bisnaga. O ex-
cesso de adesivo deve ser retirado, pois o mesmo é um solvente que causa um processo de dissolução do material. Por essa 
razão não se presta para tapar furos;  

Encaixar as extremidades, e retirar o excesso de adesivo. O encaixe deve ser bastante justo, pois sem pressão não se estabe-
lece a soldagem;  

 Aguarde o tempo de soldagem de doze horas no mínimo, para colocar a rede em carga (pressão);  

Para as juntas elásticas, com anel de borracha, deve-se limpar a ponta e a bolsa do tubo, com especial cuidado na virola on-
de irá se alojar o anel de borracha;  

Quando houver necessidade de cortar o tubo, o corte deverá ser perpendicular ao eixo do mesmo. Após o corte remove-se 
com a rasqueta as rebarbas e, para a união com anel de borracha a ponta do tubo deverá ser chanfrada com o auxílio de uma 
lima. Acomodar o anel de borracha na virola da bolsa. A virola por ser do tipo trapezoidal, permite a montagem de juntas 
elásticas com menor esforço e também elimina a possibilidade de rolamento do anel para o interior da bolsa, por ocasião da 
montagem. Introduzir a ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa e, depois recuar 5mm no caso de canalizações expos-
tas ou 2mm para canalizações embutidas, tendo como referencia a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se 
faz necessária para possibilitar a dilatação e movimentação da junta. Nas conexões, as pontas  deverão ser introduzidas até 
o fundo da bolsa. Em instalações aparentes as conexões devem, ser fixadas com braçadeiras para evitar o deslizamento das 
mesmas;  

As válvulas devem ser montadas totalmente fechadas e acionadas somente após a limpeza da tubulação;  

O montador deverá prever proteção adequada para que as válvulas durante a instalação não sejam danificadas, e nem que 
qualquer sujeira atinja a sede da mesma.  

 

27.5- INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS,  CABEAMENTO  ESTRUTURADO  E  SISTEMAS  DIVERSOS  

Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento com todos os condutores, condutos e equipa-
mentos cuidadosamente instalados em posição firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, 
formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência;  

Todas as instalações deverão estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais aprovados pela ABNT, INMETRO e 
CEMAR e FISCALIZAÇÃO, e deverão ser executadas de acordo com o projeto fornecido e padrões aprovados pela 
CEMAR e demais concessionárias de serviço público. Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio 
ou montagem deverão ser substituídos ou reparados as expensas da CONTRATADA e à satisfação da FISCALIZAÇÃO;  

As discrepâncias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e as especificações deverão ser apresentadas anteci-
padamente à FISCALIZAÇÃO, antes de sua execução, para decisão;  

Nenhum circuito deverá ser energizado após a montagem na obra sem autorização da FISCALIZAÇÃO;  

A FISCALIZAÇÃO ou seus prepostos poderão inspecionar e verificar qualquer trabalho de construção e montagem, a 
qualquer tempo e, para isso, deverão ter livre acesso ao local dos trabalhos e almoxarifados;  

 Deverão ser fornecidos todos os meios necessários a tais inspeções, bem como para a execução de ensaios e coleta de in-
formações relacionadas com o serviço;  

Completadas as instalações deverá a CONTRATADA verificar a continuidade dos circuitos, bem como efetuar os testes de 
isolamento, para os quais deverá ser observada a NBR-5410 e ou sucessoras, e deverá ser na presença da FISCALIZA-
ÇÃO;  
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Para todos os circuitos deverá haver equilíbrio de fases, a ser constatado pela FISCALIZAÇÃO na ocasião dos testes, e 
que caso não seja verificado deverá ser refeito pela CONTRATADA;  

A alimentação das instalações deverá ser através da indicação constante do projeto fornecido pelo  TRT;  

Os suportes, peças, etc. para fixação da iluminação externa deverão se galvanizados;  

Todas as caixas octogonais deverão ser devidamente alinhadas e niveladas, de modo a formarem um conjunto perfeito, con-
forme projeto, proporcionando facilidade na montagem das luminárias e demais elementos, e a iluminação adequada;  

Os  eletrodutos  deverão ser embutidos e ou aparentes conforme projeto;  

O dobramento de eletrodutos deverá ser feito de forma a não reduzir o diâmetro interno do tubo, ou de preferência com co-
nexões de raio longo;  

As curvas deverão ter um raio mínimo de 06(seis) vezes o diâmetro do eletroduto; 

Os eletrodutos paralelos deverão ser dobrados de maneira que formem arcos de círculos concêntricos;  

Todas as roscas deverão ser conforme as normas da ABNT já citadas e ou sucessoras;  

Os eletrodutos  deverão ser cortados perpendicularmente ao eixo;  

Toda a tubulação elétrica, etc. deverá  estar limpa e seca, antes de serem instalados os condutores. A secagem interna será 
feita pela passagem sucessiva de bucha ou estopa, de sopro de ar comprimido;  

Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem, conduletes, etc. deverão ser 
vedados com tampões e tampas adequadas. Estas proteções não deverão ser removidas antes da colocação da fiação;  

Os eletrodutos deverão ser unidos por meio de luvas;  

Os eletrodutos serão instalados de modo a constituir uma rede contínua de caixa a caixa, na qual os condutores possam, a 
qualquer tempo, serem enfiados e desenfiados, sem prejuízo para seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulação;  

As linhas de eletrodutos subterrâneos deverão ter declividade mínima de 0,5% entre poços de inspeção, para assegurar a 
drenagem;  

Deverão ser seguidas todas as recomendações e cuidados necessários à montagem de tubulações descritas nos manuais de 
instalação dos fabricantes e normas da ABNT.  

A fiação e cabagem de baixa tensão serão executadas conforme bitolas e tipos indicados nos memoriais descritivos e nos 
desenhos do projeto;  

As conexões e ligações deverão ser nos melhores critérios para assegurar durabilidade, perfeita isolação e ótima condutivi-
dade elétrica;  

Todo cabo deve receber terminal ilhós para ser conectado ao disjuntor, tomada, interruptor e demais  acessórios;  

Cabos destinados a iluminação devem ter no mínimo 1,5 mm² e de tomadas devem ter no mínimo 2,5 mm²;  

Não serão aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e secundários, a interligação dos quadros deverá ser feita 
sempre, em cabos com um só lance;  

As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo assegurarem resistência mecânica adequada e 
contato elétrico perfeitos e permanente por meio de conectores apropriados, as emendas serão sempre efetuadas em caixas 
de passagem com dimensões apropriadas. Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas será cuidadoso, só poden-
do ocorrer nas caixas;  

 Os condutores só poderão ter emendas nas caixas de passagem, devendo nesses pontos, serem devidamente isolados com 
fita de auto fusão e fita isolante plástica PIRELLI ou 3M, para cabos de baixa tensão, sendo as emendas devidamente esta-
nhadas;  
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O isolamento das emendas e derivação deverá ter características no mínimo equivalente às dos condutores utilizados;  

As emendas dos condutores das caixas externas serão protegidas com fita de auto fusão, e posteriormente recobertas com 
fita isolante normal;  

Todas as conexões em cabos serão executadas com conectores do tipo pressão (sem solda), que deverão ser previamente 
aprovados pela FISCALIZAÇÃO;  

No caso de condutores serem puxados por métodos mecânicos, não deverão ser submetidos a tração maior que a permitida 
pelo fabricante do cabo, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos eventuais danos às características físicas e/ou elé-
tricas do condutor;  

Os fios e cabos deverão ser cobertos com lubrificantes adequados de forma a facilitar sua introdução nos eletrodutos;  

O uso de lubrificantes na enfiação deverá ser restrito a tipos de efeito neutro sobre os eletrodutos,  condutores e seus reves-
timentos e isentos de quaisquer impurezas, especialmente materiais abrasivos e a tipos que não adiram de maneira perma-
nente aos cabos e fios. Utilizar talco ou parafina;  

Todos os condutores deverão ter suas superfícies limpas e livres de talhos, recortes de quaisquer imperfeições;  

As ligações dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão obedecer os seguintes critérios:  

- Fios de seção igual ou menor que 6 mm², sob pressão de parafuso, ou conforme determinado no projeto.  

- Cabos e cordões flexíveis de seção igual ou menor que 4mm² com as pontas dos condutores previamente endurecidas 
com soldas de estanho, ou conforme determinado no projeto.  

- Condutores de seção maior que acima especificados, por conectores e terminais de compressão.  

Todos os circuitos deverão ser identificados através de anilhas plásticas das marcas já especificadas, sendo uma no centro 
de distribuição, e as demais nas tomadas, interruptores, luminárias, caixas octogonal, caixas de passagem, etc.;  

Antes da montagem do acabamento final de cada ponto esta identificação deverá ser conferida pela FISCALIZAÇÃO, e 
que deverá dar sua aprovação no Diário de Obras;  

O cabo neutro será do tipo isolado;  

 O projeto de telefonia prevê pontos telefônicos, de acordo com as normas, e que serão interligados conforme consta do 
projeto fornecido;  

Os cabos telefônicos não admitirão emendas, devendo ser em lance único da caixa de distribuição à tomada, e serão do tipo 
CCI para cabos internos e CCE para cabos externos.  

Vide outras observações e que deverão ser seguidas rigorosamente no projeto elétrico fornecido;  

Os quadros elétricos serão constituídos, conforme diagrama unifilar e esquema funcional, apresentado nos respectivos de-
senhos de projetos, atendendo a norma NBR-6808 e ou sucessoras, e demais pertinentes; 

O dimensionamento interno dos quadros deverá ser sobre conjunto de manobra e controle de baixa tensão da ABNT, ade-
quado a uma perfeita ventilação dos componentes elétricos;  

Os quadros deverão possuir os espaços de reserva, conforme circuitos indicados nos desenhos. Deverá ser previsto ainda 
espaço para eventual condensação de umidade;  

Os quadros embutidos em paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e serão nivelados e aprumados;  

Os diferentes quadros de uma área serão perfeitamente alinhados e dispostos de forma a não apresentarem conjunto desor-
denado;  

Os quadros para montagem aparente serão fixados às paredes através de chumbadores, em quantidades e dimensões neces-
sárias a sua perfeita fixação;  
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O nível dos quadros de distribuição será regulado por suas dimensões e pela comodidade de operações das chaves ou ins-
peção dos instrumentos, não devendo, de qualquer modo, ter a borda inferior a menos de 0,50 metros do piso acabado;  

Além da segurança para as instalações que abriga, os quadros deverão ser inofensivos a pessoas, ou seja, em suas partes a-
parentes não deverá haver qualquer tipo de perigo de choque, sendo para tanto isolados;  

A fixação dos eletrodutos aos quadros será feita por meio de buchas ou arruelas metálicas, sendo que os furos deverão ser 
executados com serra-copo de aço rápido, e lixadas as bordas do furo;  

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e serão niveladas e aprumadas de modo a não 
resultar excessiva profundidade depois do revestimento, bem como em outras tomadas, interruptores, etc. e outros serão 
embutidos de forma a não oferecer saliências ou reentrâncias capazes de coletar poeira;  

As caixas de tomadas e interruptores 2”x4” serão montadas com o lado menor paralelo ao plano do piso;  

As caixas com equipamentos para instalação aparente deverão seguir as indicações do projeto;  

Todos os quadros deverão conter plaquetas de identificação acrílicas 2x4 cm, para os diversos circuitos e para o próprio 
quadro, transparentes com escrita cor preta;  

Todos os quadros de distribuição da rede elétrica, indicados no projeto elétrico deverão ser com barramento;  

Os quadros deverão abrigar no seu interior todos os equipamentos elétricos, indicados nos respectivos diagramas trifilares; 

Os quadros deverão ser fechados lateral e posteriormente por blindagens e chapas de aço removíveis,  aparafusadas na es-
trutura e frontalmente por portas providas de trinco e fechadura. O envolvimento dos equipamentos,  deverá ser completo, 
de modo a proteger contra quaisquer contatos acidentais externos, entrada de pó, penetração de água insetos e roedores;  

As caixas de passagem deverão ser instaladas onde indicado nos projetos e nos locais necessários à correta passagem da fi-
ação;  

Os aparelhos para luminárias, sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão, naquilo que lhes for aplicável a NBR 
6854 e ou sucessoras, sendo construídos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço suficiente para permi-
tir as ligações necessárias;  

As posições das caixas octogonais indicadas em projeto deverão ser rigorosamente seguidas, sendo necessário para isto a 
utilização de linha de pedreiro para locá-las e alinhá-las, pois serão conferidas antes das concretagens pela FISCALIZA-
ÇÃO, e liberadas através de anotação no Diário de Obras;  

 Deverão ser instalados pára-raios eletrônicos, varistores, mesmo que não indicados no projeto elétrico, para proteção, da 
marca Clamper e dos tipos e modelos conforme recomendações da fabricante;  

 28 - FORRO  

Será exigido para qualquer tipo de forro, nivelamento e alinhamento perfeitos, sem ressaltos, reentrâncias, diferenças nas 
juntas; as placas ou réguas deverão apresentar-se sem defeitos;  

Os níveis serão definidos em função das instalações e ou outros serviços a serem executadas acima dos forros, sendo que se 
deverá atingir o máximo pé direito possível e em caso de inexistência de instalações, serão conforme projeto;  

O forro  a  ser aplicado  em  locais indicados  em projeto, será  do  tipo  Gesso  Acartonado estruturado, que deverá ser exe-
cutado por  empresa especializada, que  dará  garantia  do serviço e  material para  o  TRT ;  
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29 – DIVERSOS 

Barras e acessórios para deficientes físicos.  

Deverão ser instalados nos sanitários para deficientes, todos os acessórios exigidos para tal, e detalhados nos projetos, tais 
como: barra de apoio em aço inox, etc.;  

Barras para deficientes físicos, etc. dos sanitários serão construídas sob medida, conforme projeto de arquitetura, ou indica-
ções da FISCALIZAÇÃO e deverão ser em aço inox 316 chapa 18, diâmetro 1 ½” e dotadas de chumbadores e canoplas 
de acabamento, no mesmo padrão das demais peças em aço inox..  

  
GRAMA BATATAIS EM PLACAS 
 
O gramado é constituído também por herbáceas grama batatais em placas  que desenvolvem raízes superficiais, penetrando 
apenas até 30 cm na terra. Terão de ser tomadas as seguintes providências para o plantio de grama: 
 

- perfeito revolvimento e afofamento da terra até 30 cm de profundidade; 
- é necessário ser incorporado, nesse ato, estrume de curral, curtido, na proporção de 6 kg/m³, bem esmiuçado e distri-
buído; 
- precisam ser eliminadas pedras, tocos, torrões duros, entulho e outros materiais estranhos. 

 
Caso o plantio não ocorra em estação chuvosa, aplicar regas diárias ao anoitecer. No rebrotamento das mudas, arrancar i-
mediatamente, à mão, com ajuda de sacho, as ervas daninhas com a raiz; 
 
O primeiro corte do gramado e algumas ceifas subseqüentes deverão ser feitos com tesoura grande. Antes da ceifa, proce-
der à revisão cuidadosa de todo o gramado, para extrair, com suas raízes, toda a erva estranha que brotar. 
 
 
MASTRO PARA BANDEIRA 
Serão confeccionados 03 mastros em tubo de aço galvanizado 3” com pintura esmalte sintético na cor branca sendo os 
comprimentos de 3,60m e 4,60m, deverão ser fixados em base de concreto . O comprimento do tubo a ser chumbado é de 
40cm;. 
 
 
LETRAS DE AÇO PINTADO 
Serão confeccionadas letras no modelo, altura  e  largura  conforme detalhamento de  projeto; 
Deverão ser assentadas sobre parede frontal  da fachada  principal. 
 
 
BRASÃO 
Será confeccionado brasão na altura de 60cm em aço inox. Deverão ser assentadas conforme projeto na fachada principal. 
 
 
30 -  LIMPEZA FINAL/ENTREGA DA OBRA 
 
A obra deverá ser entregue inteiramente limpa sem resíduos de tintas, manchas e outros resíduos remanescentes dos servi-
ços executados; 
 
Serão procedidos testes para verificação de todas as esquadrias, instalações, aparelhos, equipamentos e impermeabilizações 
da edificação, para evitar reclamações futuras;  
  
Findos os trabalhos a EXECUTANTE promoverá a desativação do canteiro, efetuará a remoção dos seus pertences e a lim-
peza geral externa;  
 
Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a Contratada deverá executar todos os arremates que julgar ne-
cessários, bem como os determinados pela FISCALIZAÇÃO; 
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O recebimento da obra dar-se-á definitivamente após o recebimento por parte da Comissão do TRT; 
 
O Recebimento dos serviços e obras executados pela Contratada será efetivado em duas etapas sucessivas: 

� na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da Contratada, mediante uma vistoria re-
alizada pela Fiscalização e/ou Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, será efetuado o Recebimento 
Provisório; 

� nesta etapa, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e 
manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e o-
bras, inclusive certificados de garantia; 

� após a vistoria, através de comunicação oficial da Fiscalização, serão indicadas as correções e complementa-
ções consideradas necessárias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução 
dos ajustes; 

� na segunda etapa, após a conclusão das correções e complementações e solicitação oficial da Contratada, me-
diante nova vistoria realizada pela Fiscalização e/ou Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, será 
realizado o Recebimento Definitivo; 

� Recebimento Definitivo somente será efetivado pelo Contratante após a apresentação pela Contratada da Cer-
tidão Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de pa-
gamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato. 

 
Limpeza da obra 
 
Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e so-
bras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios; 
 
Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de 
construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos; 
  
A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação, utili-
zando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas; 
  
Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfí-
cies; 
  
Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edifica-
ção, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários; 
  
Para o piso cerâmico, a remoção do excesso de argamassa de rejuntamento seguida de lavagem com água e sabão neutro; 
  
Para a divisória de madeira a limpeza com produto de limpeza adequado, para os vidros a remoção de respingos de tinta 
com removedor adequado e palha de aço fino, remoção dos excessos de massa com espátulas finas e lavagem com água e 
papel absorvente. Por fim, limpeza com pano umedecido com álcool; 
  
Paredes pintadas com tinta látex ou de base acrílica, a limpeza será com pano úmido e sabão neutro; 
  
Nas ferragens e metais a limpeza das peças cromadas e niqueladas com removedor adequado para recuperação do brilho 
natural, seguida de polimento com flanela; lubrificação adequada das partes móveis das ferragens para o seu perfeito acio-
namento; 
 
Nos aparelhos de iluminação, a remoção do excesso de argamassa ou tinta com palha de aço fina, seguida de lavagem com 
água e sabão neutro; 
  
Haverá particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies dos 
materiais; 
  
Na verificação final serão obedecidas dentre outras a norma da ABNT: NB-597/77 - Recebimento de Serviços e Obras de 
Engenharia e Arquitetura (NBR 5675); 
  



 

 PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO            
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PA  n. 4034/2012 - Tomada de Preço 01/2012  
 

 70 

 

 

Limpa e pronta para ser ocupada, livre de entulhos, materiais ou equipamentos de construção e com todas as áreas limpas; 
  
Quando da entrega oficial da obra à fiscalização do Tribunal, deverão estar presentes na obra profissionais de engenharia, 
como: engenheiros, mestre-de-obras, eletricistas, pedreiros, etc. de modo que prováveis pendências sejam reparadas. 
 

Remoção do Canteiro.  

Terminada a obra, a CONTRATADA deverá providenciar a retirada das instalações do canteiro de obras e serviços e pro-
mover a limpeza geral das obras e serviços, e de seus complementos 
 
31 -CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A entrega da obra não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades as-
sumidas, em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei 3.071); 
  
A CONTRATADA entregará à FISCALIZAÇÃO DO TRT toda a documentação referente a essas providências, assim co-
mo todos os certificados de garantia oferecidos pelos sub-empreiteiros e fornecedores, os quais sempre deverão ser emiti-
dos em nome do TRT; 
  
A CONTRATADA fará entrega de todas as chaves, devidamente etiquetadas em chaveiros de acrílico; 
 
Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e so-
bras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios; 
  
Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de 
construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos; 
  
A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação, utili-
zando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas; 
  
Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfí-
cies; 
  
Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edifica-
ção, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários; 
 
 
Nas ferragens e metais a limpeza das peças cromadas e niqueladas com removedor adequado para recuperação do brilho 
natural, seguida de polimento com flanela; lubrificação adequada das partes móveis das ferragens para o seu perfeito acio-
namento; 
  
Nos aparelhos de iluminação, a remoção do excesso de argamassa ou tinta com palha de aço fina, seguida de lavagem com 
água e sabão neutro; 
 
 
32 -  RESPONSABILDADES 
 
Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a Contratada responderá por sua qualidade e 
segurança nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, 
defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante; 
  
A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no de-
sempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou co-responsabilidade com a Contratada, que responderá única 
e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legis-
lação em vigor; 
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Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apon-
tadas,  poderá o Contratante efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, trans-
formando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA; 
  
A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive 
em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e sub-
contratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas ofici-
ais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo 
multas, correções monetárias e acréscimos de mora; 
 
 
33 – CRITÉRIOS  DE SIMILARIDADE  E  ANALOGIA  
   
Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que não se enqua-
drarem nas especificações fornecidas;  
  
Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a Fiscalização a respeito de sua utili-
zação; 
  
A CONTRATADA se obriga, no entanto a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a a-
presentação de laudos comprobatórios de ensaios; 
 
Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência, se desempenham idêntica função construtiva e 
apresentam as mesmas características exigidas na especificação ou no procedimento que a eles se refiram;  
  
Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhança, se desempenham idêntica função construtiva, 
mas não apresentam as mesmas características exigidas na especificação ou no procedimento que a eles se refiram; 
  
Na eventualidade de uma equivalência, a substituição deve processar-se sem haver compensação financeira para o TRT e 
CONTRATADA;  
  
Na eventualidade de uma semelhança, a substituição deve processar-se com a correspondente compensação financeira para 
o TRT e CONTRATADA;  
  
O critério de analogia deve ser estabelecido pelo projetista e pelo especificador;  
  
A consulta sobre analogia, envolvendo equivalência ou semelhança, deve ser efetuada, em tempo oportuno, pela CON-
TRATADA, não admitindo o TRT, em nenhuma hipótese, que tal consulta sirva para justificar o não cumprimento dos pra-
zos estabelecidos na documentação contratual;  
 
Nestas especificações, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica, apenas, caracterização 
de uma analogia. 
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ANEXO VIII 
 

Projetos  

OS PROJETOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO SERVIÇO DE ENGENHARIA DO TRT16ª 
REGIÃO, MEDIANTE     APRESENTAÇÃO DE CD OU PEN DRIVE PARA GRAVAÇÃO 

(arquivo extensão .pdf)  

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX  

 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2012 

 
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ nº ______________, por 
intermédio de seu representante legal Sr.(a) ____________________________ , porta-
dor(a) da Carteira de Identidade nº __________________e CPF nº _________,  Declara, 
para fins legais ser microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislação 
vigente. 
                               São Luís, ____ de __________________ de 2012. 
 

Representante legal 
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ANEXO X  

 
INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENOR  

Tomada de Preços 01/2012 
______________________________________________________

_ (nome da empresa), inscrito no CNPJ nº ___________________________, por inter-
médio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 
_____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_______________________e do CPF nº ____________________, Declara, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em tra-
balho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos ou em-
prega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

São Luís, ____ de ______________ de 2012. 
 
___________________________________ 

Representante Legal 
 

ANEXO XI 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO 01/2012 

______________________________________________________, 
CNPJ Nº _______________________, sediada __________________________, declara 
sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocor-
rências posteriores. 

São Luís, _____de _______________de 2012. 

             _____________________________________ 

                      Assinatura do representante legal 
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ANEXO XII 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO TRT N.º   /2012 

 
 
CONTRATO DE EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO, POR 
INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 16ª REGIÃO E A EMPRESA XXXXX 

 
Pelo presente instrumento particular, a UNIÃO por intermédio do 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO, com sede na Avenida Se-
nador Vitorino Freire, 2001, Areinha, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 
23.608.631/0001-93, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato, represen-
tado pela Exma. Desembargadora Presidente, ILKA ESDRA SILVA ARAÚJO e, do 
outro lado, a empresa XXXXXX, inscrita no CNPJ Nº XXXXX, com endereço na 
XXX  CEP.: XXX, cidade de XXX, doravante denominada CONTRATADA, represen-
tada, neste ato, por XXX , inscrito no CPF sob o nº. XXX, portadora do RG nº. XXX 
SSP/XX, ajustam entre si este Contrato, na forma constante do PA nº 4034/2012, 
com base na Tomada de Preço nº 001/2012 e de conformidade com as normas es-
tabelecidas Lei 8.666/93, Resoluções CONAMA 237/97, CONFEA 361/91, Resolu-
ção 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ  e Resoluções nºs 070/2010,  
098/2012 e 103/2012, emitidas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho – 
CSJT. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa de enge-

nharia civil para construção de serviços de construção do prédio-sede da Vara do Tra-
balho da cidade de São João dos Patos/MA, situado à BR 230 – Avenida Presidente 
Médici, esquina com a Travessa 07 de Setembro, s/n, São João dos Patos/MA, confor-
me projeto executivo (anexo nº xx), disponibilizado pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 16ª Região.  

Parágrafo Primeiro – Os empregados alocados pela Contratada 
não terão qualquer vínculo empregatício com o Contratante. Caberá a Contratada 
recrutá-los em seu nome, sob sua inteira responsabilidade, efetuar todos os pa-
gamentos de salários, cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e 
fiscais, inclusive aquelas decorrentes de acidentes, indenizações, seguros, 
quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, sem qualquer 
solidariedade com o Contratante, inclusive em matéria trabalhista. 

Parágrafo Segundo - Os quantitativos relacionados na Planilha 
Orçamentária poderão ser reduzidos ou aumentados dentro dos limites previstos 
no artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93. 

Parágrafo Terceiro - A supressão de que trata o Parágrafo ante-
rior poderá exceder os limites previstos mediante acordo entre os Contratantes.. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS 
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Integram o presente instrumento, independentemente de transcrição, os docu-

mentos abaixo relacionados: 
  

a) Edital da Tomada de Preços n.º 001/2012 (doc. nº 165); 
b) Projeto Básico – Anexo I – (doc. nº 157); 
c) Planilha Orçamentária – Anexo II (doc 154/155); 
d) Cronograma físico-financeiro – anexo III (doc 153); 
e) Caderno de Encargo – Anexo VII (doc 156 ); 
f) Projetos – Anexo VIII – (docs 06/080); 
g) Proposta da CONTRATADA, devidamente assinada e rubricada (doc. nº xx); 
h) Ata do procedimento licitatório (doc. nº xx). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
                                      

As despesas para a execução do objeto deste contrato correrão por conta da 
Ação 0136E – Construção do Ed Sede da V.T. São João dos Patos, no Grupo de Despesa: 4 – 
Investimentos, Elemento de despesa 4.4.90.51- Investimentos, nota de empenho nº xxxx (doc 
xxxx). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 

O valor global do presente contrato é de R$ XXXX (XXX), nele já in-
cluídos os preços dos serviços, materiais, tributos, contribuições sociais e previ-
denciárias, fretes, estivas e quaisquer outras despesas necessárias à execução 
do objeto, cujos itens por itens são os seguintes: 
 
 
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS INICIAIS  
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  
3 FUNDAÇÕES   
4 SUPER ESTRUTURA EM CONCRETO  ARMADO  
5 PEÇAS  PRÉ-MOLDADAS  
6 ALVENARIAS DE VEDAÇÃO E/OU  ELEVAÇÃO  
7 DIVISÓRIAS E  PAINÉIS  
8 BRISES  
9 COBERTURA   

10 IMPERMEABILIZAÇÃO  
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  
12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  
13 INSTALAÇÃO SPDA  
14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  
15 CABEAMENTO ESTRUTURADO  
16 INSTALAÇÃO SOM  
17 COMBATE A INCÊNDIO  
18 SUBESTAÇÃO  
19 DRENAGEM   
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20 APARELHOS E METAIS  
21 REVESTIMENTOS  
22 PISOS INTERNOS  
23 ESQUADRIAS  
24 FORRO  
25 PINTURA  
26 PISOS EXTERNOS  
27 BALCÕES E BANCADAS  
28 RODAPÉ / SOLEIRAS E PEITORIS  
29 TANQUE SEPTICO / SUMIDOURO / RESERVATÓRIO 

INFERIOR 
 

30 URBANIZAÇÃO  
31 MURO  
32 DIVERSOS  
33 LIMPEZA  

 TOTAL DO ORÇAMENTO  
 
 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 

 

Os pagamentos serão efetuados, após a aprovação das respectivas medições por parte da 
fiscalização, que coincidirá com o número de medições, ou seja, 08 (oito) etapas. 

 Parágrafo Primeiro - Os pagamentos observarão o cronograma físico da obra, sendo que a última parce-
la será efetuada após o recebimento definitivo dos serviços.  

Parágrafo Segundo - A nota fiscal/fatura referente a cada etapa, (contemplando os serviços executados e 
aceitos, juntamente com memorial contendo os materiais utilizados naquela medição), após devidamente 
atestada pelo Serviço de Engenharia do Contratante, será paga no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da protocolização da nota/fatura no Serviço de Cadastramento Processual, situado no térreo do edifício 
sede do Contratante, localizado à Av. Vitorino Freire, 2001, Areinha, nesta cidade;  

Parágrafo Terceiro - A nota fiscal de cada etapa deve ser acompanhada de: 

g.Comprovantes de pagamento dos salários, referentes ao mês anterior, juntamente com 
as cópias das folhas de pagamento ou contracheques e/ou outros documentos equivalen-
tes relativos à mão de obra terceirizada; 
h.Prova de regularidade para com a Seguridade Social (CND), conforme dispõe o arti-
go 195, § 3o da Constituição federal, sob pena de rescisão contratual; 
i.Recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior, observada a obrigatoriedade de for-
necer a relação nominal dos empregados a que se referem os recolhimentos; 
j.Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho mediante apresentação da 
CNDT ( Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); 
k.Comprovante da entrega dos vales transporte e do auxílio alimentação aos emprega-
dos alocados na execução dos serviços contratados; 
l.Certidão de Regularidade junto á Receita Federal, devidamente atualizada;  
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Parágrafo Quarto - A não disponibilização das informações e/ou documentos acima mencionados carac-
teriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a Contratada à aplicação das penalidades 
previstas na Cláusula Doze deste Contrato. 
 
Parágrafo Quinto - A liberação da última parcela fica condicionada a juntada de comprovação de paga-
mentos de despesas referentes ao consumo de água e energia, quando utilizados pela Contratada durante a 
execução do objeto e, ainda, as notas fiscais dos equipamentos incorporados à obra, tipo: luminárias, 
transformador, reservatórios, bombas, rack,  postes, louças , metais sanitários, e finalmente relatórios de 
rompimento dos corpos de prova do concreto empregado na obra;  

Parágrafo Sexto - A não apresentação dos comprovantes mencionados Parágrafo anterior ensejará o 
glosa dos itens respectivos, quando do pagamento da fatura correspondente, liberado tão logo seja regula-
rizada a pendência; 

 Parágrafo Sétimo - A nota fiscal/fatura não aprovada pelo Contratante será devolvida à Contratada para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, reiniciando a contagem do 
prazo estabelecido no Parágrafo Segundo; 

 Parágrafo Oitavo - A devolução da nota fiscal/fatura por incorreção não autoriza a Contratada a suspen-
são da prestação dos serviços objeto deste termo de referência; 

 Parágrafo Nono - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver pendente de liquida-
ção obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de penalidade quanto ao inadimple-
mento contratual; 

Parágrafo Dez - Sobre o valor da fatura serão retidos os tributos e contribuições da União Federal, se for 
o caso; 

 Parágrafo Onze - Será dispensada a retenção tributária caso a Contratada comprove ser optante pelo 
SIMPLES; 

 Parágrafo Doze - Na hipótese de atraso no pagamento de responsabilidade da Administração, o valor a 
ser pago deverá ser atualizado e sua apuração se fará desde a ata de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao 
mês ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

   

( )
365
100

Tx
I =  

 
VPNIEM ××=  

Onde: 

I = índice de atualização financeira 
TX = percentual da taxa de juros de mora 
EM = encargos moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento 
VP = Valor da parcela em atraso. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
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 A Contratada comunicará por escrito o término da obra, apresentando-o na Diretoria de Cadastramento 
Processual do CONTRATANTE, devidamente assinado. 

 Parágrafo Primeiro - O Serviço de Engenharia então irá conferir o que foi contratado e emitir um Ter-
mo de Recebimento Provisório (com carência de 15 dias), caso haja pendências, estas serão elencadas e 
dadas um prazo de até 30 dias, para que as mesmas sejam sanadas.  

 Parágrafo Segundo - O recebimento definitivo dos serviços será realizado em até 30 (trinta) dias depois 
da data da aceitação provisória, por Comissão a ser integrada por servidores do CONTRATANTE, espe-
cialmente designada para este fim, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 
do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 Parágrafo Terceiro - Durante esse período, a Contratada terá sob sua responsabilidade o empreendi-
mento. Qualquer falha de funcionamento deverá ser prontamente reparada pela licitante vencedora, estan-
do sujeita, ainda, as penalidades previstas no contrato. 

 Parágrafo Quarto - Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo não eximirão a licitante vence-
dora das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA  - DA MEDIÇÃO 
 Deverão ser procedidas 08 (oito) medições, mensais e sucessivas, sendo a primeira medição, transcorri-
dos 30 dias de início da obra. 

 Parágrafo Primeiro - A medição deverá ser apresentada em planilhas analíticas e discriminada com 
todos os subitens objeto da planilha orçamentária. Os serviços deverão ser conferidos pela fiscalização do 
contratante, devendo ser pago somente o que estiver executado de acordo com as especificações pré-
determinadas. 

Parágrafo Segundo - No que se refere às instalações, fica assegurado ao contratante a retenção de 2,5% 
do valor de cada medição de instalações, parcela essa que será liberada após o recebimento definitivo da 
obra em face à impossibilidade de se aferir o perfeito funcionamento (das instalações) antes do recebi-
mento definitivo. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO 
 

Os serviços serão executados no prazo máximo de 08 (oito) meses, de acordo com o 
constante no cronograma físico-financeiro, contados a partir do 5º dia útil seguinte do recebimento da 
Ordem de Serviço expedida pelo Serviço de Engenharia do Contratante e garantia de 05 (cinco) anos, de 
acordo com o que estabelece o artigo 618 do Código Civil Brasileiro, contado a partir do Termo de Rece-
bimento Definitivo, sendo de inteira responsabilidade da licitante vencedora a boa qualidade da mão-de-
obra e dos  materiais a serem empregados. 

Parágrafo Primeiro - Ao concluir o serviço, todo o conjunto deverá se apresentar totalmente limpo, sem 
entulho e em perfeita condições de higiene.  

Parágrafo Segundo - O prazo de execução da obra poderá ser alterado, com expressa anuência do Con-
tratante, nos seguintes casos: 

             a) Alteração do projeto e/ou especificações técnicas e/ou memoriais pelo Contratante, quando 
houver: 

I) Serviços extraordinários que alterem as quantidades; 
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II) Serviços complementares, obedecidos os dispositivos regulamentares;  
III) Atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e quando houver subsídios à 
obra que estejam sob responsabilidade expressa do Contratante; 

        b) Por motivos de força maior ou caso fortuito. 

Parágrafo Terceiro - Toda prorrogação de prazo se porventura houver, deverá ser justificada, por escri-
to, e previamente autorizada pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA  -  DA GARANTIA 
 

 Para segurança da Administração quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, o 
Contratado deverá apresentar garantia optando por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, emiti-
dos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custodia autori-
zado pelo Ministério da Fazenda, seguro-garantia ou fiança bancária. 

Parágrafo Primeiro – O comprovante de garantia deverá ser apresentada ao Contratante, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, no valor correspondente a 5% (cinco 
por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades acima mencionada, em observância ao dis-
posto no art. 56, Parágrafo Primeiro, da Lei 8.666/93.  

Parágrafo Segundo – Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será depositado em 
conta com rendimento diário e/ou mensal da Caixa Econômica Federal, a fim de manter a sua atualização 
financeira. 
 
Parágrafo Terceiro – A garantia será restituída quando do recebimento definitivo da obra ou da rescisão 
contratual ou em razão de outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, e somente após com-
provação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contrata-
ção; 
  
Parágrafo Quarto – Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para 
corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da 
ação ou omissão da Contratada, de seu preposto ou de quem em seu nome agir ou ainda nos casos de mul-
tas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a Contratada deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, recompor o valor total dessa garantia. 

 

CLÁUSULA DEZ – DAS PENALIDADES 
 

Pela inexecução total ou parcial das condições pactuadas, a Administração poderá, ga-
rantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sanções: 

                  a) Advertência; 
                  b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor global do Contrato; 
                  c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento 
de contratar com este Tribunal, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
                  d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja pro-
movida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
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 Parágrafo Primeiro - A sanção de multa poderá ser aplicada conjuntamente com as de advertência, sus-
pensão temporária para licitar e contratar com a Administração deste Tribunal, declaração de inidoneida-
de para licitar e contratar com a Administração Pública. 
  
Parágrafo Segundo - O valor da multa será descontado do pagamento devido à Contratada ou da garan-
tia contratual. 
 
Parágrafo Terceiro - Inexistindo pagamento a ser efetuado, o Contratante oficiará à Contratada para que 
esta recolha aos cofres da União, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da 
correspondência, o valor correspondente à multa aplicada, devendo apresentar ao Contratante cópia au-
tenticada do respectivo comprovante. Caso o recolhimento não seja efetuado, o valor correspondente à 
multa aplicada será cobrado judicialmente. 
 
CLÁUSULA ONZE - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
1.Iniciar a execução dos serviços no prazo estabelecido em Cláusula Nona e concluí-lo no prazo ali indi-
cado;  
2.Fornecer todo material, equipamento e mão-de-obra necessários à execução dos serviços contratados; 
3.Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrên-
cia da sua condição de empregadora;  
4.Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de aci-
dentes do trabalho quando forem vitimas os seus empregados no desempenho do serviço ou em conexão 
com ele, ainda que ocorrido nas dependências do Contratante; 
5.Corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, objeto do contrato em 
que se fizerem vício, defeitos, incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; 
6.Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do contrato, não excluindo nem reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou 
acompanhamento pelo órgão interessado; 
 
7.Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, rela-
cionada à execução da presente contratação, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou con-
tinência; 
8. Fornecer aos seus empregados EPIS adequados e necessários ao desempenho da atividade contratada e 
fiscalizar seu  uso;  
9. Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os serviços objeto do contrato de acordo com os 
níveis estabelecidos nas especificações técnicas; 
10..  Refazer os serviços que, a juízo do fiscal, representante do Contratante, não forem considerados sa-
tisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;  
11.Obedecer, no que couber, aos critérios de sustentabilidade ambiental dispostos no art. 6° da Instrução 
Normativa n° 01/2010, da SLTI do MPOG, com relação a todos os materiais e equipamentos a serem 
utilizados na execução do objeto da contratação, bem como às especificações dos Projetos Arquitetônico 
e Complementares que deverão ter seguido as orientações do Guia de Inclusão e Sustentabilidade Nas 
Contratações da Justiça do Trabalho; 
12.Capacitar seus empregados, dentro da jornada de trabalho, oferecendo treinamento em saúde e segu-
rança no trabalho, com ênfase na prevenção de acidentes, observada a carga horária mínima de 02 (duas) 
horas mensais;   
13.Responder por danos que venham a ser causados diretamente ao contratante ou a terceiros, por seus 
empregados ou preposto, durante a execução do serviço de acordo com o art. 70, da Lei n.º 8.666/93;  
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14.Manter, durante a vigência do contrato, as mesmas condições exigidas para sua contratação com a 
Administração Pública, apresentando os comprovantes sempre que exigidos;  
15.Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 
de acordo com o parágrafo primeiro do art. 65, da Lei 8.666/93. 
16.As normas de segurança constantes não desobrigam a licitante vencedora do cumprimento de outras 
disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes. Serão de sua inteira responsabilidade os 
processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência 
nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços. 
17.Deverá sempre ao detectar qualquer erro ou engano nos projetos fornecidos, consultar o Gestor do 
Contrato, ou seja, não deve executar obras ou serviços projetados equivocadamente. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

É permitida a subcontratação parcial dos serviços, desde que autorizada pela Fiscaliza-
ção e mantida, porém a inteira e direta responsabilidade legal e contratual do Contratado perante o Con-
tratante, nos termos do art. 72 da Lei 8.666/93 e exigências previstas em edital e anexos. 
 
Parágrafo Primeiro - Caberá à Contratada a transmissão de todos os elementos necessários à perfeita 
execução dos serviços contratados, bem como a fiscalização do cumprimento do objeto subcontratado, a 
fim de garantir o atendimento dos serviços conforme especificado e de garantir uma gestão mais rápida na 
busca por soluções de possíveis falhas. 
 
Parágrafo Segundo -  A Administração do Contratante analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as 
questões alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior. 

 
CLÁUSULA TREZE  - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
                 14.1. Além das obrigações previstas em contrato e de outras decorrentes da natureza do ajuste, 
caberá ao Contratante: 
 

i) Encaminhar a Nota de Empenho ao Contratante; 
j) Receber o objeto deste projeto básico desde que esteja de acordo com as especificações exigi-

das; 
k) Fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, de acordo 

com o projeto básico, cláusulas contratuais e proposta apresentada; 
l) Promover, mediante seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços sobre 

os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas, comunicando 
oficialmente à licitante vencedora a ocorrência de qualquer fato que, a seu critério, exija medida saneado-
ra por parte dela, através do diário de obra ou oficio; 

m) Rejeitar, no ato da conferência do objeto que esteja em desacordo com as especificações cons-
tantes dos Projetos que acompanham o projeto básico; 

n) Solicitar por escrito as alterações que se fizerem necessárias no serviço contratado; 
o) Destinar período adequado para a orientação e ambientação dos empregados da Contratada às 

políticas de responsabilidade socioambiental adotadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima 
Sexta Região, durante toda a vigência do Contrato; 

p) Efetuar o pagamento pela execução dos serviços, no prazo estabelecido no cronograma, desde 
que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato; 
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       i) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela 
licitante vencedora 

 

CLÁUSULA CATORZE – DA FISCALIZAÇÃO 
 

A fiscalização será realizada pelo servidor Manoel Ricardo Beckman de Jesus, especi-
almente designado como fiscal, e nas ausências e impedimentos legais pelo seu substituto eventual, desde 
o início dos serviços até o seu recebimento definitivo. 

 
Parágrafo Primeiro – O Fiscal do contrato deverá comunicar as suas determinações e dar as suas instru-
ções diretamente ao representante legal ou responsável técnico da empresa contratada ou ao seu preposto. 
 
Parágrafo Segundo – A comunicação entre a Fiscalização e a Contratada deverá ser preferencialmente 
realizada através de correspondência oficial.  

 
Parágrafo Terceiro – A Contratada deverá registrar, em livro próprio, os fatos, decisões e comunicações 
que tenham implicação contratual, como: modificações de projetos e especificações, aprovação e conclusão 
de serviços e etapas executivas, autorizações para execução de serviço adicional, ajustes no cronograma de 
prestação dos serviços, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e pelo Contratante. 
 

Parágrafo Quarto – A Contratada deverá manter no local dos serviços e com facilidade de acesso do 
fiscal, um “Diário de Obras”, que deverá estar devidamente preenchido pelo contratante as ocorrências da 
obra. A ausência de tal diário e até mesmo o não preenchimento, demandará em quebra contratual da em-
presa. 

 
Parágrafo Quinto – A fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos servi-
ços até a conclusão do contrato, bem como decidir os casos omissos relativos às especificações, projeto ou 
quaisquer documentos a que se refiram direta ou indiretamente relacionados ao projeto em questão; 
 
 
 Parágrafo Sexto – À fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, 
até a conclusão do contrato 
 

Parágrafo Sétimo –. A Contratada deverá fornecer, sempre que solicitado pelo Contratante ou pelos seus 
representantes, documentos que comprovem a manutenção de todas as condições de habilitação e qualifi-
cação exigidas na contratação. 
 
Parágrafo Oitavo – A Fiscalização poderá determinar, a seu critério, a interrupção total ou parcial dos 
serviços sempre que assim estiver previsto e determinado no contrato. 
 
Parágrafo Nono –  Deverão ser realizadas reuniões periódicas entre os representantes da Contratada e do 
Contratante para análise e discussão sobre o andamento dos serviços, esclarecimentos e providências ne-
cessárias ao cumprimento do contrato. As reuniões serão documentadas e reduzidas a termo em atas de 
reunião, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, local, no-
me e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem 
tomadas. 
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Parágrafo Dez – Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização, relacionados à ori-
entação geral, controle e acompanhamento dos serviços, serão considerados como se fossem praticados 
pelo Contratante. 
 
Parágrafo Onze – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive pe-
rante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitó-
rios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 
co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei 
nº 8.666, de 1993. 
Parágrafo Doze – Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos tra-
balhos, incluindo o edital e seus anexos, o contrato, cronogramas, correspondências, relatórios e catálogos 
de materiais e equipamentos especificados nos projetos, dentre outros documentos e registros. 
 
Parágrafo Treze – As decisões e providências que ultrapassarem a competência  do representante da 
Comissão  de acompanhamento e fiscalização deverão ser solicitados ao superior, em tempo hábil, para 
adoção das medidas convenientes. A licitante deverá manter preposto, aceito pela Contratante, para repre-
sentá-la sempre que for necessário; 
 
Parágrafo Catorze – Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas 
nas informações disponibilizadas ao Contratante, bem como fornecer instruções necessárias ao bom de-
senvolvimento dos trabalhos.   

Parágrafo Quinze – Exigir e fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela Contra-
tada no que diz respeito à adequada e integral realização dos serviços e ao pleno atendimento às normas 
relacionadas neste Contrato, nos dispositivos legais pertinentes e de acordo com as cláusulas contratuais e 
os termos de sua proposta. 
 
Parágrafo Dezesseis – Solicitar, a qualquer momento, os esclarecimentos de esclarecimentos relativos 
aos serviços objeto do contrato, pela Contratada. 
 
Parágrafo Dezessete – Paralisar a execução ou solicitar a re-execução de qualquer serviço que não seja 
realizado em conformidade com as regras contratuais, norma técnica ou qualquer disposição oficial apli-
cável ao objeto do contrato. 
 
Parágrafo Dezoito – Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando 
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos. 
 
Parágrafo Dezenove – Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar 
as respectivas medições, bem como conferir, visar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela 
Contratada. 
 
Parágrafo Vinte – Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 
 
Parágrafo Vinte e Um – Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
contratada. 
 
Parágrafo Vinte e Dois – Se julgar necessário, a fiscalização poderá solicitar da Contratada a apresenta-
ção de informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificado de conformidade ou laudo de simi-
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laridade, ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos ou equipamentos que pretende aplicar, empregar 
ou utilizar, para comprovação de sua qualidade. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela 
Contratada, sem ônus para o TRT 16ª Região e executados por laboratórios reconhecidos pelo INMETRO 
ou outros aprovados pela fiscalização; 
CLÁUSULA QUINZE – VIGÊNCIA 

         
O prazo de vigência contratual do contrato será de 12 (doze meses) meses, a contar 

da data da sua assinatura. 
O prazo de execução contratual será de 08 (oito) meses, a contar do recebimento da 

Ordem de Serviço. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS  - DA PUBLICAÇÃO 

                                           
O presente contrato será publicado em forma de extrato, no DOU, em conformi-

dade com o Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/1993. 
  
CLÁUSULA DEZESSETE  - DO FORO 

 
Fica eleito o foro da Justiça Federal, nesta cidade de São Luís, como competente 

para dirimir qualquer questão oriunda do presente contrato, com exclusão de qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 

 
E, por estarem assim justos e contratados firmam o presente contrato, em duas vi-

as de igual teor e forma para um só efeito, que assinam juntamente com as duas testemunhas abai-
xo identificadas, a tudo presentes. 
 

São Luís,   xxx de xx de 2012. 
 
 

ILKA ESDRA SILVA ARAÚJO  
DESEMBARGADORA PRESIDENTE 

TRT- 16ª Região 
 

REPRESENTANTE DA CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
 
1 _ ________________     
   CPF N.º                                                  
2_ _____________________ 
   CPF N.º           
 


