
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Com o fim de avaliar os custos, bem como a disponibilidade das soluções no mercado de São

Luís e em outras praças, procedeu-se a pesquisa a contatos com fornecedores locais. Ressalto

que a solução é pois certo grau de especificidade o que dificulta a efetiva comparação com

outras contratações de outros órgãos.

Foi elaborada consulta ao Banco de Preços obtendo informações sobre emissão de laudo:

A Agencia Nacional do Cinema - PR contrata empresa especializada para emissão de laudo de

engenharia estrutural, para viabilizar a instalação Arquivos Deslizantes da Baixa Densidade de

carga e do deposito e Almoxarifado da ANCINE, no 3º pavimento do imóvel;

A Coordenação Geral de Logística do Ministério da Justiça contratou empresa especializada em

engenharia  para  elaboração  de  Laudo  Técnico  da  Situação  Atual  e  Projeto  de  Alteração

Estrutural do 2º Subsolo do Edifício Anexo II do Ministério da Justiça e Segurança Pública –

MSJSP, com objetivo de adicionar 01(uma) parada para 04(quatro) elevadores no 2º subsolo da

edificação;

O Tribunal Regional  Eleitoral do Paraná contratou engenheiro  para realização de  estudos e

elaboração de laudo Técnico Estrutural para Balizar Projeto estrutural de ampliação da Sala dos

Juízes na Edificação do Tribunal regional  Eleitoral do Paraná.

Como vemos os serviços contratados pelos órgãos públicos diferem do objeto desta licitação,

pois  o  objetivo do TRT 16ª Região é a contratação de empresa para elaboração de laudo

técnico afim de avaliar a estabilidade, fazer testes, ensaios nos elementos estruturais (blocos,

pilares, vigas e lajes) que apresentam patologias e projeto de recuperação das instalações

sanitárias do subsolo do Prédio Sede

Foram feitas pesquisas para estimar os preços específicos para laudo estrutural  em bases

recomendadas pela legislação como o SINAPI, recomendado pelo Decreto 7.983/13, as tabelas

TCPO, CPOS, e outras importantes referências de custos. Como o laudo estrutural é um serviço

muito especializado, mesmo estas bases não contemplam o custo de laudos estruturais.

Diante disso, foram solicitadas propostas comerciais  diretamente às empresas  locais  e em

outras cidades do território nacional (Parâmetro IN SEGES/ME nº 65/2021, Art. 5º, alínea IV).

Estão disponíveis no documento em anexo.

Desta forma obtiveram-se os seguintes valores. (doc. 11)

- ESTRUTURAL: R$  13.500,00

- PROJETIZ: R$ 28.175,00

- PBGF: R$ 40.600,00

- ESCÓCIO: R$ 54.111,00

- GLASA: R$ 96.600,50

- MFA: 127.136,00

Assim sendo, segundo o Art. 6º da IN 65/2021, o custo estimado para essa contratação será

composto  pela  média  dos  valores  dos  orçamentos  apresentados,  sendo  que  o  valor  da

proposta menor divergente foi excluído por está -80,54% abaixo da diferença da média das

propostas validas.
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A média das propostas foi calculada a partir da 2ª proposta.

Tabela 1: Cálculo estimado

Orçamentos Valores Diferenças da Média

ESTRUTURAL R$ 13.500,00 -80,54%

PROJETIZ R$ 28.175,00 -59,39%

PBGF R$ 40.600,00 -41,48%

ESCÓCIO R$ 54.111,00 -22,01%

GLASA R$ 96.900,50 28,39%

MFA R$ 127.384,00 45,53%

MÉDIA R$ 69.384,10

Assim, segundo a IN 65/2021, pode-se considerar  a média dos preços coletados como o valor

estimado para a contratação. Por fim, estimamos o valor para a presente contratação em R$

69.384,10 (Sessenta e nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e dez centavos).

Na presente contratação,  optou-se  por  utilizar o  valor  estimado por  meio dos  orçamentos

obtidos com os fornecedores, devido às características peculiares presentes no Edifício Sede e

Fórum “Astolfo Serra”.

Manoel Ricardo Beckman de Jesus

Diveng- Divisão de Engenharia e Arquitetura
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Órgão: 20203 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA

Uasg: 203003 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - PR

Data: 10 / 2022

Modalidade: 06 - Dispensa de Licitação
Número da Licitação: 17/2022 Situação: INFORMADO
CNPJ/CPF: 24.075.153/0001-66
Razão Social/Nome: A C B BARCELLOS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
Item da Licitação: 00001 Cod. do Serviço: 21784
Identificação Serviço: ESTUDO, AVALIACAO, PROJETO - IMOVEIS
Descrição Detalhada do Serviço: 001CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CÁLCULO ESTRUTURAL, COM EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO
COMPROVADOS, PARA A EMISSÃO DE LAUDO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL E DE SUPORTABILIDADE, PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE ARQUIVOS DESLIZANTES
DE BAIXA DENSIDADE DE CARGA E DO DEPÓSITO E ALMOXARIFADO DA ANCINE, NO 3 PAVIMENTO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. AUGUSTO SEVERO, N. 84, CENTRO,
RIO DE JANEIRO/RJ, COM ÁREA APROXIMADA DE 980M (NOVECENTOS OITENTA METROS QUADRADOS).
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
Preço Unitário: 8.000,00 Valor Total: 8.000,00

Início Voltar

05/11/2022 ComprasNet

http://comprasnet.gov.br/livre/Resultado/conrelit06.asp 1/1
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200005.162022 .26464 .4887 .4122604350

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Administração
Coordenação Geral de Logística

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00016/2022

Às 10:00 horas do dia 27 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº. 251/2021 de 02/12/2021, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 08004.000451/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00016/2022. Modo de disputa:
Aberto. Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em engenharia para elaboração de
Laudo Técnico da Situação Atual e Projeto de Alteração Estrutural do 2º subsolo do edifício Anexo II do Ministério da Justiça
e Segurança Pública - MJSP, com o objetivo de adicionar 01 (uma) parada para 04 (quatro) elevadores no 2º subsolo da
edificação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a
Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a
fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Elaboração / Análise Projeto - Engenharia
Descrição  Complementar:  Engenharia  -  Elaboração  Laudo  Técnico  da  Situação  Atual  O  Laudo  visa,  com base  no
levantamento da situação atual e por meio de diagnósticos e ensaios, apresentar diretrizes e propostas para subsidiar a
elaboração do Projeto de Alteração Estrutural, conforme especificações dispostas no Termo de Referência e anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 89.333,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: IMPERIO ENGENHARIA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 43.175,0000 .

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Elaboração / Análise Projeto - Engenharia
Descrição Complementar: Engenharia - Elaboração Projeto de Alteração de Lajes, Vigas e Pilares Para Adequação da
Descida da Caixa de Corrida dos Elevadores, conforme especificações constantes do Termo de Referência e anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 53.583,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: IMPERIO ENGENHARIA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 29.595,0000 .

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R$ 142.916,6600 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: IMPERIO ENGENHARIA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 72.770,0000 .

Itens do grupo:

1 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

2 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=...
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Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro

30.777.038/0001-36 PERICIALL
ENGENHARIA
LTDA.

Sim Sim 1 R$ 75.000,0000 R$ 75.000,0000 23/09/2022
15:08:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Engenharia - Elaboração  Laudo  Técnico  da Situação  Atual O Laudo
visa, com base no levantamento da situação atual e por meio  de diagnósticos e ensaios, apresentar diretrizes e
propostas para subsidiar a elaboração  do  Projeto  de Alteração  Estrutural, conforme especificações dispostas no
Termo de Referência e anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

13.030.133/0001-52 OBRAP
PROJETOS E
CONSULTORIA
LTDA.

Não Não 1 R$ 87.500,0000 R$ 87.500,0000 26/09/2022
15:07:45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração Laudo Técnico da Situação Atual. O Laudo visa, com base
no levantamento da situação atual e por meio  de diagnósticos e ensaios, apresentar diretrizes e propostas para
subsidiar  a  elaboração  do  Projeto  de  Alteração  Estrutural,  conforme  especificações  dispostas  no  Termo  de
Referência e anexos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.918.047/0001-46 IMPERIO
ENGENHARIA
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 88.400,0000 R$ 88.400,0000 26/09/2022
22:52:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Engenharia - Elaboração  Laudo  Técnico  da Situação  Atual O Laudo
visa, com base no levantamento da situação atual e por meio  de diagnósticos e ensaios, apresentar diretrizes e
propostas para subsidiar a elaboração  do  Projeto  de Alteração  Estrutural, conforme especificações dispostas no
Termo de Referência e anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

03.600.473/0001-18 SANTA LAURA
CONSTRUTORA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 89.000,0000 R$ 89.000,0000 23/09/2022
10:02:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração Laudo Técnico da Situação Atual O Laudo visa, com base
no levantamento da situação atual e por meio  de diagnósticos e ensaios, apresentar diretrizes e propostas para
subsidiar  a  elaboração  do  Projeto  de  Alteração  Estrutural,  conforme  especificações  dispostas  no  Termo  de
Referência e anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

22.025.889/0001-02 BST7
ENGENHARIA E
ACESSORIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 89.300,0000 R$ 89.300,0000 26/09/2022
23:35:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Engenharia - Elaboração  Laudo  Técnico  da Situação  Atual O Laudo
visa, com base no levantamento da situação atual e por meio  de diagnósticos e ensaios, apresentar diretrizes e
propostas para subsidiar a elaboração  do  Projeto  de Alteração  Estrutural, conforme especificações dispostas no
Termo de Referência e anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

30.532.545/0001-00 BV MOTA
SERVICOS

Sim Sim 1 R$ 89.333,3300 R$ 89.333,3300 20/09/2022
10:17:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Engenharia - Elaboração  Laudo  Técnico  da Situação  Atual O Laudo
visa, com base no levantamento da situação atual e por meio  de diagnósticos e ensaios, apresentar diretrizes e
propostas para subsidiar a elaboração  do  Projeto  de Alteração  Estrutural, conforme especificações dispostas no
Termo de Referência e anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

17.067.013/0001-80 EGP SERVICOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 89.333,3300 R$ 89.333,3300 21/09/2022
00:10:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Engenharia - Elaboração  Laudo  Técnico  da Situação  Atual O Laudo
visa, com base no levantamento da situação atual e por meio  de diagnósticos e ensaios, apresentar diretrizes e
propostas para subsidiar a elaboração  do  Projeto  de Alteração  Estrutural, conforme especificações dispostas no
Termo de Referência e anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

24.548.767/0001-18 SANTOS
ASSESSORIA
AMBIENTAL E
ENGENHARIA

Sim Sim 1 R$ 89.333,3300 R$ 89.333,3300 26/09/2022
11:46:57
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LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Engenharia - Elaboração  Laudo  Técnico  da Situação  Atual O Laudo
visa, com base no levantamento da situação atual e por meio  de diagnósticos e ensaios, apresentar diretrizes e
propostas para subsidiar a elaboração  do  Projeto  de Alteração  Estrutural, conforme especificações dispostas no
Termo de Referência e anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

11.896.697/0001-47 A S NETO
ENGENHARIA
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 89.333,3300 R$ 89.333,3300 26/09/2022
17:26:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração Laudo Técnico da Situação Atual O Laudo visa, com base
no levantamento da situação atual e por meio  de diagnósticos e ensaios, apresentar diretrizes e propostas para
subsidiar  a  elaboração  do  Projeto  de  Alteração  Estrutural,  conforme  especificações  dispostas  no  Termo  de
Referência e anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

34.750.702/0001-04 PAULO BELTRAO
PROJETOS E
CONSTRUCOES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 89.333,3300 R$ 89.333,3300 26/09/2022
17:37:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Engenharia - Elaboração  Laudo  Técnico  da Situação  Atual O Laudo
visa, com base no levantamento da situação atual e por meio  de diagnósticos e ensaios, apresentar diretrizes e
propostas para subsidiar a elaboração  do  Projeto  de Alteração  Estrutural, conforme especificações dispostas no
Termo de Referência e anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

18.845.382/0001-10 AF
CONSULTORIA E
MANUTENCAO
PREDIAL LTDA

Sim Sim 1 R$ 89.333,3300 R$ 89.333,3300 27/09/2022
09:25:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laudo Técnico da Situação Atual
Porte da empresa: ME/EPP

42.286.630/0001-14 CARLOS
AUGUSTO
CARDOSO LIMA
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 89.333,3300 R$ 89.333,3300 27/09/2022
09:30:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laudo Técnico da Situação Atual
Porte da empresa: ME/EPP

32.021.223/0001-21 MZ
CONSTRUCAO E
ADMINISTRACAO
DE OBRA LTDA

Sim Não 1 R$ 95.000,0000 R$ 95.000,0000 26/09/2022
11:34:48

Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  O  objeto  da  presente  licitação  é  a  contratação  de  empresa
especializada em engenharia para elaboração de Laudo Técnico da Situação Atual e Projeto de Alteração Estrutural
do 2º subsolo do edifício Anexo II do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP, com o objetivo de adicionar
01 (uma) parada para 04 (quatro) elevadores no  2º subsolo  da edificação, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. ITEM 1=Engenharia - Elaboração Laudo Técnico  da Situação
Atual O Laudo visa, com base no levantamento da situação atual e por meio de diagnósticos e ensaios, apresentar
diretrizes  e  propostas  para subsidiar a  elaboração  do  Projeto  de Alteração  Estrutural, conforme especificações
dispostas no Termo de Referência e anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 95.000,0000 32.021.223/0001-21 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 89.333,3300 30.532.545/0001-00 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 89.333,3300 17.067.013/0001-80 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 89.333,3300 18.845.382/0001-10 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 89.333,3300 24.548.767/0001-18 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 89.333,3300 11.896.697/0001-47 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 89.333,3300 34.750.702/0001-04 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 89.333,3300 42.286.630/0001-14 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 89.300,0000 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 89.000,0000 03.600.473/0001-18 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 88.400,0000 20.918.047/0001-46 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 87.500,0000 13.030.133/0001-52 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 75.000,0000 30.777.038/0001-36 27/09/2022 10:00:01:837
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R$ 74.000,0000 20.918.047/0001-46 27/09/2022 10:16:48:903

R$ 73.000,0000 34.750.702/0001-04 27/09/2022 10:18:04:427

R$ 73.500,0000 13.030.133/0001-52 27/09/2022 10:18:18:560

R$ 80.000,0000 42.286.630/0001-14 27/09/2022 10:18:45:713

R$ 72.270,0000 24.548.767/0001-18 27/09/2022 10:20:10:990

R$ 88.000,0000 11.896.697/0001-47 27/09/2022 10:20:33:403

R$ 71.547,3000 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:21:04:190

R$ 85.000,0000 03.600.473/0001-18 27/09/2022 10:21:17:990

R$ 70.831,8200 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:22:13:573

R$ 70.000,0000 20.918.047/0001-46 27/09/2022 10:22:49:437

R$ 70.110,6600 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:22:49:743

R$ 70.500,0000 34.750.702/0001-04 27/09/2022 10:22:49:780

R$ 69.235,1000 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:22:55:840

R$ 67.000,0000 18.845.382/0001-10 27/09/2022 10:23:11:067

R$ 66.000,0000 34.750.702/0001-04 27/09/2022 10:23:24:250

R$ 67.169,6600 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:23:25:850

R$ 65.340,0000 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:23:46:003

R$ 64.350,0000 20.918.047/0001-46 27/09/2022 10:24:09:190

R$ 63.396,0900 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:24:30:083

R$ 62.760,0000 20.918.047/0001-46 27/09/2022 10:24:48:467

R$ 62.128,3300 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:24:50:143

R$ 61.506,0000 20.918.047/0001-46 27/09/2022 10:25:21:510

R$ 61.507,0400 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:25:22:367

R$ 62.000,0000 34.750.702/0001-04 27/09/2022 10:25:23:700

R$ 58.301,6000 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:25:52:377

R$ 57.406,0000 13.030.133/0001-52 27/09/2022 10:25:56:873

R$ 62.500,0000 18.845.382/0001-10 27/09/2022 10:26:32:530

R$ 56.831,0000 20.918.047/0001-46 27/09/2022 10:26:37:140

R$ 80.000,0000 11.896.697/0001-47 27/09/2022 10:27:10:593

R$ 54.220,4800 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:28:41:053

R$ 53.650,0000 20.918.047/0001-46 27/09/2022 10:29:11:517

R$ 52.190,5100 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:29:13:110

R$ 51.660,0000 20.918.047/0001-46 27/09/2022 10:29:33:623

R$ 50.920,5800 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:29:43:257

R$ 50.410,0000 20.918.047/0001-46 27/09/2022 10:30:04:940

R$ 74.000,0000 32.021.223/0001-21 27/09/2022 10:31:14:540

R$ 48.930,0000 13.030.133/0001-52 27/09/2022 10:31:18:177

R$ 47.700,5900 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:31:43:693

R$ 47.930,0000 13.030.133/0001-52 27/09/2022 10:31:45:407

R$ 47.010,0000 13.030.133/0001-52 27/09/2022 10:31:56:833

R$ 46.333,7100 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:32:13:763

R$ 45.865,0000 20.918.047/0001-46 27/09/2022 10:34:33:160

R$ 45.406,3500 13.030.133/0001-52 27/09/2022 10:36:01:513

R$ 44.950,0000 20.918.047/0001-46 27/09/2022 10:37:06:343

R$ 44.500,5000 13.030.133/0001-52 27/09/2022 10:38:31:223

R$ 71.500,0000 32.021.223/0001-21 27/09/2022 10:39:09:457

R$ 69.000,0000 32.021.223/0001-21 27/09/2022 10:39:25:287

R$ 44.055,4900 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:39:46:660

R$ 43.614,9351 13.030.133/0001-52 27/09/2022 10:40:15:790

R$ 43.175,0000 20.918.047/0001-46 27/09/2022 10:41:06:493

R$ 42.743,2500 13.030.133/0001-52 27/09/2022 10:41:55:923
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Recusa de
proposta

04/10/2022
14:39:28

Recusa da proposta. Fornecedor: OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA., CNPJ/CPF:
13.030.133/0001-52, pelo melhor lance de R$ 42.743,2500. Motivo: Não apresentou a
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT que comprova as atividades desenvolvidas pelo
profissional, conforme exigida na alínea "a", item 9.11.1.4. do Edital.

Recusa de
proposta

07/10/2022
14:11:54

Recusa da proposta. Fornecedor: BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, CNPJ/CPF:
22.025.889/0001-02, pelo melhor lance de R$ 44.055,4900. Motivo: Nos termos do que dispõe o
item 9.17, será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

Aceite de
proposta

13/10/2022
16:37:02

Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPERIO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF:
20.918.047/0001-46, pelo melhor lance de R$ 43.175,0000.

Habilitação
de fornecedor

13/10/2022
16:41:19

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPERIO ENGENHARIA EIRELI - CNPJ/CPF:
20.918.047/0001-46

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro

30.777.038/0001-36 PERICIALL
ENGENHARIA
LTDA.

Sim Sim 1 R$ 45.000,0000 R$ 45.000,0000 23/09/2022
15:08:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Engenharia - Elaboração Projeto de Alteração de Lajes, Vigas e Pilares
Para Adequação da Descida da Caixa de Corrida dos Elevadores, conforme especificações constantes do Termo de
Referência e anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

13.030.133/0001-52 OBRAP
PROJETOS E
CONSULTORIA
LTDA.

Não Não 1 R$ 52.500,0000 R$ 52.500,0000 26/09/2022
15:07:45

Descrição Detalhada  do Objeto Ofertado:  Elaboração  Projeto  de  Alteração  de  Lajes,  Vigas  e  Pilares  Para
Adequação  da Descida da Caixa de Corrida dos  Elevadores, conforme especificações  constantes  do  Termo  de
Referência e anexos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.600.473/0001-18 SANTA LAURA
CONSTRUTORA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 53.000,0000 R$ 53.000,0000 23/09/2022
10:02:25

Descrição Detalhada  do Objeto Ofertado:  Elaboração  Projeto  de  Alteração  de  Lajes,  Vigas  e  Pilares  Para
Adequação  da Descida da Caixa de Corrida dos  Elevadores, conforme especificações  constantes  do  Termo  de
Referência e anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

20.918.047/0001-46 IMPERIO
ENGENHARIA
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 53.000,0000 R$ 53.000,0000 26/09/2022
22:52:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Engenharia - Elaboração Projeto de Alteração de Lajes, Vigas e Pilares
Para Adequação da Descida da Caixa de Corrida dos Elevadores, conforme especificações constantes do Termo de
Referência e anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

22.025.889/0001-02 BST7
ENGENHARIA E
ACESSORIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 53.580,0000 R$ 53.580,0000 26/09/2022
23:35:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Engenharia - Elaboração Projeto de Alteração de Lajes, Vigas e Pilares
Para Adequação da Descida da Caixa de Corrida dos Elevadores, conforme especificações constantes do Termo de
Referência e anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

30.532.545/0001-00 BV MOTA
SERVICOS

Sim Sim 1 R$ 53.583,3300 R$ 53.583,3300 20/09/2022
10:17:32
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Engenharia - Elaboração Projeto de Alteração de Lajes, Vigas e Pilares
Para Adequação da Descida da Caixa de Corrida dos Elevadores, conforme especificações constantes do Termo de
Referência e anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

17.067.013/0001-80 EGP SERVICOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 53.583,3300 R$ 53.583,3300 21/09/2022
00:10:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Engenharia - Elaboração Projeto de Alteração de Lajes, Vigas e Pilares
Para Adequação da Descida da Caixa de Corrida dos Elevadores, conforme especificações constantes do Termo de
Referência e anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

11.896.697/0001-47 A S NETO
ENGENHARIA
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 53.583,3300 R$ 53.583,3300 26/09/2022
17:26:31

Descrição Detalhada  do Objeto Ofertado:  Elaboração  Projeto  de  Alteração  de  Lajes,  Vigas  e  Pilares  Para
Adequação  da Descida da Caixa de Corrida dos  Elevadores, conforme especificações  constantes  do  Termo  de
Referência e anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

34.750.702/0001-04 PAULO BELTRAO
PROJETOS E
CONSTRUCOES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 53.583,3300 R$ 53.583,3300 26/09/2022
17:37:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Engenharia - Elaboração Projeto de Alteração de Lajes, Vigas e Pilares
Para Adequação da Descida da Caixa de Corrida dos Elevadores, conforme especificações constantes do Termo de
Referência e anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

18.845.382/0001-10 AF
CONSULTORIA E
MANUTENCAO
PREDIAL LTDA

Sim Sim 1 R$ 53.583,3300 R$ 53.583,3300 27/09/2022
09:25:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeto de Alteração Estrutural
Porte da empresa: ME/EPP

42.286.630/0001-14 CARLOS
AUGUSTO
CARDOSO LIMA
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 53.583,3300 R$ 53.583,3300 27/09/2022
09:30:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeto de Alteração Estrutural
Porte da empresa: ME/EPP

24.548.767/0001-18 SANTOS
ASSESSORIA
AMBIENTAL E
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 53.853,3300 R$ 53.853,3300 26/09/2022
11:46:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: :  Engenharia -  Elaboração  Projeto  de Alteração  de Lajes, Vigas e
Pilares Para Adequação  da Descida da Caixa de Corrida dos Elevadores, conforme especificações constantes do
Termo de Referência e anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

32.021.223/0001-21 MZ
CONSTRUCAO E
ADMINISTRACAO
DE OBRA LTDA

Sim Não 1 R$ 60.000,0000 R$ 60.000,0000 26/09/2022
11:34:48

Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  O  objeto  da  presente  licitação  é  a  contratação  de  empresa
especializada em engenharia para elaboração de Laudo Técnico da Situação Atual e Projeto de Alteração Estrutural
do 2º subsolo do edifício Anexo II do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP, com o objetivo de adicionar
01 (uma) parada para 04 (quatro) elevadores no  2º subsolo  da edificação, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. ITEM 2= Engenharia - Elaboração Projeto de Alteração de Lajes,
Vigas e Pilares Para Adequação da Descida da Caixa de Corrida dos Elevadores, conforme especificações constantes
do Termo de Referência e anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 60.000,0000 32.021.223/0001-21 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 53.853,3300 24.548.767/0001-18 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 53.583,3300 11.896.697/0001-47 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 53.583,3300 30.532.545/0001-00 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 53.583,3300 17.067.013/0001-80 27/09/2022 10:00:01:837
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R$ 53.583,3300 34.750.702/0001-04 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 53.583,3300 42.286.630/0001-14 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 53.583,3300 18.845.382/0001-10 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 53.580,0000 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 53.000,0000 03.600.473/0001-18 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 53.000,0000 20.918.047/0001-46 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 52.500,0000 13.030.133/0001-52 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 45.000,0000 30.777.038/0001-36 27/09/2022 10:00:01:837

R$ 44.000,0000 20.918.047/0001-46 27/09/2022 10:17:11:040

R$ 44.100,0000 13.030.133/0001-52 27/09/2022 10:18:19:370

R$ 43.500,0000 34.750.702/0001-04 27/09/2022 10:18:40:960

R$ 50.000,0000 42.286.630/0001-14 27/09/2022 10:18:51:863

R$ 43.065,0000 24.548.767/0001-18 27/09/2022 10:20:30:537

R$ 53.000,0000 11.896.697/0001-47 27/09/2022 10:20:48:183

R$ 44.695,6500 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:21:04:003

R$ 50.000,0000 03.600.473/0001-18 27/09/2022 10:21:25:063

R$ 44.248,6900 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:22:13:623

R$ 43.806,2000 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:22:49:857

R$ 42.600,0000 20.918.047/0001-46 27/09/2022 10:22:54:383

R$ 43.363,9900 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:22:55:783

R$ 42.174,0000 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:23:25:907

R$ 41.500,0000 34.750.702/0001-04 27/09/2022 10:23:44:333

R$ 40.000,0000 18.845.382/0001-10 27/09/2022 10:23:45:893

R$ 41.564,6500 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:23:46:053

R$ 39.600,0000 20.918.047/0001-46 27/09/2022 10:24:29:437

R$ 40.539,7000 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:24:30:127

R$ 35.000,0000 18.845.382/0001-10 27/09/2022 10:24:48:513

R$ 39.871,2600 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:24:50:237

R$ 39.472,5400 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:25:22:310

R$ 34.650,0000 20.918.047/0001-46 27/09/2022 10:25:24:570

R$ 37.500,0000 34.750.702/0001-04 27/09/2022 10:25:36:993

R$ 33.257,0000 13.030.133/0001-52 27/09/2022 10:25:40:630

R$ 37.843,5900 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:25:52:427

R$ 32.920,0000 20.918.047/0001-46 27/09/2022 10:26:39:187

R$ 48.000,0000 11.896.697/0001-47 27/09/2022 10:27:19:337

R$ 35.529,5100 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:28:40:990

R$ 34.378,4800 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:29:13:210

R$ 33.658,4100 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:29:43:213

R$ 31.127,0000 13.030.133/0001-52 27/09/2022 10:31:17:627

R$ 32.355,4000 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:31:43:610

R$ 31.802,2800 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:32:13:713

R$ 39.000,0000 32.021.223/0001-21 27/09/2022 10:32:34:120

R$ 30.815,0000 20.918.047/0001-46 27/09/2022 10:34:11:940

R$ 30.506,8500 13.030.133/0001-52 27/09/2022 10:36:02:177

R$ 30.200,0000 20.918.047/0001-46 27/09/2022 10:37:08:483

R$ 29.898,0000 13.030.133/0001-52 27/09/2022 10:38:31:807

R$ 30.834,5600 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:39:46:767

R$ 29.595,0000 20.918.047/0001-46 27/09/2022 10:41:07:413

R$ 29.299,0500 13.030.133/0001-52 27/09/2022 10:41:55:450

R$ 28.820,2000 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:43:03:030

R$ 28.531,9980 13.030.133/0001-52 27/09/2022 10:43:24:647

R$ 28.246,6700 22.025.889/0001-02 27/09/2022 10:43:38:207
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R$ 27.964,2000 13.030.133/0001-52 27/09/2022 10:44:17:743

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Recusa de
proposta

04/10/2022
14:39:28

Recusa da proposta. Fornecedor: OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA., CNPJ/CPF:
13.030.133/0001-52, pelo melhor lance de R$ 27.964,2000. Motivo: Não apresentou a
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT que comprova as atividades desenvolvidas pelo
profissional, conforme exigida na alínea "a", item 9.11.1.4. do Edital.

Recusa de
proposta

07/10/2022
14:11:54

Recusa da proposta. Fornecedor: BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, CNPJ/CPF:
22.025.889/0001-02, pelo melhor lance de R$ 28.246,6700. Motivo: Nos termos do que dispõe o
item 9.17, será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

Aceite de
proposta

13/10/2022
16:37:02

Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPERIO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF:
20.918.047/0001-46, pelo melhor lance de R$ 29.595,0000.

Habilitação
de fornecedor

13/10/2022
16:41:19

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPERIO ENGENHARIA EIRELI - CNPJ/CPF:
20.918.047/0001-46

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro

30.777.038/0001-36 PERICIALL ENGENHARIA
LTDA.

Sim Sim - R$ 120.000,0000 23/09/2022
15:08:43

13.030.133/0001-52 OBRAP PROJETOS E
CONSULTORIA LTDA.

Não Não - R$ 140.000,0000 26/09/2022
15:07:45

20.918.047/0001-46 IMPERIO ENGENHARIA
EIRELI

Sim Sim - R$ 141.400,0000 26/09/2022
22:52:25

03.600.473/0001-18 SANTA LAURA
CONSTRUTORA LTDA

Sim Sim - R$ 142.000,0000 23/09/2022
10:02:25

22.025.889/0001-02 BST7 ENGENHARIA E
ACESSORIA LTDA

Sim Sim - R$ 142.880,0000 26/09/2022
23:35:00

30.532.545/0001-00 BV MOTA SERVICOS Sim Sim - R$ 142.916,6600 20/09/2022
10:17:32

17.067.013/0001-80 EGP SERVICOS LTDA Sim Sim - R$ 142.916,6600 21/09/2022
00:10:00

11.896.697/0001-47 A S NETO ENGENHARIA
EIRELI

Sim Sim - R$ 142.916,6600 26/09/2022
17:26:31

34.750.702/0001-04 PAULO BELTRAO PROJETOS
E CONSTRUCOES LTDA

Sim Sim - R$ 142.916,6600 26/09/2022
17:37:19

18.845.382/0001-10 AF CONSULTORIA E
MANUTENCAO PREDIAL
LTDA

Sim Sim - R$ 142.916,6600 27/09/2022
09:25:14

42.286.630/0001-14 CARLOS AUGUSTO
CARDOSO LIMA EIRELI

Sim Sim - R$ 142.916,6600 27/09/2022
09:30:32

24.548.767/0001-18 SANTOS ASSESSORIA
AMBIENTAL E ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim - R$ 143.186,6600 26/09/2022
11:46:57

32.021.223/0001-21 MZ CONSTRUCAO E
ADMINISTRACAO DE OBRA
LTDA

Sim Não - R$ 155.000,0000 26/09/2022
11:34:48

Eventos do Grupo

Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

27/09/2022
10:08:25 Item com análise de propostas finalizada.
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Abertura 27/09/2022
10:15:03 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

27/09/2022
10:46:18 Item com etapa aberta encerrada.

Desempate - Início do
desempate

27/09/2022
10:46:18 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate - Tempo do
lance expirado

27/09/2022
10:51:25

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:51:18 de 27/09/2022. O
tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BST7 ENGENHARIA E
ACESSORIA LTDA, CPF/CNPJ: 22.025.889/0001-02.

Desempate - Início do
desempate

27/09/2022
10:51:25 Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate - Tempo do
lance expirado

27/09/2022
10:56:35

O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 10:56:25 de 27/09/2022. O
tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IMPERIO ENGENHARIA
EIRELI, CPF/CNPJ: 20.918.047/0001-46.

Sorteio eletrônico 27/09/2022
10:56:35

Item teve empate real para o valor 142.916,6600. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 27/09/2022
10:56:35 Item encerrado para lances.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

27/09/2022
11:24:53

Convocado para envio de anexo o fornecedor OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA
LTDA., CNPJ/CPF: 13.030.133/0001-52.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

27/09/2022
11:29:33

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBRAP PROJETOS E
CONSULTORIA LTDA., CNPJ/CPF: 13.030.133/0001-52.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

29/09/2022
10:19:57

Convocado para envio de anexo o fornecedor OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA
LTDA., CNPJ/CPF: 13.030.133/0001-52.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

29/09/2022
12:08:27

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBRAP PROJETOS E
CONSULTORIA LTDA., CNPJ/CPF: 13.030.133/0001-52.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

03/10/2022
14:16:01

Convocado para envio de anexo o fornecedor OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA
LTDA., CNPJ/CPF: 13.030.133/0001-52.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

03/10/2022
14:20:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBRAP PROJETOS E
CONSULTORIA LTDA., CNPJ/CPF: 13.030.133/0001-52.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

11/10/2022
10:15:13

Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPERIO ENGENHARIA EIRELI,
CNPJ/CPF: 20.918.047/0001-46.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

11/10/2022
11:40:49

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMPERIO ENGENHARIA
EIRELI, CNPJ/CPF: 20.918.047/0001-46.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

13/10/2022
14:11:47

Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPERIO ENGENHARIA EIRELI,
CNPJ/CPF: 20.918.047/0001-46.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

13/10/2022
14:31:28

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMPERIO ENGENHARIA
EIRELI, CNPJ/CPF: 20.918.047/0001-46.

Habilitação de
fornecedor

13/10/2022
16:41:19

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPERIO ENGENHARIA EIRELI -
CNPJ/CPF: 20.918.047/0001-46

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Sistema 27/09/2022
10:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 18:00. Haverá aviso
prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 27/09/2022
10:03:54

Bom dia, Senhores(as) Licitantes. Com satisfação, em nome deste renomado órgão
da Administração Pública Federal, agradeço, desde já, pelo interesse em participar do

Pregão Eletrônico nº 16/2022.

Pregoeiro 27/09/2022
10:05:25

Informo que estamos realizando as análises prévias das propostas. Dentro de
instantes o sistema iniciará a sessão.

Pregoeiro 27/09/2022
10:07:23

Na certeza de que todos os interessados observaram com atenção as cláusulas
contidas no Edital e em seus anexos, desejo a todos uma excelente disputa, e

recomendo que não deixem de oportunizar seus melhores preços para os últimos
instantes.
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Pregoeiro 27/09/2022
10:09:52

Frisamos que o lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item.

Sistema 27/09/2022
10:10:02

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 27/09/2022
10:10:04

A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos.
Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 27/09/2022
10:13:48

Recomendamos que, desde já, revisem as documentações de habilitação, em especial
às condições de capacidade técnica. Bem como, estejam em mãos do modelo de

proposta apresentado para que, no caso de convocações, após o encerramento da
sessão, sejam inseridos os valores atualizados propostos.

Pregoeiro 27/09/2022
10:15:02

Por fim, atentem-se às condições de desclassificação previstas no Edital,, bem como
tenham ciência sobre a possibilidade de sanções em caso de descumprimentos que

resvalem em hipóteses punitivas.

Sistema 27/09/2022
10:15:03

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/09/2022
10:15:28

Vamos lá. Desejamos uma ótima disputa.

Pregoeiro 27/09/2022
10:19:53

Solicitamos especial atenção para a digitação e inclusão de lances, visando evitar
digitar erroneamente valores com casas decimais a menos, pois poderão incorrer em

desclassificação de lance por inexequibilidade.

Pregoeiro 27/09/2022
10:20:53

Recomendamos esse momento para oportunizar lances, testar o sistema, verificar a
conexão.

Sistema 27/09/2022
10:46:18

O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema 27/09/2022
10:46:18

Sr. Fornecedor BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, CPF/CNPJ
22.025.889/0001-02, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006,

você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às
10:51:18 do dia 27/09/2022. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 27/09/2022
10:51:25

O item G1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:51:18 de 27/09/2022. O
tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BST7 ENGENHARIA E

ACESSORIA LTDA, CPF/CNPJ 22.025.889/0001-02.

Sistema 27/09/2022
10:51:25

Sr. Fornecedor IMPERIO ENGENHARIA EIRELI, CPF/CNPJ 20.918.047/0001-46, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir
de apresentar lance final e único para o item G1 até às 10:56:25 do dia 27/09/2022.

Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 27/09/2022
10:56:35

O item G1 teve o 2º desempate encerrado às 10:56:25 de 27/09/2022. O tempo
expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IMPERIO ENGENHARIA EIRELI,

CPF/CNPJ 20.918.047/0001-46.

Sistema 27/09/2022
10:56:35

O item G1 está encerrado.

Sistema 27/09/2022
10:56:35

O item G1 teve empate real para o valor 142.916,6600. Procedeu-se o sorteio
eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as

convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 27/09/2022
10:56:58

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 27/09/2022
10:59:09

Bom dia! Agradecemos pela participação, disputa e acompanhamento de todos os
interessados.

Pregoeiro 27/09/2022
11:00:30

Estamos realizando a instrução processual, a ser finalizada dentro de 5 minutos.
Solicitamos que acompanhem a sessão e permaneçam logados.

Pregoeiro 27/09/2022
11:06:07

Senhores licitantes, daremos prosseguimento aos ritos do PE 16/2022. Em obediência
ao item 7.28 do Edital, daremos inicio à etapa negocial juntamente à Empresa

detentora da melhor proposta.

Pregoeiro 27/09/2022
11:06:52

Para OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - Prezado(a), bom dia! Solicito
manifestação via chat, por gentileza.

13.030.133/0001-52 27/09/2022
11:07:10

Bom dia.

Pregoeiro 27/09/2022
11:09:10

Para OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - Agradecemos pela participação e
parabenizamos pelo melhor lance. Solicitamos vossos préstimos a participar dessa

etapa negocial.

13.030.133/0001-52 27/09/2022
11:10:55

ok, estamos a disposição!
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Pregoeiro 27/09/2022
11:13:52

Para OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - Nestes termos, gostaríamos de
propor a viabilidade de arredondamento de valores das propostas ofertadas para os
itens 01 e 02, desde que possível, para R$42.000,00 e 27.000,00, respectivamente.

Seria viável?

13.030.133/0001-52 27/09/2022
11:17:56

Podemos propor R$ 42500,00 + R$ 27500,00, que totaliza R$ 70.000,00.

Pregoeiro 27/09/2022
11:21:27

Para OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - Agradecemos desde já pelo esforço.
Temos interesse no valor ofertado. Diante do exposto, convocaremos via sistema

para inserção da proposta ajustada ao valor negociado.

13.030.133/0001-52 27/09/2022
11:23:33

Ok, já estamos providenciando a revisão da proposta com este valor ofertado.

Pregoeiro 27/09/2022
11:24:52

Para OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - Será concedido o prazo de duas
horas, a contar da convocação via sistema, para realização desse ato, de modo que a
análise da proposta e das documentações anexas somente ocorrerão após o término

dessa contagem.

Sistema 27/09/2022
11:24:53

Senhor fornecedor OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA., CNPJ/CPF:
13.030.133/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 27/09/2022
11:26:15

Para OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - Agradecemos pela presteza e
aguardaremos o término do prazo.

13.030.133/0001-52 27/09/2022
11:27:04

ok, muito obrigado!

Sistema 27/09/2022
11:29:33

Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA., CNPJ/CPF:
13.030.133/0001-52, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 27/09/2022
11:29:53

A todos os interessados, informamos que iniciaremos os atos internos de instrução
processual e nos comprometemos a não realizar atos por parte deste Pregoeiro junto

ao Sistema de compras até às 14:00hs do dia corrente. Ocasião que viabiliza o
intervalo de almoço para todos. Frisamos para o acompanhamento da sessão até o

desfecho final. Até breve.

Pregoeiro 27/09/2022
14:05:06

Senhores(as), retornamos à sessão para comunicar que recebemos tempestivamente
a proposta da empresa convocada, que instruímos os autos do processo para fins de

análise da proposta e documentos de habilitação. Nestes termos, certo da
compreensão de todos, informo que a sessão será suspensa administrativamente

para conclusão da análise técnica.

Pregoeiro 27/09/2022
14:07:18

Nestes termos, agradecendo o acompanhamento de todos os interessados, informo a
previsão de reabertura está agendada para às 10 horas do dia 29/09/2022.

Desejamos uma excelente tarde de expediente. Até breve!

Pregoeiro 29/09/2022
10:00:22

Bom dia, senhores e senhoras licitantes! Conforme informado na sessão anterior,
daremos prosseguimento aos ritos do Pregão nº 16/2022 no dia de hoje.

Pregoeiro 29/09/2022
10:03:17

Estamos finalizando a publicação de documentos n sítio do MJSP. Solicitamos que
aguardem mais uns instantes.

Pregoeiro 29/09/2022
10:06:05

Informamos a todos que encontra-se disponível a Nota Técnica da unidade
demandante - CGAE, que contém informações de análise da proposta e dos

documentos de habilitação da Empresa, primeira classificada, OBRAP, acessível por
meio do endereço eletrônico:

Pregoeiro 29/09/2022
10:06:09

https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1
/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2022/pregao-eletronico-no-16-2022

/?_authenticator=9cbaff6c14c30ba219a9417020d58a2ae5d911ca

Pregoeiro 29/09/2022
10:06:46

Concederemos um prazo de 5 minutos para que todos tomem conhecimento do teor.

Pregoeiro 29/09/2022
10:12:02

Em posse do teor da mencionada Nota Técnica, concederemos prazo para fins de
complementar e esclarecer à instrução processual, com fulcro no que dispõe o art.

43, §3°, da Lei 8.666/93 e Acórdão nº 1211/2021 - Plenário do TCU.

Pregoeiro 29/09/2022
10:12:49

Para OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - Senhor(a) licitante/representante,
solicito manifestação via chat, por gentileza.

13.030.133/0001-52 29/09/2022
10:15:21

Bom dia. Somente agora que tivemos acesso aos documentos devido lentidão da
internet. Necessitamos de 5 minutos.

Pregoeiro 29/09/2022
10:19:20

Para OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - Certo! Obrigado por responder e
acompanhar. Informamos que abriremos prazo junto ao sistema, de 2 horas,

conforme item 8.11 do Edital, a contar da convocação para que sejam inseridas as
informações complementares exigidas na Nota Técnica CGAE.

Sistema 29/09/2022
10:19:57

Senhor fornecedor OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA., CNPJ/CPF:
13.030.133/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
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Pregoeiro 29/09/2022
10:21:07

Para OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - Certo de sua compreensão,
informamos que o prazo para inclusão dos documentos complementares no sistema

encerrar-se-á às 12:20 do dia corrente.

Pregoeiro 29/09/2022
10:25:22

Senhores licitantes, informamos que a sessão permanecerá ativa, mas que não
ocorrerão atos por parte deste pregoeiro até o horário informado, para fins de
fechamento do prazo junto ao sistema. Dessa forma, comunico desde já que

retornaremos com a sessão às 14 horas do dia de hoje, de modo que não ocorrerão
comunicações dentro do intervalo de almoço comercial

Pregoeiro 29/09/2022
10:26:08

Solicito o acompanhamento de todos os interessados. Até breve.

Sistema 29/09/2022
12:08:27

Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA., CNPJ/CPF:
13.030.133/0001-52, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 29/09/2022
14:01:31

Boa tarde a todos os participantes interessados. Informo o recebimento e juntada da
resposta ao pedido de diligência. Informo, ainda, que os documentos foram instruídos

aos autos do processo e endereçados à equipe técnica para realização de análise.
Nestes termos, em virtude de demandas internas, a equipe técnica solicitou prazo de

24 horas.

Pregoeiro 29/09/2022
14:03:31

Diante do exposto, para fins de confecção de análise pela área competente, informo
que a sessão será suspensa, com data prevista para reabertura às 15:00, do dia

30/09/2022. Certo da compreensão de todos, agradeço desde já e desejo um
excelente expediente a todos.

Pregoeiro 03/10/2022
14:02:38

Boa tarde a todos! Conforme informado em aviso de suspensão, daremos
prosseguimento à sessão do PE 16/2022 no dia de hoje.

Pregoeiro 03/10/2022
14:03:46

Informamos a todos que encontra-se disponível a Nota Técnica da unidade
demandante - CGAE, que contém informações de análise da proposta e dos

documentos de habilitação da Empresa, primeira classificada, OBRAP, acessível por
meio do endereço eletrônico:

Pregoeiro 03/10/2022
14:03:56

https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1
/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2022/pregao-eletronico-no-16-2022

/?_authenticator=9cbaff6c14c30ba219a9417020d58a2ae5d911ca

Pregoeiro 03/10/2022
14:04:07

Concederemos um prazo de 5 minutos para que todos tomem conhecimento do teor.

Pregoeiro 03/10/2022
14:09:58

Diante do exposto em Nota Técnica da unidade demandante, iniciaremos nova
diligência, com fulcro no que dispõe o art. 43, §3°, da Lei 8.666/93 e Acórdão nº

1211/2021 - Plenário do TCU.

Pregoeiro 03/10/2022
14:10:33

Para OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - Sr(a). licitante, solicito manifestação
via chat, por gentileza.

13.030.133/0001-52 03/10/2022
14:12:48

Boa tarde. Na seção passada ocorreu um problema com os anexos, tinha que ter
anexado 3 arquivos, porém, quando enviei enviei o primeiro o sistema ja fechou,

impossibilitando assim de anexar os demais documentos.

Pregoeiro 03/10/2022
14:14:57

Para OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - O sistema somente permite o envio
de um arquivo e fecha automaticamente. Dessa forma, iniciaremos nova convocação

com prazo de 02 horas. Recomendo compactar todos os arquivos em uma única
pasta.

Sistema 03/10/2022
14:16:01

Senhor fornecedor OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA., CNPJ/CPF:
13.030.133/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

13.030.133/0001-52 03/10/2022
14:16:28

Ok.

Pregoeiro 03/10/2022
14:18:39

Informo a todos que o prazo encerrar-se-á às 16h16m. Não haverá produção de atos
por parte deste pregoeiro junto ao sistema até o término do prazo informado, ainda

que o envio seja realizado em momento anterior.

Sistema 03/10/2022
14:20:14

Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA., CNPJ/CPF:
13.030.133/0001-52, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 03/10/2022
16:23:22

Senhores licitantes, boa tarde. Informamos que o processo encontra-se instruído com
as documentações apresentadas em posse da unidade técnica competente.

Pregoeiro 03/10/2022
16:25:23

Diante do exposto, aguardaremos a conclusão da análise técnica, que está prevista
para conclusão às 14 horas do dia 04/10/2020. Nessa oportunidade reagendo a

sessão para amanhã, no horário informado, para prosseguimento dos ritos.
Solicitamos o acompanhamento de todos os interessados. Até amanhã.

Pregoeiro 04/10/2022
14:16:31

Boa tarde, Senhores licitantes.

Pregoeiro 04/10/2022
14:17:20

Pedimos desculpas pelo atraso na abertura da sessão. O Atraso se deu em virtude de
falta de conectividade da rede deste servidor.
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Pregoeiro 04/10/2022
14:19:08

Solicito a atenção de todos para o momento, tendo em vista a conclusão da análise
da proposta do fornecedor OBRAP. Estamos inserindo as informações constantes da

Nota Técnica junto ao sítio do MJSP. Solicitamos alguns instantes para a conclusão da
divulgação.

Pregoeiro 04/10/2022
14:23:45

Informamos que já encontra-se publicada a Nota Técnica da unidade demandante no
sítio do MJSP.

Pregoeiro 04/10/2022
14:23:58

Solicitamos que acessem para conhecimento.

Pregoeiro 04/10/2022
14:36:05

Informamos que a decisão do Pregoeiro encontra-se disponibilizada no sítio do MJSP.
Pedimos, mais uma vez, desculpas pela lentidão na operação de divulgação, em

virtude de oscilação de rede.

Pregoeiro 04/10/2022
14:36:56

Reiteramos que o acesso ao sítio do MJSP poderá se dar por meio do
endereço:https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1

/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2022/pregao-eletronico-no-16-2022
/?_authenticator=9cbaff6c14c30ba219a9417020d58a2ae5d911ca

Pregoeiro 04/10/2022
14:37:42

Diante do exposto, daremos continuidade aos ritos do Pregão n° 16/2022, de modo
que convocaremos a segunda empresa melhor classificada via sistema.

Pregoeiro 04/10/2022
14:40:24

Para BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA - Prezado(a), solicito manifestação via
chat, por gentileza.

Pregoeiro 04/10/2022
14:45:13

Para BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA - Prezado(a), solicito manifestação via
chat, por gentileza.

Pregoeiro 04/10/2022
14:50:44

Senhores licitantes, informamos que instruímos os autos do processo para análise
das documentações acostadas pela empresa BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA.

Tendo em vista a ausência de manifestação da licitante, em tempo oportuno
realizaremos a etapa negocial.

Pregoeiro 04/10/2022
14:52:03

Informamos que a sessão será suspensa para análise técnica da proposta e
documentações, com data prevista para reabertura amanhã, às 14 horas.

Pregoeiro 04/10/2022
14:54:07

Agradecemos a presença e o acompanhamento das etapas do Pregão. Até amanhã,
dia 05/10/2022, às 14:00. Solicitamos o acompanhamento dos interessados.

Pregoeiro 05/10/2022
14:01:22

Boa tarde, senhores(as) licitantes.

Pregoeiro 05/10/2022
14:03:32

Comunico que a unidade técnica de engenharia solicitou concessão de prazo para
finalização das análises, em virtude de demandas internas.

Pregoeiro 05/10/2022
14:05:01

Diante do exposto, em atendimento ao pedido, suspenderemos a sessão, com data
prevista para reabertura às 14:00 do dia 07/10/2022, sexta-feira.

Pregoeiro 07/10/2022
14:02:08

Senhores(as), boa tarde!

Pregoeiro 07/10/2022
14:02:42

Conforme informado na última sessão, daremos prosseguimento aos tramites do
Pregão nº 16/2022.

Pregoeiro 07/10/2022
14:03:24

Peço a gentileza de aguardarem alguns instantes para que finalizemos a inclusão dos
arquivos de análise junto ao Sítio do MJSP.

Pregoeiro 07/10/2022
14:08:36

Informamos a todos que já se encontram disponibilizadas no sítio do MJSP as Notas
Técnicas nº 72 e 124. Concederemos o prazo de 5 minutos para conhecimento.

Pregoeiro 07/10/2022
14:08:54

Reiteramos que o acesso ao sítio do MJSP poderá se dar por meio do
endereço:https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1

/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2022/pregao-eletronico-no-16-2022
/?_authenticator=9cbaff6c14c30ba219a9417020d58a2ae5d911ca

Pregoeiro 07/10/2022
14:15:33

Diante do exposto, informamos a desclassificação da proposta da segunda empresa
classificada. Daremos prosseguimento aos ritos do Pregão.

Pregoeiro 07/10/2022
14:16:11

Para IMPERIO ENGENHARIA EIRELI - Prezado(a), solicito manifestação via chat, por
gentileza.

Pregoeiro 07/10/2022
14:20:10

Para IMPERIO ENGENHARIA EIRELI - Prezado(a), solicito manifestação via chat, por
gentileza.

Pregoeiro 07/10/2022
14:22:52

Para IMPERIO ENGENHARIA EIRELI - Senhores licitantes, informamos que instruímos
os autos do processo para análise das documentações acostadas pela empresa
IMPERIO ENGENHARIA EIRELI. Tendo em vista a ausência de manifestação da

licitante, em tempo oportuno realizaremos a etapa negocial.

Pregoeiro 07/10/2022
14:23:43

Informamos que a sessão será suspensa para análise técnica da proposta e
documentações, com data prevista para reabertura amanhã, às 14 horas.

Pregoeiro 07/10/2022
14:25:49

Corrigindo a informação anterior, informamos que a sessão será agendada para a
próxima segunda-feira, dia 10/10/2022, às 14 horas.
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Pregoeiro 07/10/2022
14:26:59

Agradecemos a participação de todos os interessados, desejo a todos uma excelente
tarde de trabalho e um ótimo final de semana. Reiteramos para que realizem o

acompanhamento das sessões até o desfecho final do Pregão. Até breve!

Pregoeiro 10/10/2022
13:49:02

Senhores e Senhoras licitantes e interessados(as), informamos, por meio deste, que
a unidade técnica competente requisitou dilatação de prazo para conclusão da análise

técnica, em virtude de demandas internas. Diante do exposto, informamos que a
sessão será reagendada para amanhã, dia 11/10/2022, às 10hs. Certo da

compreensão de todos, agradecemos desde já.

Pregoeiro 11/10/2022
10:00:51

bom dia, Senhores(as) licitantes e interessados(as).

Pregoeiro 11/10/2022
10:01:20

Conforme informado no dia de ontem, daremos prosseguimento aos ritos do PE
16/2022 no dia de hoje.

Pregoeiro 11/10/2022
10:01:47

Iniciaremos procedimento de diligência junto à empresa IMPERIO ENGENHARIA
EIRELI

Pregoeiro 11/10/2022
10:02:17

Para IMPERIO ENGENHARIA EIRELI - Diante do exposto, solicito manifestação via
chat, por gentileza.

Pregoeiro 11/10/2022
10:05:16

Para IMPERIO ENGENHARIA EIRELI - Sr. Fornecedor, solicito manifestação via chat,
por gentileza.

Pregoeiro 11/10/2022
10:09:36

Para IMPERIO ENGENHARIA EIRELI - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações
no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo

ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 11/10/2022
10:10:30

Informamos a todos que já encontra-se publicada a Nota Técnica da unidade
demandante no sítio do MJSP.

Pregoeiro 11/10/2022
10:10:43

Reiteramos que o acesso ao sítio do MJSP poderá se dar por meio do
endereço:https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1

/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2022/pregao-eletronico-no-16-2022
/?_authenticator=9cbaff6c14c30ba219a9417020d58a2ae5d911ca

Pregoeiro 11/10/2022
10:11:52

Concederemos o prazo de 5 minutos para conhecimento.

Pregoeiro 11/10/2022
10:14:24

Informamos que a empresa Império será convocada via sistema para apresentação
das documentações requisitadas mediante a diligência presente na Nota Técnica nº
74. Informamos que o prazo para atendimento dessa demanda será de 2 horas, a

contar do evento de convocação.

Sistema 11/10/2022
10:15:13

Senhor fornecedor IMPERIO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.918.047/0001-46,
solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 11/10/2022
10:21:20

Na oportunidade, solicita-se à empresa diligenciada que anexe aos documentos
diligenciados a proposta contendo os valores atualizados à etapa de lances. Nestes
termos, informa-se que o prazo concedido encerrar-se-á às 12:15. do dia corrente.
Informa-se, ainda, que a sessão continuará ativa, mas não ocorrerão atos por parte

deste pregoeiro até às 14:00.

Pregoeiro 11/10/2022
10:22:35

Recomendamos o acompanhamento de todos os interessados no horário agendado.
Agradeço desde já a atenção.

Sistema 11/10/2022
11:40:49

Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMPERIO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF:
20.918.047/0001-46, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 11/10/2022
13:55:23

Senhores e senhoras licitantes e interessados. A pedidos da unidade técnica,
suspenderemos a sessão para fins de conclusão da análise técnica. Diante do

exposto, a sessão será reaberta no dia 13/10/2022, às 14:00. Pedimos o
acompanhamento dos feitos até o desfecho final. Agradeço pela participação e desejo

a todos um ótimo final de expediente e bom feriado.

Pregoeiro 13/10/2022
14:04:14

Boa tarde, senhores(as) licitantes.

Pregoeiro 13/10/2022
14:04:42

Conforme informado na última sessão, daremos prosseguimento aos tramites do
Pregão nº 16/2022.

Pregoeiro 13/10/2022
14:05:03

Informamos a todos que já encontra-se publicada a Nota Técnica da unidade
demandante no sítio do MJSP.

Pregoeiro 13/10/2022
14:05:25

Reiteramos que o acesso ao sítio do MJSP poderá se dar por meio do
endereço:https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1

/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2022/pregao-eletronico-no-16-2022
/?_authenticator=9cbaff6c14c30ba219a9417020d58a2ae5d911ca

Pregoeiro 13/10/2022
14:05:52

Concederemos o prazo de 5 minutos para conhecimento.
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Pregoeiro 13/10/2022
14:10:09

Diante do exposto em Nota Técnica da unidade demandante, iniciaremos nova
diligência, com fulcro no que dispõe o art. 43, §3°, da Lei 8.666/93 e Acórdão nº

1211/2021 - Plenário do TCU.

Sistema 13/10/2022
14:11:47

Senhor fornecedor IMPERIO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.918.047/0001-46,
solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 13/10/2022
14:12:22

Para IMPERIO ENGENHARIA EIRELI - Sr(a). licitante, solicito manifestação via chat,
por gentileza

20.918.047/0001-46 13/10/2022
14:13:28

Sr. Pregoeiro, boa tarde!

20.918.047/0001-46 13/10/2022
14:14:20

Enviaremos o que foi solicitado.

Pregoeiro 13/10/2022
14:14:50

Para IMPERIO ENGENHARIA EIRELI - Agradecemos desde já.

Pregoeiro 13/10/2022
14:15:27

Para IMPERIO ENGENHARIA EIRELI - Informo que o prazo concedido encerrar-se-á às
16:12.

Pregoeiro 13/10/2022
14:20:15

Senhores, a sessão permanecerá ativa, mas não ocorrerão eventos por parte deste
pregoeiro até a hora informada.

Sistema 13/10/2022
14:31:28

Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMPERIO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF:
20.918.047/0001-46, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 13/10/2022
16:13:00

SEnhores e senhoras licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 13/10/2022
16:13:38

Conforme informado, no horário estipulado, daremos prosseguimento aos feitos do
Pregão nº 16/2022, nesta tarde.

Pregoeiro 13/10/2022
16:14:06

Visando dar inicio à etapa negocial, convocaremos a empresa Império para
manifestação via chat.

Pregoeiro 13/10/2022
16:15:14

Para IMPERIO ENGENHARIA EIRELI - Prezado(a), solicito manifestação via chat, por
gentileza.

20.918.047/0001-46 13/10/2022
16:15:48

Boa tarde

Pregoeiro 13/10/2022
16:17:59

Para IMPERIO ENGENHARIA EIRELI - Visando conferir um melhor desconto à
Administração, questionamos quanto à viabilidade de reduzir os valores propostos?

20.918.047/0001-46 13/10/2022
16:19:33

Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso limite de desconto.

Pregoeiro 13/10/2022
16:28:53

Para IMPERIO ENGENHARIA EIRELI - Compreendemos.

Pregoeiro 13/10/2022
16:29:16

Para IMPERIO ENGENHARIA EIRELI - Agradecemos pelo esforço.

Pregoeiro 13/10/2022
16:34:47

Senhores licitantes, informamos que encontram-se disponibilizadas as Notas Técnicas
de análise n° 01 e 125, junto ao Sítio do MJSP.

Pregoeiro 13/10/2022
16:35:07

Concederemos o prazo de 5 minutos para conhecimento.

Pregoeiro 13/10/2022
16:40:43

Diante da aceitação da proposta e das documentações de habilitação da empresa
IMPERIO, iniciaremos o procedimento de habilitação. Nesta oportunidade, informo
que será aberto o prazo para manifestação de interesse em recurso. Em nome do
MJSP, me despeço de todos e agradeço pela participação e acompanhamento das

etapas. Desejo um ótimo final de expediente.

Pregoeiro 13/10/2022
16:40:59

Até uma próxima oportunidade.

Sistema 13/10/2022
16:41:20

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 13/10/2022
16:42:34

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/10/2022 às
17:30:00.

Eventos da Licitação

Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 16/09/2022
11:22:08
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Abertura da sessão
pública

27/09/2022
10:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

27/09/2022
10:10:02 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

27/09/2022
10:56:58 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

27/09/2022
14:19:04

Previsão de reabertura: 29/09/2022 10:00:00; Análise técnica da proposta e documentos
de habilitação.

Reativação 29/09/2022
09:58:53

Suspensão
administrativa

29/09/2022
14:04:35

Previsão de reabertura: 30/09/2022 15:00:00; Análise dos documentos obtidos em sede
de diligência.

Reativação 30/09/2022
12:51:06

Suspensão
administrativa

30/09/2022
12:55:12

Previsão de reabertura: 03/10/2022 14:00:00; Em virtude de demandas internas,
adiaremos a sessão agendada para hoje, 30/09/2022, às 15:00, para o dia 03/10/2022 às
14:00, para fins de continuidade do julgamento da proposta e documentos de habilitação.
Atenciosamente, Eduardo Rosa. Pregoeiro

Reativação 03/10/2022
14:01:20

Suspensão
administrativa

03/10/2022
16:26:42

Previsão de reabertura: 04/10/2022 14:00:00; Conclusão da analise técnica documentos
de habilitação.

Reativação 04/10/2022
14:15:59

Suspensão
administrativa

04/10/2022
14:55:10

Previsão de reabertura: 05/10/2022 14:00:00; Análise da proposta remanescente, 2°
Classificado.

Reativação 05/10/2022
14:00:53

Suspensão
administrativa

05/10/2022
14:06:24

Previsão de reabertura: 07/10/2022 14:00:00; Suspensão para conclusão de análise
técnica.

Reativação 07/10/2022
14:00:49

Suspensão
administrativa

07/10/2022
14:36:36

Previsão de reabertura: 10/10/2022 14:00:00; Realização de análise técnica e habilitação
da empresa Império, terceira classificada.

Reativação 10/10/2022
13:43:00

Suspensão
administrativa

10/10/2022
13:49:37

Previsão de reabertura: 11/10/2022 10:00:00; Dilação de prazo para conclusão de análise
técnica.

Reativação 11/10/2022
09:59:48

Suspensão
administrativa

11/10/2022
13:56:18

Previsão de reabertura: 13/10/2022 14:00:00; Análise da diligência realizada à empresa
IMPERIO.

Reativação 13/10/2022
14:03:18

Abertura do prazo 13/10/2022
16:41:20 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

13/10/2022
16:42:34 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/10/2022 às 17:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:41 horas do dia 13 de outubro
de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

EDUARDO DE OLIVEIRA DA ROSA
Pregoeiro Oficial

ALEXANDRA LACERDA FERREIRA
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Equipe de Apoio

LIDIANNY ALMEIDA DE CARVALHO
Equipe de Apoio

HALISSON LUCIANO CHAVES AYRES DA FONSECA
Equipe de Apoio

Voltar
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Órgão: 14000 - JUSTICA ELEITORAL

Uasg: 070019 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

Data: 09 / 2022

Modalidade: 06 - Dispensa de Licitação
Número da Licitação: 364/2022 Situação: INFORMADO
CNPJ/CPF: 536.326.569-91
Razão Social/Nome: KLAUS JAKOBI
Item da Licitação: 00001 Cod. do Serviço: 20060
Identificação Serviço: ELABORACAO / ANALISE PROJETO - ENGENHARIA
Descrição Detalhada do Serviço: 001CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL PARA
BALIZAR PROJETO ESTRUTURAL DE AMPLIAÇÃO DA SALA DOS JUÍZES NA EDIFICAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO PARANÁ.
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
Preço Unitário: 26.040,00 Valor Total: 26.040,00

Início Voltar

02/10/2022 ComprasNet

http://comprasnet.gov.br/livre/Resultado/conrelit06.asp 1/1
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PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA LAUDO DE 
ANÁLISE ESTRUTUTAL DO PRÉDIO TRT-MA 

  
  
  
  

 

 
 

• DADOS GERAIS: 
 
Data: São Luís, 06/01/2023 

Orçamento gerado por: Eng. Civil Wellington Escocio Silva 

 

 
• OBJETIVO DA PROPOSTA: 

 
Realização de Vistoria para elaboração de Laudo de Análise Estrutural para 02 

(dois) prédios do Tribunal Regional Do Trabalho 16ª Região – MA: Edifício Sede e 

Fórum “Astolfo Serra” descritos nas imagens a seguir:  

 

 
Edifício Sede 
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Fórum “Astolfo Serra” 

 
O primeiro Imóvel Motivo está localizado na avenida Vitorino Freire, nº 2001, 

Bairro Areinha. São Luís – MA CEP: 65030-901 contendo aproximadamente 7.119,01 

m² de área útil. Apresentando subsolo, térreo, sobreloja, 06 pavimentos e cobertura. 

E o segundo Imóvel Motivo também localizado na mesma avenida, s/n contendo 

aproximadamente 7.470,71 m² de área útil. Apresentando subsolo, térreo, 1º 

pavimento, 02 pavimentos tipo, 4º pavimento e cobertura. 

 
 
Este serviço tem como objetivo constatar anomalias e falhas existentes nos 

sistemas estruturais e “perpetuar a memória” das características físicas visíveis e do

estado de conservação de edificações e atestar as condições de segurança e de uso 

nos 02 prédios indicados com possibilidades de medidas de recuperação ou de 

reforço necessários para garantir a segurança dos usuários do prédio. 

Será emitido no final dos serviços um laudo registando todas as anomalias 
encontradas, com o objetivo de registrar as mesmas. 

 
• ESCOPO: 

 
Esta proposta contempla uma vistoria e serviços para elaboração conforme as 

Normas Técnicas de Avaliações e Perícias. Contemplando descrição básica, objetiva 

e de forma sensorial:  
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✓ Do objeto a ser vistoriado. 

✓ Das anomalias e falhas constatadas. 

✓ Da tipologia da edificação. 

✓ Do padrão construtivo. 

✓ Do estado de conservação. 

 
• PRAZO: 

 
A entrega do referido documento se dará em até 30 dias úteis após a visitação 

do último confrontante. Para este prazo entende-se que os possíveis e determinados 

locais dos edifícios a serem vistoriadas desde o início do período contratual. 

 
• O PROFISSIONAL: 

 
O Engenheiro responsável é profissional com experiência nas áreas técnicas, 

e jurídicas, atuando no ramo de engenharia diagnóstica, perícias e consultoria de 

engenharia. Realizando os trabalhos com imparcialidade e confiabilidade absoluta, 

fundamentados nas Normas Técnicas Brasileiras em vigor, da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias 

de Engenharia). 

 
 
Serão utilizados  equipamentos e utensílios químicos a serem realizados em 

ensaios para elaboração do laudo para melhor evidência e análise da estrutura 

edificação. Estão entre estes equipamentos: 

 
✓ Esclerômetro; 
✓ Câmera termográfica; 
✓ Medidor de umidade digital; 
✓ Ferramentas de percussão em ABS; 
✓ Nível a laser; 
✓ Detector de metais digital; 
✓ Spray de fenolftaleína; 
✓ Nitrato de prata; 
✓ Entre outros;  
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• ÁREAS DE ATUAÇÃO EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA E PERÍCIAS 
 

✓ Perícias de Engenharia;  

✓ Engenharia Diagnóstica; 

✓ Laudos Técnicos de Engenharia; 

✓ Inspeções Prediais;  

✓ Vistorias; 

✓ Consultoria de Engenharia; 

 

• PROJETOS: 
 

Durante a execução dos serviços deverão ser colocados à disposição da 

proponente todos os documentos e projetos pertinentes à edificação. Caso necessário 

será feita a solicitação dos mesmos com 2 dias de antecedência. 

 
• HONORÁRIOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

Cálculo das horas despendidas para realização do trabalho para cada prédio: 

 

✓ Vistorias com anotações e registros fotográficos – 20 horas; 

✓ Análise das documentações e projetos a serem apresentados – 05 horas; 

✓ Ensaios e serviços pertinentes – 30 horas; 

✓ Elaboração do Laudo Técnico de Engenharia – 50 horas; 

 
TOTAL DE HORAS ESTIMADAS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO = 105 

horas. 
 
 

A estimativa de honorários tem como base nos artigos 7º e 8º, Capítulo II, do 

Regulamento de Honorários do IBAPE/SP, fulcrada nos artigos 7ª alínea “c” e 34 “r”

da Lei Federal n 5.194 de 24 de dezembro de 1966, assim como na resolução n 205 

do CONFEA – CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E 

AGRONOMIA. 
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✓ Valor do trabalho: 105 horas x R$ 490,00/hora:......... R$ 51.450,00 

✓ Encargos para emissão de Nota Fiscal (5%): ............ R$   2.572,50 

✓ TOTAL: ....................................................................... R$ 54.111,00 

 

• DESPESAS: 
 
Está incluso no valor da proposta orçamentária o fornecimento do Laudo em 

01 (uma) cópia impressa/colorida e o arquivo em “pdf” e emissão de ART referente ao
mesmo. 

As despesas com ensaios tecnológicos (caso seja necessário qualquer serviço 
adicional o cliente será informado anteriormente a realização), cópias das 
documentações, envio de cartas, documentações registradas em cartórios e projetos 
apresentados pela contratante, referentes à execução dos serviços propostos, serão 
suportadas pela contratante. 

 
 
 
 

• VALOR FINAL ADEQUADO: 
 

O valor total para prestação dos serviços solicitados é de R$ 54.111,00 
(cinquenta e quatro mil e cento e onze reais). 

 
• CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO: 

 
✓ Primeira parcela na assinatura do contrato: 30% 

✓ Segunda parcela após a entrega do laudo: 70% 

A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
S
E
R
V
I
D
O
R
 
M
A
N
O
E
L
 
R
I
C
A
R
D
O
 
B
E
C
K
M
A
N
 
D
E
 
J
E
S
U
S
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)

 
E
M
 
1
3
/
0
1
/
2
0
2
3
 
1
1
:
2
0
:
3
3
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
e
n
t
i
c
a
ç
ã
o
 
d
a
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
7
6
7
E
1
F
D
1
E
4
.
C
A
6
0
1
2
4
0
7
4
.
3
7
E
2
F
7
1
D
7
B
.
7
9
2
8
3
C
0
4
F
A

Confira a autenticidade deste documento em http://www.trt16.jus.br/validardocumento
Identificador de autenticação: 1005721.2022.000.29040 Seq. null -  p. 5 de 52



 
Agradeço a oportunidade de orçamento e me coloco à disposição para realizar outros 
esclarecimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Eng. Civil Wellington Escocio Silva 
CREA: 1120136652-MA 

São Luís / MA 
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PROPOSTA COMERCIAL 
 

Serviço: Laudo Estrutural  
Cliente: Tribunal Regional do Trabalho 
16ª Região 
End.:  Avenida Vitórino Freire, 2001
Bairro Areinha. São Luis -MA 
Proposta: 1003/23 Rev00 
Data: 02/01/2023 
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Estrutural Pericias 

Tel:  (11) 4476-3686 

Cel: (11) 96357-4616  

E mail: contato@estruturalpericias.com.br 

 

SOBRE NÓS 
 
 
A ESTRUTURAL é uma empresa de engenharia especializada em 
Vistorias, Perícias e Laudos Técnicos de Engenharia Civil. O objetivo do 
nosso trabalho é preservar o patrimônio dos nossos clientes, dando uma 
visão detalhada do estado real em que o imóvel se encontra. A empresa 
conta com profissionais experientes e capacitados, para orientar e 
oferecer aos clientes as melhores soluções técnicas. 
 
Nossa equipe técnica possui sólida experiência e busca constantemente 
desenvolver todos os serviços com excelência e emprego das melhores 
técnicas de engenharia, a fim de atender plenamente a necessidade dos 
nossos clientes. Nossos trabalhos são orientados por engenheiro civil 
perito qualificado para emissão de vistorias e laudos técnicos e 
obedecem às Normas Técnicas da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas) e do IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e
Perícias). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Missão: 
Atender com as melhores 
técnicas e soluções de 
engenharia, de forma que o 
resultado final supere as 
expectativas dos nossos 
clientes. 
 
Visão:
Ser a empresa referência no 
segmento que atua, com 
aprimoramento constante dos 
processos, oferecendo o que 
há de mais atual no mercado. 
 
Valores: 
Imparcialidade, Ética, 
Honestidade, Credibilidade e 
Satisfação dos clientes. 
 A
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Estrutural Pericias 

Tel:  (11) 4476-3686 

Cel: (11) 96357-4616  

E mail: contato@estruturalpericias.com.br 

CLIENTES  
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Estrutural Pericias 

Tel:  (11) 4476-3686 

Cel: (11) 96357-4616  

E mail: contato@estruturalpericias.com.br 

São Paulo, 02 de Janeiro de 2023 
 
Proposta Comercial: 1003/23 Rev00 
 
Solicitante:  
 
A/C Ricardo Beckman 
E-mail: engenharia@trt16.jus.br 
 
A Estrutural Perícias, inscrita no CNPJ: 34.289.639/0001-50, tem a honra de apresentar 

proposta de honorários para elaboração de Laudo Estrutural. 

1) OBJETO DOS SERVIÇOS 
 
Elaboração de Laudo Estrutural, com a finalidade de analisar as estruturas do Prédio Sede e 
Prédio Fórum “Astolfo Serra”, localizado Avenida Vitórino Freire, 2001, Bairro Areinha. São 
Luís/MA mediante as aplicações das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT).  
 
2) ESCOPO DOS TRABALHOS
 
Elaboração de Laudo Estrutural, onde serão realizados os seguintes serviços: 
 

➢ Vistoria visual na estrutura dos edifícios para verificar a presença de manifestações
patológicas, engastamentos, dimensões dos elementos estruturais.  
 

➢ Execução de ensaio de esclerometria para determinação da resistência superficial do 
concreto nos elementos estruturais; 
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Estrutural Pericias 

Tel:  (11) 4476-3686 

Cel: (11) 96357-4616  

E mail: contato@estruturalpericias.com.br 

➢ Ensaio de carbonatação com o uso de fenolftaleína, para determinação do grau de 
deterioração do concreto;   
 

 
 

➢ Elaboração do “Laudo Estrutural”, contendo os seguintes itens: 
 

• Análise de dados da estrutura existente;  
• Verificação da segurança oferecida pela construção existente;
• Laudo contendo descrição do trabalho realizado, resultados das análises e 

verificações;
• Recomendações técnicas para reparo/recuperação/reforço das estruturas que 

apresentarem alguma manifestação patológica 
 

➢  O laudo será entregue em uma via em formato digital e uma via impressa, com todos 
os elementos necessários ao esclarecimento e fundamentação dos resultados;

 
➢ Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida pelo CREA-SP. 

 
3) CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
- Acesso irrestrito às áreas abertas e edificadas, com acompanhamento e autorização;  
 
- Fornecimento ou acesso a todos os dados e informações pertinentes e necessários ao 
desenvolvimento dos serviços;  
 
- Fornecimento de equipamento de acesso às áreas elevadas (plataforma elevatória). 
 
4) NÃO ESTÃO INCLUSOS NESTA PROPOSTA. 
 
- Acompanhamento dos serviços de recuperação;  
 
- Elaboração de projeto de reforço; 
 
- Recomposição dos trechos em que forem necessários realizar abertura de janelas de 
inspeção.  
 
- Outros fornecimentos não mencionados nesta proposta. 
 
5) PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
45 dias a partir da assinatura do contrato a ser firmado entre as partes.  
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Estrutural Pericias 

Tel:  (11) 4476-3686 

Cel: (11) 96357-4616  

E mail: contato@estruturalpericias.com.br 

6) VALOR DOS SERVIÇOS 

Para os serviços acima descritos, o valor dos honorários é de:  

EDIFICIO VALOR 

Prédio Sede R$ 7200,00 

Fórum Astolfo Serra R$ 6300,00 

TOTAL R$ 13.500,00 

Conforme estabelecido no regulamento de honorários do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 
Engenharia de São Paulo - IBAPE/SP, já incluídas todas as despesas com materiais gráficos, 
equipamentos, deslocamentos, impostos. 
 
7) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
- Sinal de 30% antes do início dos trabalhos;  
 
- Pagamento do saldo na entrega do Laudo, mediante emissão de Nota Fiscal e boleto 
bancário. 
  
8) VALIDADE DESTA PROPOSTA 
 
30 dias a partir da data de emissão desta proposta. 

Sendo o que se apresenta, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que 
se façam necessário. 
 
Cordialmente, 
 
 

São Paulo, 02 de Janeiro de 2023. 
 

 
 

RB Estrutural Engenharia LTDA
 

CNPJ: 34.289.639/0001-50 
 
 

Responsável Técnico 
Raphael Rostodela Almendros Garcia – Eng. Civil 

Crea: 5069038152
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  Telefone: (98) 98180 7033  
  Email: glasaeng.consultoria@gmail.com 

Site: glasaengenharia.com.br

 GLASA ENGENHARIA 
 
 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA VISTORIA E ELABORAÇÃO DO 
LAUDO ESTRUTURAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª 

REGIÃO 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

  
  

 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DADOS GERAIS: 
Data: São Luís, 03 de janeiro de 2023. 
Orçamento gerado por: Eng. Luís Glaudyson. 
A/C: Ricardo Beckman – TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO 
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A EMPRESA: 
 
   A GLASA Engenharia é composta por profissional com experiência nas áreas 
técnicas, jurídicas e administrativas, atuando no ramo de engenharia diagnóstica, 
perícias e consultoria de engenharia. Realizando os trabalhos com imparcialidade e 
confiabilidade absoluta, fundamentados nas Normas Técnicas Brasileiras em vigor, da 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e IBAPE (Instituto Brasileiro de 
Avaliações e Perícias de Engenharia). 
 
   A empresa se utiliza de equipamentos em seus laudos para melhor evidência e 
análise da edificação.  
 
ÁREAS DE ATUAÇÃO EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA E PERÍCIAS: 
 

o Perícias de Engenharia;  
o Engenharia Diagnóstica; 
o Laudos Técnicos de Engenharia; 
o Inspeções Prediais;  
o Vistorias; 
o Consultoria de Engenharia; 

 
OBJETIVO DA PROPOSTA: 
 
   Realização de vistoria e emissão de laudo estrutural do prédio sede e do Fórum 
Astolfo Serra.  
 

I. Realizar ensaios não destrutíveis e semi destruíveis para subsidiar a elaboração 
do laudo de avaliação estrutural;  

II. Elaboração de vistoria técnica em toda estrutura da edificação; 
III. Determinar prioridade de reparos; 
IV. Inspeção da fachada com drone; 
V. Elaboração de Laudo Técnico. 
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   O prédio sede e o prédio Fórum estão localizados na avenida Vitorino Freire,nº 
2001, Bairro Areinha. São Luis -MA CEP: 65030-901 Este serviço tem como objetivo 
constatar anomalias e falhas assim como também verificar a estabilidade da 
estrutura existentes nos sistemas construtivos e “perpetuar a memória” das 
características físicas visíveis e do estado de conservação da edificação para que a 
gestão do setor responsável quanto as manutenções a serem feitas tenha tomada 
de decisões mais precisas. 
  Será emitido no final dos serviços um laudo registrando todas as anomalias 
encontradas e assim dar o prognóstico quanto aos problemas inerentes. 

 
 

Ensaios: 
 
 
Pacometria  
 
É um ensaio realizado para determinar a localização das armaduras no concreto, 
aferindo o diâmetro e o comprimento do elemento metálico. Serão utilizados os 
equipamentos Pacômetro Profoscope – Proceq e Pacômetro Profometer 630 AI - 
Proceq. O Profoscope e Profometer utilizam tecnologia de indução de pulso 
eletromagnético para detectar barras (armaduras) existente em estruturas de concreto 
armado. 
Este método não é afetado por materiais não condutivos como concreto, madeira, 
plásticos, tijolos, etc. No entanto, todo tipo de material condutivo dentro do raio de 
ação do campo magnético (esfera com raio de aprox. 200 mm/ 8 polegadas) terá 
influência sobre a medição. 
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Esclerometria 
 
O principal objetivo desse ensaio é medir qual a dureza superficial do concreto.  A 
realização do ensaio de esclerometria consiste em uma massa martelo que 
impulsionada por mola, choca-se com a área a ser ensaiada.  
(Equipamento calibrado a cada 300 disparos, conforme NBR 7584) 
Antes da realização do ensaio de esclerometria, recomenda-se a realização da 
pacometria com o objetivo de identificar as armaduras de aço. Ao ser disparado o 
martelo sobre a armadura, o mesmo disparo será descartado em virtude da diferença 
de resistência entre a armadura e concreto.  
 
Carbonatação 
Ribeiro (2018) esclarece que a carbonatação não é responsável diretamente pelo 
processo corrosivo das armaduras, porém contribui decisivamente para degradação 
do concreto e quando a frente de carbonatação (pH baixo) atinge a superfície da 
armadura, a película apassivadora é rompida, podendo assim, ocorrer o processo de 
corrosão, de forma acelerada. 
 
Termografia 
A termografia tem objetivo identificar infiltrações que possam contribuir com a 
degradação da estrutura e esta técnica também é utilizada em sistemas elétricos. 
 
Potencial de corrosão 
 
O método de medida de potencial de corrosão é utilizado como ferramenta 
eletroquímica de auxílio ao monitoramento da corrosão das armaduras de concreto 
armado. Este método também pode ser utilizado para avaliar a eficiência de sistemas 
de reparo, medir a capacidade de Despassivação das armaduras. De acordo com a 
ASTM C-876:2015 a medida do potencial de corrosão é utilizada para classificar a 
probabilidade de corrosão de armaduras de aço carbono imersas em concreto 
armado. 
 
Inspeção com drone 
 
Tem por objetivo a identificação de pontos com desplacamento de concreto e/ou 
armaduras expostas 
 
Incluso: 
 
-ART de serviço 
-Equipamentos para realização dos ensaios acima citados. 
 
Não incluso: 
 
-Ensaios de topografia; 
-Ensaios de sondagem do solo; 
-Cálculo e modelagem estrutural. 
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Valor da proposta: 
 

Prédio  Valor por unidade (R$)  

Prédio Sede  48.450,25 

Fórum “Astolfo Serra”  48.450,25 

Valor Total  96.900,50 

 
 
 
 
 

 
Agradeço pela oportunidade de orçamento e nos colocamos à disposição para realizar 
outros esclarecimentos. 
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Eng. Luís Glaudyson 

CREA: 1119545560 -MA 
São Luís / MA 
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Ref.: PR-007-0-2023
Folha 1 de 7 

Rua Califórnia, 978 – Brooklin | São Paulo – SP | CEP.: 04566-061
Tel. 11 5090 06 50 – www.grupoequilibrata.com.br

São Paulo, 06 de janeiro de 2.023. 
 
Ao 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO – MA 
Avenida Vitórino Freire,nº 2001, Bairro Areinha 
65030-901 - São Luis -MA 
engenharia@trt16.jus.br 

 
À at.: Sr. Ricardo Beckman

Ref.: PR- 007-0-2023 

 

Obra: Edifício Sede e Prédio Fórum Astolfo Serra - Avenida 
Vitórino Freire,nº 2001, Bairro Areinha - São Luis -MA

 
Ass.: Inspeção Técnica / Elaboração e fornecimento de Laudo 

Técnico 
 

Com base nos dados disponibilizados, estamos encaminhando 

nossa proposta de prestação de serviços profissionais de consultoria conforme solicitado. 

1. OBJETO 

O presente escopo de trabalho visa atestar as condições de segurança e de uso do Edifício Sede, com 

a indicação das medidas de recuperação ou de reforço necessárias para garantir a segurança dos 

usuários do prédio, além de subsidiar a decisão de futuras contratações de reformas e adaptações, 

atendendo às determinações dispostas no artigo 4º da RESOLUÇÃO N.º70/2010 do Conselho Superior 

da Justiça do Trabalho – CSJT. 

Normas aplicáveis: 

▪ NBR 6118 – Projeto de Estruturas de concreto – Procedimento; 

▪ NBR 14931 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento; 

▪ NBR 6120 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

▪ NBR 6122 – Projeto e execução de fundações; 

▪ NBR 16747 – Inspeção Predial; 

▪ NBR 15575 – Edificações habitacionais – Desempenho; 

▪ NBR 13755 – Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização 

de argamassa colante – Procedimento; 

▪ NBR 5675 – Recebimento de serviços e obras de Engenharia e Arquitetura; 

▪ NBR 6123 – Forças devidas ao vento em edificações.  

▪ Outras Normas que julgarem necessárias. 
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Ref.: PR-007-0-2023
Folha 2 de 7 

Rua Califórnia, 978 – Brooklin | São Paulo – SP | CEP.: 04566-061
Tel. 11 5090 06 50 – www.grupoequilibrata.com.br

Abrangência: 

1.1 Edifício Sede 

 
 
Serão vistoriados: 

▪ Subsolo 

▪ Térreo 

▪ Sobreloja 

▪ 06 pavimentos 

▪ Cobertura 

▪ Fachadas 

▪ Reservatórios 

▪ Barrilete 

▪ Casa de máquinas 
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Ref.: PR-007-0-2023
Folha 3 de 7 

Rua Califórnia, 978 – Brooklin | São Paulo – SP | CEP.: 04566-061
Tel. 11 5090 06 50 – www.grupoequilibrata.com.br

1.2 Prédio Fórum Astolfo Serra 

 

 
Serão vistoriados: 

▪ Subsolo 

▪ Térreo 

▪ 1º pavimento 

▪ 2 Pavimentos tipo 

▪ 4º pavimento 

▪ Cobertura 

▪ Fachadas 

▪ Reservatórios 

▪ Barrilete 

▪ Casa de máquinas 

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Nossos serviços serão realizados conforme descrevemos a seguir: 

✓ ANÁLISE PRELIMINAR 

Realizada em função dos projetos, informações fornecidas a respeito de ocorrências, manutenções 

/ intervenções realizadas e outros dados relevantes. 
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Rua Califórnia, 978 – Brooklin | São Paulo – SP | CEP.: 04566-061
Tel. 11 5090 06 50 – www.grupoequilibrata.com.br

✓ INSPEÇÃO TÉCNICA 

Realizada de forma visual, com objetivo de identificar, caracterizar e documentar as patologias / 

anomalias, tais como: trincas, deformação de elementos, destacamentos, abertura de juntas de 

dilatação, infiltrações, oxidação de armaduras e outros relevantes. 

As fachadas serão inspecionadas através de binóculo. Os pontos críticos serão avaliados através de 

acesso vertical por técnica de rapel ou similar. 

✓ INVESTIGAÇÃO EM TRINCAS E/OU FISSURAS 

Realizada mediante remoção do revestimento em pontos localizados visando verificar a eventual 

interiorização das mesmas nos elementos estruturais. 

✓ VERIFICAÇÃO DO GRAU DE CORROSÃO DAS ARMADURAS 

Efetuada por critério de amostragem em barras de aço das peças estruturais remanescentes 

mediante a medição do diâmetro atual, com a utilização de paquímetro, objetivando compará-los aos 

diâmetros nominais especificados em projetos, determinando-se o grau de redução das seções 

nominais das barras de aço. 

Os dados serão transcritos em croquis e tabelas. 

✓ ENSAIOS DE DETERMINAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE CARBONATAÇÃO DO CONCRETO 

Realizados mediante aberturas de pequenas janelas e aplicação em seguida de solução de 

fenolftaleína. 

O objetivo principal deste ensaio é obter informação se a frente de carbonatação chegou ou não até 

a armadura, nas áreas sem corrosão do aço. 

✓ CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE RISCO 

A classificação quanto ao grau de risco da patologia, anomalia ou falha, será fundamentada, 

considerando o grau de risco oferecido aos usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio, sendo: 

- Crítico: risco de provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas e do meio ambiente; 

perda excessiva de desempenho e funcionalidade causando possíveis paralisações; aumento 

excessivo de custo de manutenção e recuperação; comprometimento sensível de vida útil.

- Médio: risco de provocar a perda parcial de desempenho e funcionalidade da edificação, sem 

prejuízo à operação direta de sistemas, e deterioração precoce.  
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- Mínimo: risco de causar pequenos prejuízos à estética ou atividade programável e planejada, sem 

incidência ou sem a probabilidade de ocorrência dos riscos críticos e regulares, além de baixo ou 

nenhum comprometimento do valor imobiliário. 

✓ PRIORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Em função dos dados coletados na inspeção técnica, investigações realizadas, grau de criticidade e 

demais subsídios técnicos reunidos, serão definidas as prioridades de execução dos serviços 

necessários para retomar ou manter a integridade e durabilidade dos elementos estruturais e 

segurança. 

Os serviços serão priorizados conforme o seguinte plano de inspeção, intervenção / ação:  

- Imediato; 

- Até 01 ano; 

- Até 02 anos; 

- Até 03 anos. 

✓ RELATÓRIO TÉCNICO 

Elaboração e fornecimento de relatório técnico (em arquivo eletrônico), contendo: 

- Caracterização da edificação. 

- Descrição dos serviços realizados. 

- Descrição das anomalias / patologias constatadas na inspeção técnica. 

- Croquis de posicionamento / localização das patologias. 

- Dados coletados em eventuais investigações. 

- Documentação fotográfica legendada. 

- Causas geradoras das anomalias / patologias. 

- Classificação do grau de risco. 

- Parecer Técnico. 

- Recomendações. 

- Metodologias dos serviços de recuperação com indicação de técnicas e materiais. 

- Priorização dos serviços necessários para durabilidade e/ou reabilitação dos elementos estruturais 
e segurança aos usuários. 

- ART (Anotação de responsabilidade técnica).  
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3. ITENS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE 

Para prestação dos serviços aqui propostos, são de responsabilidade do contratante, os itens descritos 

a seguir: 

- Indicação de um representante da parte interessada, o qual será nosso contato durante a realização 

dos trabalhos; 

- Liberações e condições de acesso aos locais de trabalho; 

- Fornecimentos dos projetos de estrutura, arquitetura e instalações disponíveis. 

- Histórico do edifício, em particular, relacionado a ocorrências, manutenções / intervenções realizadas 

e outros dados relevantes. 

- Limpeza e recomposição de eventuais pontos de investigações, eventualmente realizados durante  

nossos trabalhos de campo. 

4. CONDIÇÕES GERAIS 

❖ Estão excluídos do escopo desta proposta: 

- Elaboração de projetos e ensaios de qualquer natureza. 

- Verificação de dimensionamento e cálculo estrutural. 

- Outros itens não especificados com clareza nesta proposta. 

❖ Nossos serviços serão realizados em dias úteis e horário comercial. 
 

5. PREÇO 

O preço para execução dos serviços propostos monta em: 

Prédio Valor por unidade 

Prédio sede R$ 68.162,00 

Fórum Astolfo Serra R$ 58.974,00 

Valor Total R$ 127.136,00 

 

O pagamento poderá ser realizado conforme apresentado a seguir: 

- 50% no aceite da proposta; 

- 50% na entrega do relatório técnico. 

- As notas fiscais serão emitidas a cada evento, para pagamento a 10 dias. 
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6. PRAZOS 

Para início dos serviços: a combinar quando do recebimento do aceite desta proposta. 

- Para execução dos serviços de campo: até 20 dias úteis por prédio; 

- Para a entrega do relatório técnico: até 20 dias por relatório, contados a partir da data de encerramento 

dos serviços de campo; 

- De validade da presente proposta: 60 dias. 
 
 

CONTATO COMERCIAL DA PROPONENTE: 

Nome: Carlos Alberto da Silva 

Fone/Celular: (11) 5090-0650 – (11) 9 4236-9680 

E-mail: carlos@mfa3.com.br / contato@grupoequilibrata.com.br 

Sendo o que se apresentou para o momento, nos manteremos a 

disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários e em caso de “aceite” das

condições ofertadas, pedimos a gentileza de nos retornar com o “De Acordo”, que para os devidos fins

e juntamente com o presente documento, terá por objetivo “Termo de compromisso entre as partes”,

salvo queiram emitir Pedido de Compras ou firmar contrato, para o qual solicitamos nos seja 

encaminhada a correspondente minuta. 

De Acordo  

Cliente (Assinatura e Carimbo) 

Atenciosamente, 

 
 

 
 

__________________________________ 
Carlos Alberto da Silva 

Engenheiro Civil - Gerente 
carlos@mfa3.com.br 

 

 
 

___________________________________ 
André Assumpção 

Diretor 
andre@mfa3.com.br 

 

Data: _____/_____/____ 
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São Paulo, 03 de Janeiro de 2023. 

 

A/C: Ricardo Beckman – Engenharia TRT 16ª Região 
 

PROPOSTA  
 

Apresentamos Proposta Técnica e Comercial para a execução de vistoria técnica 

e emissão de laudo estrutural para o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª 

Região, localizado na Avenida Vitórino Freire, 2001 - Bairro Areinha - São Luis/MA 

CEP: 65030-901, com fins de avaliação do estado da edificação e apontamento das 

anomalias encontradas e apontamento das soluções cabiveis. 

Apresentaremos como resultado de todos os levantamentos e análises 

feitas: 
 

➢ Laudo Estrutural (pdf). 

➢ 1 (uma) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de Civil. 

 
 

Caso esta contratação seja formalizada, garantimos o desenvolvimento de 

um trabalho de alta performance e competência profissional.  

Finalizando, gostaríamos de enfatizar que esta proposta é confidencial e foi 

elaborada para uso exclusivo do proprietário do empreendimento acima citado. 

Todas as informações contidas nesta proposta constituem documentação 

original desenvolvida pela BGF CONSULTORIA e não deverá ser utilizada ou 

duplicada sem nossa permissão escrita. 

Agradecendo a oportunidade de apresentar ao proprietário do 

empreendimento acima mencionado esta Proposta, estamos ao vosso inteiro dispor

para esclarecer quaisquer dúvidas. 

 

 
Flávio Fernandes 

Diretor Administrativo 
BGF Consultoria em Engenharia Ltda. 

Contato: (11) 3205-4668  
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I. BGF - MISSÃO, HISTÓRICO E DIFERENCIAIS

 

MISSÃO 

A BGF oferece ao mercado serviços de consultoria, auditoria e projetos na 

área de gestão e operação de infraestrutura predial e corporativa, disponibilizando 

soluções que proporcionam valorização dos empreendimentos, reduções de custos 

de operação, bem como eficiência operacional e administrativa. 
 

Nossa missão é: 

 
 

Nossos valores são: 
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HISTÓRICO 

A BGF é uma organização formada por profissionais de larga e comprovada 

experiência no mercado imobiliário. Seus principais executivos têm entre 15 a 25 

anos de experiência de mercado. 

As principais linhas de atuação da BGF se dão nas áreas de: 
 

✓ Vistoria e auditoria técnica, gerencial e operacional; 

✓ Supervisão e acompanhamento de administradoras, operações prediais e de 

infraestrutura; 

✓ Representação de proprietários, investidores e usuários; 

✓ Projetos voltados à qualidade e reduções de custos; 

✓ Treinamentos. 

 

Em função de uma importante experiência em serviços de gerenciamento e 

operação no mercado de empreendimentos comerciais de alto padrão, a BGF tem 

uma forte capacitação em: 

Acompanhamento do desempenho de operações prediais, verificando-se: 
 

➢ Desempenho geral da gestão; 

➢ Condições gerais de operação e manutenção da edificação e seus sistemas; 

➢ Estrutura de administração; 

➢ Aderência da operação às condições contratuais; 

➢ Avaliação dos prestadores de serviços. 

 

Através de uma equipe multidisciplinar, foi feito nestes trabalhos, extenso 

levantamento da situação do patrimônio nos condomínios, que permitiram aos 

proprietários uma visão atualizada e precisa da situação dos empreendimentos. 

 

ALIANÇAS ESTRATÉGICAS 

Com o objetivo de complementar e ampliar a capacidade da BGF em 

atender às necessidades de seus clientes, esta desenvolveu alianças estratégicas 

com empresas que possuem comprovada expertise em determinados mercados. 

Dentre os parceiros da BGF, estão: 
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• Daicon Engenharia.

• M. Russo Engenharia. 

• Orian Engenharia e Consultoria. 

• Rumo Vertical Elevadores. 

 

PRINCIPAIS CLIENTES 

Dentre os trabalhos já executados pela BGF destacam-se as vistorias feitas: 

 

❖ PREVI: 

• EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL MOURISCO - Rio de Janeiro/RJ. 

• EDIFÍCIO CRYSTAL TOWER - Barueri/SP. 

• EDIFÍCIO INTERNACIONAL RIO - Rio de Janeiro/ RJ. 

• EDIFÍCIO CHANCELLER - São Paulo/SP. 

• CONDOMÍNIO SÃO LUIZ - São Paulo/SP. 

• EDIFÍCIO RB1 - Rio de Janeiro/RJ. 

• CONDOMÍNIO MORUMBI OFFICE TOWER - São Paulo/SP. 

• CONDOMÍNIO HOTEL MERIDIEN - Rio de Janeiro/RJ. 

• CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TENENTE NEGRÃO - São Paulo/SP. 

• CENTRO EMPRESARIAL CINELÂNDIA - Rio de Janeiro/RJ. 

• CONDOMÍNIO AMÉRICA BUSINESS PARK - São Paulo/SP. 

• EDIFÍCIO BIRMANN 21 - São Paulo/SP. 

• EDIFÍCIO WTORRE NAÇÕES UNIDAS - São Paulo/SP. 

• EDIFÍCIO TELEPORTO - CIDADE NOVA - Rio de Janeiro/RJ. 

• EDIFÍCIO RIO METROPOLITAN CENTER - Rio de Janeiro/RJ. 

• EDIFÍCIO CITTÀ AMÉRICA - Rio de Janeiro/RJ. 

• EDIFÍCIO MARQUES DOS REIS - Rio de Janeiro/RJ. 

• EDIFÍCIO CANDELÁRIA CORPORATE - Rio de Janeiro/RJ. 

• CONDOMÍNIO CENTENÁRIO PLAZA - São Paulo/SP. 

• EDIFÍCIOS MILANO & TORINO - São Paulo/SP. 

• EDIFÍCIO ANSARAH - São Paulo/SP. 
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❖ INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS: 

• SOFAPE/TECFIL - Guarulhos/SP. 

• BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL - Itapecerica da Serra/SP. 

• SCHAFFLER - Sorocaba/SP. 

• METAGAL - Santa Rita do Sapucaí/MG. 

• LOCOMOTIVA - Caçapava/SP. 

• GRUPO PSA - STELLANTIS - Porto Real/RJ. 

• VIGOR - São Paulo/SP. 

• INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL (IMBEL) - Piquete/SP. 

• TECUMSEH DO BRASIL - São Carlos/SP. 

• NOVARTIS - São Paulo/SP. 

• DISTRIBUIDORA CUMMINS BRASIL (FILIAL RJ) - Rio de Janeiro/RJ. 

• TECNOVAL - VALGROUP - Lorena/SP. 

 

❖ XP ASSET MANAGEMENT: 

• DUE DILIGENCE, em shoppings / empreendimentos pelo Brasil. 

 

❖ BTG PACTUAL: 

• DUE DILIGENCE, em shoppings / empreendimentos pelo Brasil. 

 

❖ BRPP GESTÃO (BRASIL PLURAL): 

• DUE DILIGENCE, em shoppings / empreendimentos pelo Brasil. 

 

❖ RIO BRAVO INVESTIMENTOS: 

• DUE DILIGENCE, em shoppings / empreendimentos pelo Brasil. 

 

❖ VINCI PARTNERS: 

• DUE DILIGENCE, em shoppings / empreendimentos pelo Brasil. 

 

❖ HEDGE INVESTMENTS: 

• DUE DILIGENCE, em shoppings / empreendimentos pelo Brasil. 
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❖ GAFISA: 

• DUE DILIGENCE, em shoppings / empreendimentos pelo Brasil. 

 

❖ BRMALLS: 

• SHOPPING TIJUCA - Rio de Janeiro/RJ. 

• NORTESHOPPING - Rio de Janeiro/RJ. 

• SHOPPING TAMBORÉ - Barueri/SP. 

• CENTER SHOPPING UBERLÂNDIA - Uberlândia/MG. 

• SHOPPING METRÔ SANTA CRUZ - São Paulo/SP. 

• CAMPINAS SHOPPING - Campinas/SP. 

• SHOPPING DEL REY - Belo Horizonte/MG. 

• SHOPPING ESTAÇÃO - Curitiba/PR. 

• SHOPPING VILLA LOBOS - São Paulo/SP. 

• SHOPPING CAMPO GRANDE - Campo Grande/MS. 

• INDEPENDÊNCIA SHOPPING - Juiz de Fora/MG. 

• SHOPPING ILHA PLAZA - Rio de Janeiro/RJ. 

• SHOPPING CATUAÍ LONDRINA - Londrina/PR. 

• GOIÂNIA SHOPPING - Goiânia/GO. 

• SHOPPING CURITIBA - Curitiba/PR. 

• SHOPPING IGUATEMI CAXIAS DO SUL - Caxias do Sul/RS. 

• SHOPPING PIRACICABA - Piracicaba/SP. 

• MOOCA PLAZA SHOPPING - São Paulo/SP. 

• TOPSHOPPING NOVA IGUAÇU - Nova Iguaçu/RJ. 

• CATUAÍ SHOPPING MARINGÁ - Maringá/PR. 

• CASA & GOURMET SHOPPING - Rio de Janeiro/RJ. 

• AMAZONAS SHOPPING - Manaus/AM. 

• SHOPPING SETE LAGOAS - Sete Lagoas/MG. 

• SHOPPING JARDIM SUL - São Paulo/SP. 

• RIO ANIL SHOPPING - São Luís/MA. 

• SHOPPING ESTAÇÃO BH - Belo Horizonte/MG. 
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• SHOPPING PLAZA MACAÉ - Macaé/RJ.

• LONDRINA NORTE SHOPPING - Londrina/PR. 

• CAPIM DOURADO SHOPPING - Palmas/TO. 

• SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING - São Bernardo do Campo/SP. 

• SHOPPING CONTAGEM - Contagem/MG. 

• SHOPPING VILA VELHA - Vila Velha/ES. 

• SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ - Cuiabá/MT. 

• NATAL SHOPPING - Natal/CE. 

• RECREIO SHOPPING - Rio de Janeiro/RJ. 

• PLAZA SHOPPING NITERÓI - Niterói/RJ. 

 

❖ SAPHYR: 

• SHOPPING JARDIM GUADALUPE - Rio de Janeiro/RJ. 

• PÁTIO CIANÊ SHOPPING - Sorocaba/SP. 

• SUPERSHOPPING OSASCO - Osasco/SP. 

• BOSSA NOVA MALL - Rio de Janeiro/RJ. 

• VIA VERDE SHOPPING - Rio Branco/AC. 

• SHOPPING PÁTIO MACEIÓ - Maceió/AL. 

• SHOPPING MANAUS VIANORTE - Manaus/AM. 

• SHOPPING FASHION MALL - Rio de Janeiro/RJ. 

• PÁTIO RORAIMA SHOPPING - Boa Vista/RR. 

• SERRASUL SHOPPING - Pouso Alegre/MG. 

• SHOPPING GRANJA VIANA - Cotia/SP. 

• SHOPPING PARALELA - Salvador/BA. 

 

❖ AD SHOPPING: 

• ATRIUM SHOPPING - Santo André/SP. 

• CENTER SHOPPING RIO - Rio de Janeiro/RJ. 

• SHOPPING ABC - Santo André/SP. 

• SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ - São Paulo/SP. 
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• SHOPPING METRÔ TATUAPÉ - São Paulo/SP.

• VIA BRASIL SHOPPING - Rio de Janeiro/RJ. 

• WEST SHOPPING - Rio de Janeiro/RJ. 

• SHOPPING ESPLANADA - São José dos Campos/SP. 

• SHOPPING PÁTIO LIMEIRA - Limeira/SP. 

 

❖ LUMINE: 

• PLAZA SHOPPING ITU - Itu/SP. 

• RIVER SHOPPING - Petrolina/PE. 

• SHOPPING FIESTA - São Paulo/SP. 

• SHOPPING SP MARKET - São Paulo/SP. 

• SHOPPING SPAZIO OURO VERDE - Campinas/SP. 

• SHOPPING BUTANTÃ - São Paulo/SP. 

• CANOAS SHOPPING - Canoas/RS. 

 

❖ TERRAL: 

• ÁGUAS LINDAS SHOPPING - Águas Lindas de Goiás/GO. 

• BAY MARKET SHOPPING - Niterói/RJ. 

• BRASIL PARK SHOPPING - Anápolis/GO. 

• BURITI SHOPPING - Aparecida de Goiânia/GO. 

• BURITI SHOPPING GUARÁ - Guaratinguetá/SP. 

• BURITI SHOPPING MOGI GUAÇU - Mogi Guaçu/SP. 

• BURITI SHOPPING RIO VERDE - Rio Verde/GO. 

• HORTOLÂNDIA SHOPPING - Hortolândia/SP. 

• PORTAL SHOPPING - Goiânia/GO. 

• PORTAL SUL SHOPPING - Goiânia/GO. 

• SHOPPING SUL - Valparaíso de Goiás/GO. 

• VALINHOS SHOPPING - Valinhos/SP.  
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❖ PARTAGE: 

• PARTAGE NORTE SHOPPING NATAL - Natal/RN. 

• PARTAGE SHOPPING BETIM - Betim/MG. 

• PARTAGE SHOPPING CAMPINA GRANDE - Campina Grande/PB. 

• PARTAGE SHOPPING MOSSORÓ - Mossoró/RN. 

• PARTAGE SHOPPING PARAUAPEBAS - Parauapebas/PA. 

• PARTAGE SHOPPING RIO GRANDE - Rio Grande/RS. 

• PARTAGE SHOPPING SÃO GONÇALO - Rio de Janeiro/RJ. 

• SHOPPING POÇOS DE CALDAS - Poços de Caldas/MG. 

• COSMOPOLITANO SHOPPING CAMBUCI - São Paulo/SP. 

• SHOPPING 3 AMERICAS - Cuiabá/MT. 

 

❖ ODEBRECHT: 

• ITOWER - Alphaville/SP. 

• BONER - São Paulo/SP. 

• EOSP (SEDE) - São Paulo/SP. 

• TORRE 1 A - PRAÇA SÃO PAULO - São Paulo/SP. 

 

❖ CAMARGO CORRÊA: 

• SÃO PAULO CORPORATE TOWER (SEDE) - São Paulo/SP. 

 

❖ IGUATEMI: 

• SHOPPING CENTER IGUATEMI SÃO PAULO - São Paulo/SP. 

• SHOPPING CENTER IGUATEMI JK - São Paulo/SP. 

• MARKET PLACE SHOPPING CENTER - São Paulo/SP. 

• SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS - São Paulo/SP. 

• SHOPPING CENTER IGUATEMI ALPHAVILLE - Barueri/SP. 

• SHOPPING CENTER IGUATEMI ESPLANADA - Votorantim/SP. 

• SHOPPING CENTER ESPLANADA - Sorocaba/SP. 

• SHOPPING CENTER GALERIA - Campinas/SP. 
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• SHOPPING CENTER IGUATEMI CAMPINAS - Campinas/SP.

• SHOPPING CENTER IGUATEMI SÃO CARLOS - São Carlos/SP. 

• SHOPPING CENTER IGUATEMI RIBEIRÃO PRETO - Ribeirão Preto/SP. 

• SHOPPING CENTER IGUATEMI SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - São José do 

Rio Preto/SP. 

• SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA - Brasília/DF. 

• PRAIA DE BELAS SHOPPING CENTER - Porto Alegre/RS. 

• SHOPPING CENTER IGUATEMI PORTO ALEGRE - Porto Alegre/RS. 

• IGUATEMI FASHION OUTLET NOVO HAMBURGO - Novo Hamburgo/RS. 

• SHOPPING CENTER IGUATEMI FLORIANÓPOLIS - Florianópolis/SC. 

 

❖ ALIANSCE SONAE: 

• BANGU SHOPPING - Rio de Janeiro/RJ. 

• SANTANA PARQUE SHOPPING - São Paulo/SP. 

• PARQUE SHOPPING BELÉM - Belém/PA. 

 

❖ ANCAR IVANHOE: 

• BOTAFOGO PRAIA SHOPPING - Rio de Janeiro/RJ. 

 

❖ TENCO: 

• ITAQUÁ GARDEN SHOPPING - Itaquaquecetuba/SP. 

• JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING - Jaraguá do Sul/SC. 

• JUÁ GARDEN SHOPPING - Juazeiro/BA. 

• VIA CAFÉ GARDEN SHOPPING - Varginha/MG. 

 

❖ SÁ CAVALCANTE: 

• SHOPPING PRAIA DA COSTA - Vila Velha/ES. 

• SHOPPING MESTRE ÁLVARO - Serra/ES. 

• SHOPPING DA ILHA - São Luís/MA. 
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❖ ALMEIDA JUNIOR: 

• BALNEÁRIO SHOPPING - Balneário Camboriú/SC. 

• NAÇÕES SHOPPING - Criciúma/SC. 

 

❖ VBI REAL ESTATE: 

• SHOPPING PRAÇA NOVA ARAÇATUBA - Araçatuba/SP. 

• SHOPPING PRAÇA NOVA SANTA MARIA - Santa Maria/RS. 

• PARQUE SHOPPING BARUERI - Barueri/SP. 

 

❖ HOSPITAIS: 

• HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ (HAOC) - São Paulo/SP. 

• HOSPITAL SÃO CAMILO POMPEIA - São Paulo/SP. 

• HOSPITAL SÃO CAMILO SANTANA - São Paulo/SP. 

• HOSPITAL SÃO CAMILO IPIRANGA - São Paulo/SP. 

• HOSPITAL SÃO CAMILO GRANJA VIANA - São Paulo/SP. 

• HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN (HIAE) - São Paulo/SP. 

• REDE D'OR SÃO LUIZ - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ SÃO 

CAETANO - São Caetano/SP. 

 

❖ CCP (CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES) / SYN (SYN PROP TECH): 

• SHOPPING CERRADO - Goiânia/GO. 

 

❖ MULTIPLAN: 

• BH SHOPPING - Belo Horizonte/MG. 

• RIBEIRÃO SHOPPING - Ribeirão Preto/SP. 

• BARRA SHOPPING - Rio de Janeiro/RJ. 

• MORUMBI SHOPPING - São Paulo/SP. 

• PARK SHOPPING - Brasília/DF. 

• DIAMOND MALL - Belo Horizonte/MG. 

• NEW YORK CITY CENTER - Rio de Janeiro/RJ. 

• SHOPPING ANÁLIA FRANCO - São Paulo/SP. 
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• PARK SHOPPING BARIGÜI - Curitiba/PR.

• PÁTIO SAVASSI - Belo Horizonte/MG. 

• SHOPPING SANTA ÚRSULA - Ribeirão Preto/SP. 

• BARRA SHOPPING SUL - Porto Alegre/RS. 

• SHOPPING VILA OLÍMPIA - São Paulo/SP. 

• PARK SHOPPING SÃO CAETANO - São Caetano/SP. 

• JUNDIAÍ SHOPPING - Jundiaí/SP. 

• PARK SHOPPING CAMPO GRANDE - Rio de Janeiro/RJ. 

• VILLAGE MALL - Rio de Janeiro/RJ. 

• PARK SHOPPING CANOAS - Canoas/RS. 

 

❖ GAZIT BRASIL: 

• INTERNACIONAL SHOPPING GUARULHOS - Guarulhos/SP. 

• MAIS SHOPPING - São Paulo/SP. 

• SHOPPING LIGHT - São Paulo/SP. 

• TOP CENTER SHOPPING - São Paulo/SP. 

• MORUMBI TOWN SHOPPING - São Paulo/SP. 

 

❖ OUTROS CLIENTES: 

• VALE SOLUÇÕES EM ENERGIA S.A (VSE) - São José dos Campos/SP. 

• GRUPO CATUAÍ - EDIFÍCIO PÁTIO VICTOR MALZONI - São Paulo/SP. 

• INNOVA PROPERTY MANAGEMENT - São Paulo/SP. 

• HELBOR - Mogi das Cruzes/SP. 

• GEPARK - Rio de Janeiro/RJ. 

• SHOPPING BOUGAINVILLE - Goiânia/GO. 

• FAST SHOP - CD CAJAMAR - Cajamar/SP. 

• JLL - PARQUE CIDADE CORPORATE - Brasília/DF. 

• RIOSUL SHOPPING - Rio de Janeiro/RJ. 

• ESCOLA ELEVA BOTAFOGO - Rio de Janeiro/RJ. 

• IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR (IPDA) - São Paulo/SP. 
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• F2 SÍNDICOS - São Paulo/SP.

• EVANG ENGENHARIA DE CONDOMÍNIOS - São Paulo/SP. 

• 8A CONDOMÍNIOS - São Paulo/SP 

• BR PROPERTIES - São Paulo/SP. 

• KODAK - São José dos Campos/SP. 

• MEC MALLS - Santa Bárbara d´Oeste/SP. 

• GRU AIRPORT - Guarulhos/SP. 

• RELÓGIOS ROLEX - São Paulo/SP. 

• PAREBEM - São José dos Pinhais/PR. 

• PAREBEM - Rio de Janeiro/RJ. 

• CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EDGAR EDMEA GARAGEM - São Paulo/SP. 

• SPOL ARCHITECTS - VOTORANTIM - São Paulo/SP. 

• COTLOG - Cotia/SP. 

• LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - Matelândia/PR. 

• CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY - São Paulo/SP. 

• SOCIEDADE HARMONIA DE TÊNIS - São Paulo/SP. 

• KITCHEN CENTRAL - São Paulo/SP. 

• FRUBANA - São Paulo/SP. 
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A BGF oferece uma série de serviços de consultoria relacionados a 

Engenharia: 

 

• Laudo do SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosférica). 

• Laudo Termográfico. 

• Laudo de NR-10 e PIE (Prontuário das Instalações Elétricas). 

• Laudo Estrutural. 

• Laudo de Esgoto. 

• Laudo de Infiltrações. 

• Laudo de Análise da Qualidade de Energia. 

• Laudo Luminotécnico. 

• Laudo das Instalações Elétricas. 

• Laudo de Elevadores e Escadas Rolantes. 

• Laudo do SDAI (Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio). 

• Laudo de Automação. 

• Laudo do Sistema de Ar Condicionado. 

• Laudo do Sistema de Geração de Energia. 

• Laudo CMAR (Controle de Materiais de Acabamento e de Revestimento). 

• Laudo das Operações de Alimentação de Lojistas (Exaustão e SDAI). 

• Laudo das Instalações de Gás, com teste de estanqueidade. 

• Análise de Projetos de Obras e Reformas de Lojistas. 

• Auditoria de Parques de Diversão. 

• Comissionamento. 

• As Built. 
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DADOS CADASTRAIS: 

 

 

DIFERENCIAIS 

A BGF é uma organização independente, não vinculada a nenhuma 

empresa de administração ou operação predial. 

A experiência de mercado dos profissionais da BGF proporciona o 

desenvolvimento de soluções utilizando o que há de mais moderno no estado da 

arte da área de análise gestão e operação de ativos imobiliários no Brasil e no 

Exterior. 

A BGF é certificada nas normas ISO 9.001, ISO 14.001 e ISO 45.001. 
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Certificado de Conformidade de Sistema de Gestão da Qualidade: ABNT NBR ISO 9001:2015 
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Certificado de Conformidade de Sistema de Gestão Ambiental: ABNT NBR ISO 14001:2015 
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Certificado de Conformidade de Sistema de Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional: ISO 

45001:2018 
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II. PROPOSTA TÉCNICA

 

INTRODUÇÃO 

A proposta técnica que redigimos abaixo procura atender rigorosamente ao que foi 

solicitado através de contato para a execução de vistoria técnica e emissão de 

laudo estrutural para o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, 

localizado na Avenida Vitórino Freire, 2001 - Bairro Areinha - São Luis/MA - CEP: 

65030-901, com fins de avaliação do estado da edificação e apontamento das 

anomalias encontradas e apontamento das soluções cabiveis. 

 

ESCOPO 

A BGF fará os trabalhos avaliatórios seguindo as fases indicadas a seguir: 

 

i. Reportagem fotográfica pormenorizada. 

ii. Caracterização do padrão da edificação e seu estado de conservação atual. 

iii. Indicação das eventuais patologias encontradas em seus elementos 

estruturais, de vedação e revestimento, utilizando, quando necessário, elementos 

gráficos, obedecendo-se aos ditames da norma NBR 13752/96 (Perícias de 

Engenharia na Construção Civil). 

iv. Elaboração da anamnese do caso, organizando elementos documentais e 

informações fornecidas pelos usuários da edificação. 

v. Diagnóstico da situação, indicando as origens e causas das patologias 

observadas, bem como os seus mecanismos de ocorrência. 

vi. Prognóstico de evolução da situação, alternativas de intervenção possíveis e 

definição da conduta mais adequada a tomar, indicando produtos e técnicas 

aplicáveis. 

vii. Consultas a desenhos, plantas e diagramas, os quais servirão de subsídio aos 

trabalhos. 

viii. Emissão de laudo conclusivo e indicativo de soluções, que possibilite apoiar 

as necessidades do cliente, caracterizando o estado geral de conservação da 

edificação, apontando lesões construtivas nos painéis de alvenaria e peças de 
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concreto armado que possam ser indicativas de risco de segurança estrutural as 

quais serão, então, mapeadas, obedecendo-se aos ditames da norma NBR 

13752/96 (Perícias de Engenharia na Construção Civil). 

ix. Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de Civil.  

 

DOCUMENTAÇÃO 

Para o bom andamento de nossos trabalhos, de forma completa e 

pormenorizada, solicita-se a disponibilização, em caso de contratação de nossos 

serviços, com a brevidade possível, da documentação relativa: projetos/memoriais  

estruturais em dwg e pdf, plantas do local em dwg e pdf (se existentes) e 

outros documentos que forem necessários. 

 

PRAZOS 

➢ Prazo de mobilização: Até 2 (duas) semanas. 

➢ Prazo da auditoria: Até 3 (três) dias úteis, conforme cronograma a ser definido. 

➢ Prazo de entrega do laudo estrutural: 20 (vinte) dias úteis após o último dia de 

auditoria. 

RESULTADO 

A documentação a ser enviada será composta de: 

 

➢ Laudo Estrutural (pdf). 

➢ 1 (uma) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de Civil. 

 

• Durante a inspeção é indispensável a disponibilização de um agente 

facilitador (assistente qualificado) autorizado pelo cliente e pelo proprietário 

que facilitará o acesso aos locais vistoriados.  

• Deverá ser solicitada permissão de acesso para a realização da visita 

técnica. 

• Deverá ser garantido acesso seguro aos locais vistoriados pelos 

profissionais da BGF. 
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• Para o bom andamento de nossos trabalhos, de forma completa e

pormenorizada, deverão ser disponibilizados os documentos requisitados. 

 

NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS NA PROPOSTA O FORNECIMENTO OU A EXECUÇÃO DOS 

SEGUINTES ITENS: 

 

• Realização de testes laboratoriais ou de qualquer outro tipo. 

• Realização de auditoria e análise de qualquer item ambiental. 

• Medição dos espaços físicos. 

• Sondagens, corpos de prova e extrações para análise ou outros testes. 

• Realização de obras / construção / instalação e fornecimento de materiais. 

• Locação de plataforma elevatória, bem como sua operação ou de qualquer 

equipamento para acesso aos locais vistoriados.  

• Trabalho em altura. 

• Elaboração de projeto estrutural.  

• Emissão / elaboração de projeto ou de As Built das instalações. 

• Valores de emolumentos, taxas e vistorias do Corpo de Bombeiros ou da 

Prefeitura. 

• Emissão de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO 

(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) ou qualquer documento 

equivalente específico para a prestação dos serviços. 
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III. PROPOSTA COMERCIAL

 

PREÇO DOS SERVIÇOS:  

 

VALOR DO SERVIÇO (DESPESAS A SEREM PAGAS EM NOTA DE DÉBITO): 

R$ 33.300,00 (TRINTA E TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS) 

DESPESAS ESTIMADAS DE 2 PROFISSIONAIS, DURANTE 3 DIAS DE TRABALHO: 

R$ 7.300,00 (SETE MIL E TREZENTOS REAIS) 

 

 

OBSERVAÇÂO IMPORTANTE: O valor para cada empreendimento e suas 

respectivas despesas somente são válidas para a execução simultânea dos 

dois prédios.  

 
FORMA DE PAGAMENTO: 

 

➢ 30% do valor na contratação dos serviços, com pagamento através de 

boleto bancário em até 10 dias após a emissão da Nota Fiscal. 

➢ 70% do valor na entrega do(s) relatório(s) técnico(s), com pagamento 

através de boleto bancário em até 10 dias após a emissão da Nota Fiscal. 

 

OBSERVAÇÃO 1: Pagamento da Nota de Débito deverá ser feito em 10 dias após a 

apresentação do relatório de gastos entregue no final dos trabalhos em campo. 

  

OBSERVAÇÃO 2: As despesas englobam valores com deslocamento, passagens 

(se aplicável), alimentação, hospedagem (se aplicável) e demais outras despesas 

para a realização dos serviços. 

  

OBSERVAÇÃO 3: Preço expresso em R$ (Reais) inclusos todos os impostos, taxas, 

custos e despesas inerentes ao objeto. 
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OBSERVAÇÃO 4: As retenções de impostos são de 0,65% de PIS, 3% de COFINS, 

1% de CSLL e 1,5% de IRRF (se não for condomínio, pois condomínio é isento). Não 

haverá a retenção de ISS, posto que os relatórios serão feitos na cidade de São 

Paulo e o ISS é recolhido na cidade de São Paulo. O tipo de trabalho executado não 

abrange a retenção de 11% de INSS, conforme o artigo 143, da Instrução Normativa 

nº 971 de 2009.  

OBSERVAÇÃO 5: Caso o Contratante não faça os pagamentos das importâncias 

devidas à Contratada segundo os prazos previstos, estará sujeita a multa de mora 

de 2% (dois por cento), de caráter não compensatório, e ainda juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês e atualização monetária com base na variação positiva do 

Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM/FGV, calculados pro rata die. 

 

OBSERVAÇÃO 6: Outros serviços solicitados não relacionados no escopo desta 

proposta serão objeto de nova negociação.  

 

OBSERVAÇÃO 7: Está considerado em nossos preços o Seguro de 

Responsabilidade Civil Profissional (E&O) da Berkley no valor de limite máximo de 

R$ 1.000.000,00.  

 

OBSERVAÇÃO 8: Se for necessário emitir por parte do Contratante um “Contrato de

Prestação de Serviços” ou “Pedido de Compras”, o início dos serviços está

condicionado à análise, aprovação e assinatura dos mesmos.  

 

OBSERVAÇÃO 9: A precificação foi baseada nas informações disponibilizadas pelo 

Contratante, sendo que qualquer alteração demandará nova negociação do(s) 

preço(s).  

 

OBSERVAÇÃO 10: A BGF dispõe de profissionais que não são contratados no 

regime CLT e que serão alocados neste trabalho em caso de contratação.  

 

OBSERVAÇÃO 11: O trabalho é consultivo, não executamos obras ou qualquer tipo 

de intervenção nas instalações. 
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VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Flávio Fernandes 

Diretor Administrativo 
BGF Consultoria em Engenharia Ltda. 

Contato: (11) 3205-4668  
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   (98) 9178-9960    @projetiz.slz contato@projetiz.com.br    http://www.projetiz.com.br

Av. Cel. Colares Moreira, n7 - Edifício Vinícius de Morais, sala 1308 - Jardim Renascença, São Luís- MA

 
PROPOSTA COMERCIAL Nº 015/2023 – PROJETIZ 
 

São Luís, 03 de janeiro de 2023 
Prezados, 
Conforme solicitado, segue proposta comercial para elaboração de laudo técnico para a vossa 
apreciação. Recomenda-se a leitura detalhada dessa proposta para eliminar quaisquer dúvidas que 
possam surgir. 
 

1. OBJETO 
 
Elaboração de Laudo Técnico Estrutural para Ed. Sede do TRT e Fórum ASTOLFO SERRA: 

 Ensaio de Esclerometria; 
 Ensaio de Pacometria; 
 Ensaio de Carbonatação; 
 Termografia das peças em Concreto; 
 Elaboração de Laudo Técnico Estrutural com medidas corretivas; 
 Memoriais Descritivos; 
 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 

 
2. PRAZOS E ENTREGAS 

 
Para a elaboração de todos os projetos, estima-se o prazo de: 

 20 dias (VINTE) dias a partir do aceite da proposta; 
 

3. VALORES 
 
O valor total do investimento é de R$ 28.175,00 (VINTE E OITO MIL CENTO E SETENTA E 
CINCO REAIS), sendo: 
 - R$ 15.175,00 REFERENTE AO ED. SEDE DO TRT; 
 - R$ 13.000,00 REFERENTE AO ED. ASTOLFO SERRA; 
 

Banco do Brasil 
FAV. PROJETIZ LTDA 

CNPJ: 47.863.800/0001-08 
AG. 5716-9 
CC. 10589-9 

PIX CNPJ: 47.863.800/0001-08 
 
*Essa proposta tem validade de 10 dias. 
 

São Luís, 03 de janeiro de 2022 
 

 
Ronny Bastos 

Eng. Civil 
Diretor Projetiz LTDA 
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