TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
SERVICO DE LICITACAO
PA 654/2010

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PREGAO PRESENCIAL N¢ 10/2010
PROCESSO N? 654/2010

Razao Social:

CNPJ N®

Endereco:

E-mail:

Cidade: Estado:

Telefone: Fax:

Celular:

Contato:

Recebemos através do acesso a pagina www.trt16.gov.br., nesta data, cépia do
instrumento convocatério da licitacdo acima identificada.

Local: , de de 2010.

Assinatura

Senhor(a) Licitante,

Objetivando comunicacéao futura entre o Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao
e essa empresa, solicitamos a V. Sa. o preenchimento e remessa do recibo de entre-
ga do Edital supra ao Servigco de Licitacdo por meio do fax (98) 2109-9421 e/ou e-
mail: cpl@trt16.gov.br.

O nao encaminhamento do recibo exime o Pregoeiro e Equipe de Apoio da comuni-
cacgao de eventuais retificacdes no instrumento convocatério, bem como de quaisquer
informacdes adicionais.
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PREGAO PRESENCIAL N°10/2010

O Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao, por seu Pregoeiro designado pela
PORTARIA GP n2 176 de 26 de abril de 2010, e tendo em vista o que consta no
Processo Administrativo n°®654/2010 torna publico que realizara licitagédo sob a moda-
lidade de PREGAOQ, do tipo menor preco global regido pelas disposi¢cdes contidas
na Lei n° 10.520 de 17.07.2002, regulamentada pelo Decreto n® 3.555, de
08.08.2000, alterado pelo Decreto n® 3.693, de 20.12.2000 e, subsidiariamente pela
Lei n.? 8.666/93 e suas alteracdes, pela Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro
de 2006 e o Decreto N® 6.204/2007 e pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, Lei n°
8.078 de 11.09.90, bem como pelas disposi¢cées contidas no presente Edital e seus
Anexos: | (Termo de Referéncia), ), Il (Planilha Orcamentaria) lll (Cronograma fi-
sico-financeiro), IV (Projeto Arquiteténico), V (Credenciamento), VI (Declaracao
de Habilitacao), VIl (Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Por-
te), VIIl (Declaracao de Vistoria), IX (Declaracao do Menor), X (Declaracao de in-
fra-estrutura) e Xl (Minuta de Contrato), que o integram e complementam.

O recebimento e abertura dos envelopes lacrados, contendo a proposta de precos e
os documentos de habilitacao serao realizados no dia 29 de Julho de 2010, as 9 ho-
ras (Horario local), no Servico de Licitagdes deste Tribunal, situado na Avenida Se-
nador Vitorino Freire N2 2001, Sobreloja, Areinha, Sao Luis-MA.

Nao havendo expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes de que
trata o predmbulo do presente Edital, fica a reunido adiada para o primeiro dia util
subseqliente, a mesma hora e local, se outra data ou horario ndo for designado pelo
Pregoeiro.

S6 serdo recebidos envelopes opacos e lacrados contendo em suas partes externas
e frontais os seguintes dizeres:

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA B
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 162 REGIAO
PREGAO N2 10/2010

PROPOSTA DE PRECOS — ENVELOPE N2 01

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA B
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 162 REGIAO
PREGAO N2 10/2010

DOCUMENTACAO - ENVELOPE N2 02

1 - DAS CONDIGCOES PARA PARTICIPAGCAO
1.1 - Poderao participar deste PREGAO as empresas que:

1.1.1 - Nao se encontrem com pedido de faléncia, concurso de credores, processo de
insolvéncia, dissolucéo ou liquidagao;
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1.1.2 - Nao tenham sido declaradas inidéneas por érgao da Administracdo Publica Di-
reta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato
publicado no Diario Oficial da Unido, do Estado ou do Municipio, sem que tenha sido
promovida a reabilitacdo perante o 6rgdo que aplicou a penalidade; ou punidas com
suspensao pelo Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido, enquanto perdurar a
suspensao;

1.1.3 - Nao estejam reunidas em consoércio € ndo sejam controladoras coligadas ou
subsidiarias entre si, ou ainda, quaisquer que sejam sua forma de constituicdo e em-
presas estrangeiras ndo autorizadas a funcionarem no Pais.

1.1.4 — Nao tenham como empregados cénjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, ocupantes de cargos de
direcéo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao TRT da 162 Regi-
a0. (Resolucao n? 09 do Conselho Nacional de Justica)

2-DO OBJETO

2.1 — A presente licitagdo tem por objeto a contratacdo de empresa de engenharia ci-
vil e/ou arquitetura para a prestacdo de servicos de elaboracdo de projetos comple-
mentares, orcamento, Especificagdes Técnicas (Caderno de Encargos) e cronograma
fisico e financeiro para a execugado da construcdo do prédio/sede da Vara do Traba-
lho do Municipio de Barreirinhas-MA, em conformidade com o quantitativo e especifi-
cacoes constante no Termo de Referéncia (Anexo l), parte integrante deste Edital.

2.2 — Os quantitativos especificados no Termo de Referéncia poderéao ser alterados,
dentro dos limites previstos no art. 65 § 12 da Lei 8.666/93;

2.2.1 — A supressao de que trata o subitem anterior podera exceder os limites previs-
tos, mediante acordo entre os contratantes.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1 — Para efeito de formular ofertas e lances verbais, negociar precos, declarar a in-
tengéo de interpor recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos
pertinentes a este Pregado cada empresa participante devera credenciar um represen-
tante a ser habilitado da forma seguinte:

3.1.1 — Apresentacao de procuracao ou carta dirigida ao Pregoeiro na qual conste ex-
pressamente o poder do outorgado ou credenciado para formular ofertas e lances
verbais, negociar precos, declarar a intengdo de interpor recursos; enfim, para prati-
car todos os atos em nome da licitante (Anexo V);

3.1.2 - No caso de titular, diretor ou s6cio da empresa, apresentacao de documento
que comprove sua capacidade para representa-la;

3.1.3 — Em ambos os casos citados (3.1.1 e 3.1.2) devera ser apresentada ainda do-
cumento de identidade ou qualquer outro documento legal que possibilite a identifica-
cao do outorgado, preposto ou titular da empresa;
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3.2 - E vedado a uma sé pessoa representar mais de uma licitante;

3.3 - O documento que credencia o representante e a declaracao de que cumprem
0s requisitos de habilitacdo — Anexo VI deverdao ser ENTREGUES SEPARADAMEN-
TE dos envelopes "Proposta de Prego" e "Documentos de Habilitacao";

3.4 — Na auséncia da declaracao de habilitacdo mencionada no item 3.3, o represen-
tante ou credenciado podera preenché-la no momento da abertura da sesséo;

3.5 — O nao-credenciamento do representante impedira que qualquer pessoa presen-
te se manifeste e responda pela licitante.

4 — PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

4.1 — As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiaria do tratamento di-
ferenciado e favorecido regulamentado pela Lei Complementar n® 123 de 14 de de-
zembro de 2006, deverdo apresentar declaracao, nos termos do Anexo VII ou outro
documento que comprove ser a mesma microempresa ou empresa de pequeno porte,
no momento do credenciamento.

4.1.1 — A nao apresentacao da declaracao ou outro documento probatério da si-
tuacao de microempresa ou empresa de pequeno porte no momento do creden-
ciamento implicara preclusao ao exercicio do direito de preferéncia.

4.2 — A falsidade da declaracdo prestada objetivando os beneficios da Lei Comple-
mentar 123/2006 caracterizara o crime de que trata o art. 299 do Cdédigo Penal, sem
prejuizo do enquadramento em outros crimes previstos em leis e das sangdes previs-
tas neste Edital.

4.3 — A declaragéao ou documento comprobatério acima mencionado devera ser apre-
sentado separado dos envelopes de documentacao e de proposta de precos.

5- DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1 - A reunido para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de
precos e os documentos de habilitacdo das licitantes, sera publica, dirigida pelo Pre-
goeiro e realizada no local, data e horario indicados no preambulo deste edital;

5.2 - No dia, local e hora marcados no predmbulo deste Edital, antes do inicio da ses-
sdo, a interessada ou seu representante legal devera proceder ao respectivo creden-
ciamento, conforme estabelecido no item 3, nos termos do inciso 1V, do Artigo n® 11,
do Decreto n® 3.555, publicado no D.O.U. de 08 de agosto de 2000;

5.3 - Declarada a abertura da Sessao pelo Pregoeiro, apés a fase de credenciamento,
as interessadas ou seus representantes apresentarao declaracao, dando ciéncia
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitacao — Anexo VI e entrega-
rao os envelopes, contendo, em separado, as Propostas de Precos e Documentos de
Habilitacéo;
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5.4 - Serdo abertos os envelopes contendo as propostas de precos, procedendo-se a
verificagdo da conformidade destas com o0s requisitos estabelecidos neste Edital e
posterior rubrica das folhas;

5.5 - Caso o envelope com a indicacao externa “PROPOSTA DE PRECO” nao pos-
sua o contetdo exigivel neste procedimento licitatorio, o Pregoeiro determinara a a-
bertura do envelope “HABILITACAQO”, cujo conteudo devera ser a proposta, para
prosseguimento do certame;

5.6 - Ap6s apresentacao da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

6- DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO

6.1 - A proposta de preco devera ser impressa no idioma nacional, em 02 (duas) vias
(preferencialmente), devendo suas folhas estar rubricadas e a ultima assinada pelo
seu proponente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, mencao a este procedimento
licitatorio (Pregao Presencial 10/2010), devendo conter o seguinte:

6.1.1 - Valor global da proposta em algarismo e por extenso.
6.1.2 - Planilha Orcamentaria conforme modelo do Anexo Il

6.1.3 - Prazo de entrega maximo dos projetos em conformidade com o exigido
no cronograma — Anexo lll. Quando este ndo for indicado, sera considerado o pra-
Z0 exigido no cronograma.

6.2 - O prazo de validade da proposta devera ser de no minimo 60 (sessenta) di-
as consecutivos, contados da data da sessdao de abertura das propostas. As
propostas que omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao minimo permitido
serdo consideradas como validas pelo periodo de 60 (sessenta) dias consecutivos;

6.3 - Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem, nem pre¢o ou vantagem
baseada em ofertas dos demais licitantes, precos simbdlicos ou pagamento antecipa-
do;

6. 4 - No valor da proposta deverao estar incluidos os precos dos servicos, dos mate-
riais, mao-de-obra, bem como todos os tributos, contribuicbes sociais e previdencia-
rias, fretes e quaisquer outras despesas necessarias a execugcao completa do objeto
da presente licitag&o.

6.5 - Serdo corrigidos, automaticamente pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
quaisquer erros de soma e/ou multiplicacdo detectados no julgamento das propostas,
bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o preco unitario e o total
quando prevalecera sempre o primeiro.

6.5.1 - Nos valores propostos considerar-se-80 apenas 0s numerais correspondentes
as duas primeiras casas decimais que se seguirem a virgula, sem qualquer tipo de ar-
redondamento;
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6.6 - A falta de data e/ou rubrica na proposta somente podera ser suprida pelo repre-
sentante legal presente a reuniao de abertura do envelope “Proposta” e com poderes
para esse fim.

6.7 - Para maior celeridade processual, solicita-se que a empresa faga constar em
sua proposta comercial a indicacdo bancaria (banco, agéncia e niumero da conta-
corrente), os numeros telefénicos, fac-simile, e-mail e nome da pessoa para contato.

7 - DA SESSAO

7.1 — Apo6s a verificagdo da conformidade das propostas apresentadas com os requi-
sitos exigidos neste Edital serdo convocados pelo Pregoeiro, 0s proponentes que a-
presentarem propostas de menor preco global e as propostas com precos até 10%
(dez por cento) superiores aquele;

7.1.1 — Quando nao forem verificadas, no minimo, trés propostas na condicao defini-
da no item anterior, serdo convocadas pelo pregoeiro as 03 (irés) melhores ofertas,
conforme disposto no art. 11, incisos VI e VI, do Regulamento da Licitacdo na Moda-
lidade Pregao;

7.2 - Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentacdo de lances verbais pelos
proponentes, que deverdo ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes em relagao ao menor preco ofertado;

7.3 - O Pregoeiro convidard individualmente os licitantes classificados, de forma se-
quencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de
maior preco e os demais, em ordem decrescente de valor;

7.4 — O Pregoeiro podera fixar intervalo monetario para os lances;

7.5 — No caso de absoluta igualdade de precos entre duas ou mais propostas de pre-
cos escritas, sera realizado sorteio para determinacao da ordem de oferta dos lances;

7.6 - A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicara na exclusao do licitante da etapa de lances verbais e na manutencao do ul-
timo preco por ele apresentado para efeito de ordenacéao das propostas;

7.7 - Caso nao se realize lance verbal, sera verificada a conformidade entre a propos-
ta de menor preco e o valor estimado para a contratacao;

7.8 - Para efeito de ordenacdo das propostas serdo considerados os precos finais
globais resultantes dos valores cotados;

7.9 — Ap6s a fase de lances e da negociacdo, se a proposta mais bem classificada
nao tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver
proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até
5% (cinco por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

7.9.1 — a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera,
no prazo de 5 (cinco) minutos apds a convocacao, sob pena de preclusao, apresen-
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tar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que
sera adjudicado em seu favor o objeto deste Pregao;

7.9.2 — ndo havendo nova proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada, na forma do subitem 7.9, serdo convocadas as microempresa
ou empresa de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na con-
dicdo do item 7.9, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

7.9.3 — no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrarem nos intervalos estabelecidos no item
8.9, serd realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro po-
dera apresentar melhor oferta;

7.9.4 - Na hipbétese da ndo-contratacdo nos termos previstos nos subitens anteriores,
0 objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

7.9.5 - 0 Pregoeiro podera solicitar documentos que comprovem o enquadramento da
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoei-
ro examinara a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e valor, deci-
dindo motivadamente a respeito;

7.11 - Para julgamento e classificagdo das propostas, sera adotado o critério de me-
nor preco global, observadas as exigéncias estabelecidas no Edital;

7.11.1 - Quando o valor original da proposta tiver sido alterado por conta de
lance oferecido, a licitante adjudicataria devera apresentar nova proposta e pla-
nilha orcamentaria no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas da sessao de
abertura do Pregao, constando os valores do fechamento da operacao de acor-
do com o valor da adjudicacao, a qual substituira a proposta originaria. Essa
proposta devera conter precos unitarios expressos em reais com até duas ca-
sas decimais de modo que o ajuste seja igual ou inferior ao lance ofertado.

7.12 - Serao desclassificadas as propostas:

7.12.1 — Elaboradas em desacordo com os termos deste edital e seus anexos ou que
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento
e, ainda, as propostas:

a) Apresentarem precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles
que nao venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentagdo que
comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que 0s
coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugao do objeto.

7.12.2 - Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores se-
jam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqienta por cento)
do valor orcado pela Administracao; ou
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b) valor orcado pela Administragéo.

7.12.3 - Das licitantes classificadas na forma das alineas “a” e “b” cujo valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as ali-
neas acima mencionadas, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao de ga-
rantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 12 do art. 56 da Lei n®
8.666/93, igual a diferenca entre o valor resultante do item anterior e o valor da cor-
respondente proposta.

7.13 - Sendo aceitavel a proposta de menor preco, sera aberto o envelope contendo a
documentacgéo de habilitacdo da licitante que a tiver formulado para confirmacao das
suas condi¢cdes habilitatorias;

7.14- Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no Edital e seus anexos, o li-
citante sera declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;

7.15 - Se a oferta ndo for aceitavel ou se o licitante desatender as exigéncias habilita-
torias, o Pregoeiro examinara a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a habilitacdo do proponente, na ordem de classificacao, e assim sucessi-
vamente, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor adjudicando-lhe o objeto do certame;

7.16 - Nas situagbes previstas nos Art. 11, XVI do Decreto n® 3.555/2000, o Pregoeiro
podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preco melhor;

7.17 - Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o proponen-
te desistente as penalidades constantes neste edital;

7.18 - Da reunido, lavrar-se-a ata circunstanciada, contendo, sem prejuizo de outros,
o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas,
na ordem de classificacdo, da andlise da documentacao exigida para a habilitacao e
dos eventuais recursos interpostos e que, ao final, sera assinada pelo Pregoeiro, E-
quipe de Apoio e licitantes presentes.

8- DA APRESENTAGCAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1 - Para se habilitarem a presente licitacdo, os interessados deverao apresentar os
seguintes documentos, sob pena de inabilitagio:

8.1.1 — Declaracao da empresa, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7° da Constitu-
icdo Federal, de que na empresa ha proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insa-
lubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condicao de aprendiz a partir de quatorze anos (Anexo IX).

8.1.2 - HABILITACAO JURIDICA

8.1.2.1 - Ato constitutivo: estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registra-
do, em se tratando de sociedades comerciais, no caso de sociedades por acoes, a-
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companhado de documentos de eleicdo de seus administradores, ou Registro Co-
mercial, se empresa individual, ou inscrigdo do ato constitutivo, acompanhada de pro-
va de diretoria em exercicio, em se tratando de sociedade civil, devendo, em todos os
casos acima, constar dentre os objetivos sociais a execucéo de atividades da mesma
natureza ou compativeis com o objeto da licitacao;

a) os documentos, aqui exigidos, deverao estar acompanhados de todas as altera-
cbes ou de documento consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial ou
em 6rgdo equivalente, se for o caso.

8.1.3 - REGULARIDADE FISCAL

8.1.3.1 - Prova de regularidade com a Fazenda Publica Federal referente aos tributos
federais, neles abrangidas as contribuicdes sociais administradas pela Secretaria da
Receita Federal, relativa ao domicilio ou sede da licitante;

8.1.3.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Publica Federal, mediante certidao da
Divida Ativa da Uniao;

8.1.3.3 - Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social, mediante a apresenta-
cao da Certiddo Negativa de Débitos (CND), expedida pelo INSS;

8.1.3.4 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), mediante a apresentacao de Certificado de Regularidade do FGTS emitida
pela Caixa Econdmica Federal;

8.1.3.5 — Havendo alguma restricdo na documentacao fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte, sera concedido prazo de 2 (dois) dias uteis, cujo termo
inicial correspondera ao momento em que for declarado o vencedor do certame, pror-
rogavel por igual periodo, a requerimento do interessado e a critério da Administra-
céo, para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao nega-
tiva (art. 43, § 1°, da LC 123/2006);

8.1.3.6 — O pedido de prorrogacao devera ser protocolado dentro dos dois dias uteis
inicialmente concedidos, sob pena de intempestividade.

8.1.3.7 - A nao-regularizacao da documentacao, no prazo previsto no item 8.1.3.5,
implicara na decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sangdes previs-
tas neste edital, sendo facultado a Administracao convocar os licitantes remanescen-
tes, na ordem de classificacao, para a assinatura da ata, ou revogar a licitacao (art.
43, § 2°, da LC 123/2006);

8.1.4 - QUALIFICACAO TECNICA

8.1.4.1 Prova de registro ou inscricdo da EMPRESA no Conselho Regional de En-
genharia, Arquitetura e Agronomia — CREA;
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8.1.4.1.1 A empresa que apresentar registro/inscricdo de outro Estado da Federacao
estara obrigada, se vencedora da licitacdo, a obter o visto do CREA local (CREA-
MA);

8.1.4.2 - Comprovante fornecido pela licitante que possui vinculo com profissionais
de nivel superior na area de Engenharia civil e Engenharia elétrica, devidamente
registrado no CREA, que atuara como responsavel técnico, detentor de Atestado de
responsabilidade técnica fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou priva-
do;

a) a comprovacgao de vinculo da licitante com o profissional podera ser feita com a
apresentacao de Contrato Social, se socio, ou da Carteira de Trabalho ou Contrato
de Prestacao de Servico ou Ficha de registro de empregado ou pela Certidao de Re-
gistro da Licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CREA, se nela constar o nome do profissional indicado (Acérdao 361/2006 — TCU
Plenario);

8.1.4.3 — Apresentacao de 01 (um) ou mais atestado (ou declaracédo) de capacidade
técnica, devidamente registrado ou averbado (s) na entidade profissional competente,
em nome dos seguintes profissionais: engenheiro civil e engenheiro eletricista, ex-
pedido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove (m) ter o
profissional responsavel , elaborado projetos de caracteristicas semelhantes, sendo
considerado de maior relevancia e valor significativo ao objeto desta licitagao:

a) Projetos estrutural e de instalacbes prediais (onde estejam contempladas instala-
cOes elétricas, hidro-sanitarias, de prevencao e combate a incéndio , Instalacédo Pre-
dial de Rede estruturada (Telefonico e Légico), SPDA e Sonorizacéo.

b) Orcamento detalhado, especificacbes técnicas, caderno de encargos e cronograma
fisico-financeiro.

8.1.4.3.1 - A comprovacao da responsabilidade técnica dos profissionais indicados
devera ser feita por intermédio do seu acervo técnico ou por atestado expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA;

8.1.4.4 -Declaracao indicando o nome, CPF, n® do registro na entidade profissional
competente de profissional, detentor de atestado de responsabilidade técnica, que
coordenara a execucao dos servicos objeto deste Pregao;

8.1.4.4.1 - O responsavel técnico indicado devera ser um dos que consta do atestado
de responsabilidade técnica de que trata o item 8.1.4.3 ;

8.1.4.4.2 - Somente admitir-se-a a substituicdo do profissional indicado por outro que
atenda ao exigido no subitem 8.1.4.3, desde que aprovada pela Administracdo do
TRT 162 Regido, sem prejuizo das sang¢des contratuais ou legais cabiveis.

8.1.4.5 — Declaracdo da empresa que vistoriou o local onde serd executada a obra
que teve conhecimento prévio (antes da apresentacido da proposta) de todas as in-
formacdes e das condicbes de execucdo dos servicos a serem contratados, através
de estudo e andlise deste Termo de Referéncia, do projeto arquitetbnico, das especi-
ficacOes técnicas, das condi¢des do local e dos demais dados pertinentes fornecidos
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pelo TRT da 16 2 Regido. A declaracao de vistoria devera ser assinada pelo res-
ponsavel técnico da licitante e o Setor de Engenharia do TRT 162 Regiao.

8.1.4.5.1 - A vistoria pela empresa interessada, para efeito de cumprimento da exi-
géncia acima, devera ser previamente marcada no SENG, através do telefone (98)
2109.9395, de segunda a sexta-feira, no horario das 08:00 as 17:30 horas.

8.1.4.5.2 — A vistoria devera ser feita por profissional habilitado (engenheiro ou arqui-
teto).

8.1.4.6— Declaragao formal e expressa da licitante, devidamente assinada por um de
seu responsaveis, informando que dispbe de toda a infra-estrutura necessaria e
instalacbes adequadas, equipamentos e pessoal técnico especializado
indispensaveis a execucao de todos os projetos.

8.2 — Para licitantes cadastradas no SICAF, a comprovacao da habilitacao parcial dar-
se-4 através de consulta “on line” ao sistema, no momento da abertura do envelope
de documentacao da(s) licitante(s). O atendimento a este item dispensara a licitante
de apresentar os documentos relacionados a habilitacao juridica e regularidade fiscal,
devendo ser apresentada a documentacao relativa a Qualificacao Técnica e A-
nexo IX (Declaracao do Menor). Sera assegurado a cadastrada o direito de apre-
sentar a documentagao atualizada e regularizada na prépria sessao, caso esteja com
algum documento vencido.

8.3 - O Pregoeiro podera solicitar o original de quaisquer documentos sempre que
houver duvida e julgar necessario;

8.4 - Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em
substituicdo aos documentos relacionados neste edital nem aqueles apresentados a-
través de fax;

8.5 - Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados deverao estar em
nome da licitante com o niumero do CNPJ e, preferencialmente com o endereco res-
pectivo:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, ex-
ceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emiti-
dos somente em nome da matriz.

8.6 - Sob pena de inabilitacao, todos os documentos apresentados deverao estar da-
tados dos ultimos 90 (noventa) dias até a data de abertura do envelope n2 02 quan-
do nao tiver prazo estabelecido pelo 6rgdao competente expedidor;

8.6.1 - Nao se enquadram no prazo de que tratam este subitem os documentos que,
pela prépria natureza, nao apresentam prazo de validade;

8.7 — Para efeito do disposto nos incisos XV e XXIl do art. 11 do regulamento do Pre-
gao, os envelopes contendo a documentacao dos licitantes classificados para etapa
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de lances ficardo em poder da Administracédo até a aceitacdo ou recebimento da Nota
de Empenho; os demais envelopes de habilitacdo serdo devolvidos.

8.8 - ApoOs a data a que se refere o item anterior, os interessados poderao solicitar a
devolucao dos envelopes contendo a documentagao.

8.9 - No momento da abertura dos envelopes de documentos, os mesmos deverao
ser apresentados:

a) Em original ou

b) Fotocbpias autenticadas por cartério competente ou fotocdpias simples autenti-
cadas por servidor ou ainda,

c) Publicacdo em 6rgao da imprensa oficial.

8.10 — A autenticacdo, quando feita por servidor sera efetuada no Servico de Licita-
coes, cujo endereco consta no predmbulo deste edital, nos dias Uteis, no horario de 8
as 17:00 horas ou no dia da reunido para o recebimento dos envelopes.

9 - DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

9.1 - Até 02 (dois) dias Uteis, antes da data fixada para o recebimento das propostas,
qualquer cidadao podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato
convocatério do pregao;

9.2 - Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticdo no prazo de vinte e quatro horas;

9.3 - Acolhida a peticdo contra o ato convocatério, sera designada nova data para a
realizacao do certame.

10 - DOS RECURSOS

10.1- Declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar, imediata e motiva-
damente, a intencao de recorrer quando lhe sera concedido o prazo de 03 (trés) dias
consecutivos para a apresentacao das razdes do recurso, ficando os demais licitan-
tes, desde logo, intimados a apresentar contra-razdes em igual numero de dias, que
comecarao a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista
imediata dos autos;

10.1.1 - A falta de manifestacado imediata e motivada do licitante importara na deca-
déncia do direito de recurso e na adjudicacao do objeto da licitacao pelo Pregoeiro ao
vencedor. Os recursos imotivados ou insubsistentes serao rejeitados;

10.1.2 - Intencdo motivada de recorrer € aquela que identifica, objetivamente, os fatos
e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior aquela
que proferiu a decisao;

10.2 - O recurso contra decisdo do Pregoeiro ndo tera efeito suspensivo;

10.3 - O acolhimento do recurso importara na invalidagédo apenas dos atos insusceti-
veis de aproveitamento;
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10.4 - Se nao reconsiderar sua decisdo, o Pregoeiro submetera o recurso, devida-
mente informado, a consideracao do Diretor-Geral do TRT da 162 Regido, que proferi-
ra decisao definitiva antes da homologacao do procedimento;

10.5 - Os memoriais dos recursos e contra-razdes deverao ser apresentados no Ser-
vico de Licitagdes do TRT da 162 Regido — Avenida Vitorino Freire 2001, sobreloja,
Areinha, das 8:00 as 17:00 horas;

10.6 - Os autos do processo permanecerdao com vistas franqueada aos interessados
no mesmo local indicado no item 17.9;

10.7 - Decididos os recursos, a autoridade competente fara a adjudicacao do objeto
da licitagdo ao licitante vencedor.

11 — DA HOMOLOGAGAO E DOTAGAO ORGAMENTARIA

11.1 — Homologado o resultado da presente licitacdo pela autoridade competente do
Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido, as obrigacées dai decorrentes consta-
rao de Nota de empenho, emitida pelo Servico de Orcamento e Financas, que sera
entregue a adjudicataria dentro do prazo de validade da proposta e Termo de Contra-
to.

11.2 - As despesas para a execugao do objeto desta licitacdo correrdo por conta da
Acdo Apreciacao de Causas na Justica Trabalhista (4256) Elemento de Despesa
3.3.90.39 — Servico de Terceiros Pessoa Juridica.

12 - DO CONTRATO

12.1 - A Administracdo deste TRT convocara oficialmente a licitante vencedora, du-
rante a validade da sua proposta para, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
assinar o contrato, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das san-
cOes previstas neste edital;

12.2 - O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administracao;

12.3 - O contrato tera vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de sua
assinatura.

12.4 — O técnico responsavel pela elaboracao do Plano de Controle Ambiental
(PCA) e pelo Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao (PGRCC) do
projeto da Vara de Trabalho de Barreirinhas devera apresentar comprovacao de
pos-graduacao (especializacao, mestrado ou doutorado) na area ambiental de-
vidamente registrada junto ao CREA.

12.5- A Contratada somente podera subcontratar os servicos com a aprovacao prévia
e expressa do contratante.
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12.5.1 Se autorizada a subcontratacao, a contratada realizard a supervisao e coorde-
nacao das atividades da subcontratada, bem como respondera perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdées contratuais correspondentes as partes ou
parcelas subcontratadas dos servigos.

12.6 - A contratada devera manter durante toda a execucao do contrato as condicdes
de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao;

12.7 - O contrato podera ser rescindido, de conformidade com o disposto nos art. 77
e 78 da Lei n® 8.666/93.

12.7.1 - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

13 - DAS OBRIGACOES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E DA LICI-
TANTE VENCEDORA

13.1- Cabera ao Tribunal Regional do Trabalho:

a) Prestar as informacbes e 0s esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a
ser solicitado pelos empregados da licitante;

b) Fiscalizar a execucéo do contrato;
13.2- Cabera a licitante vencedora:

a) Prestar os servigos licitados em estrita conformidade com as especificagces esta-
belecidas no Termo de Referéncia e Instrumento de Contrato.

b) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da adjudicacao deste Edital.

c) A empresa vencedora devera fornecer ART (Anotacado de Responsabilidade Técni-
ca) emitida pelo CREA-MA, referente a execugéo dos servigos.

d) Em caso de alteracédo contratual por aditamento de servicos a empresa fica obri-
gada a registrar ART complementar, vinculada a ART original.

14 — DO RECEBIMENTO DO SERVICO

14.1 O recebimento definitivo dos servigcos ocorrera em até 30(trinta) dias contados
do recebimento provisério e sera efetuado por servidor ou comissao devidamente de-
signado pela Diretoria Geral deste Tribunal.

14.2 Nesta etapa, a Contratada devera efetuar a entrega de toda a documentacéo,
projetos e demais informacdes pertinentes ao objeto do contrato e prescritos no pre-
sente instrumento.

14.3 A Contratada devera providenciar, as corre¢coes e complementacdes indicadas
pela Fiscalizagdo e/ou Comissao de Recebimento dos Servigos, consideradas neces-
sarias ao seu recebimento definitivo, dentro do prazo estabelecido para efetivacao
desses ajustes.
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14.4 Antes do recebimento definitivo o Contratante podera ainda exigir a apresenta-
cao de qualquer documentacdo complementar no intuito de comprovar a plena regu-
laridade fiscal, trabalhista e previdenciaria da Contratada e de suas subcontratadas,
no que diz respeito a execugao do objeto do contrato.

14.5 - Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo ndo eximirdo a contratada
das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislagédo em vigor.

14.6 — A Contratada que nao puder cumprir 0s prazos estipulados para a entrega total
ou parcial do objeto deste Pregao, devera apresentar justificativa por escrito, devida-
mente comprovada, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes e por fatos ou atos de terceiros, reconhe-
cido pela Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

14.6.1 - A solicitacdo de prorrogacao e indicacdo do novo prazo para a execucao do
servigo devera ser encaminhada ao Diretor-Geral, até o vencimento do prazo de en-
trega/execucao inicialmente estabelecido, ficando a critério do TRT da 162 Regiao a
sua aceitacao.

15 - DO PAGAMENTO

15.1 - O pagamento sera realizado em duas etapas, sendo a 12 parcela em até 15
(quinze) dias contados a partir do 5%(quinto) dia util seguinte do recebimento da or-
dem de servico expedida pelo Servico de Engenharia, condicionada a apresentacao
dos projetos abaixo relacionados:
o Projeto estrutural (calculo, dimensionamento, detalhamento e desenho de es-
truturas e fundagoes, inclusive contengdes e terraplenagem).
Instalagbes hidro-sanitarias e de aguas pluviais de cobertura e arruamentos.
Instalagdes elétricas, inclusive subestacao.
Instalacédo Predial de Rede estruturada (Telefénico e Légico)
Sonorizacao
Instalacbes de protecdo e combate a incéndio (sistemas de prevencédo e
combate a incéndio, rotas de fugas e acdes anti-panico e sinalizacao visual).
o Instalagcbes de condicionamento de ar (sistema com equipamentos tipo split).
o Paisagismo.

A Ultima parcela somente sera paga quando da aprovacgao definitiva dos
projetos. Todos os pagamentos serdo realizados em até 05 dias Uteis da protocoliza-
cao da nota fiscal/fatura.

15.2 - As notas fiscais/faturas relativas aos servicos executados deverao ser protoco-
lizada na Diretoria de Cadastramento Processual, situado no térreo do edificio-sede
deste Regional.

15.3 - As Notas fiscais/faturas deverao ser atestadas pelo Servico de Engenharia des-
te TRT;
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15.4 - Nenhum pagamento sera efetuado a contratada antes de devidamente pagas
as multas ja exigiveis que lhe tenham sido aplicadas.

15.5 - A nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo TRT sera devolvida a contratada para as
necessarias corregdes, com as informacdées que motivaram sua rejeicao, reiniciando
0 prazo estabelecido no subitem 15.1, nao podendo haver suspensdo dos servicos.

15.6 - Sobre o valor total da fatura sera efetuada a retencao ISSQN, se for o caso,
conforme Lei n? 3.758/98;

15.7 — Sobre o valor total da fatura sera efetuada a retencdo na fonte dos tributos e
contribuigbes da Unido Federal, conforme estabelecido na Instrucao Normativa SRF
n2 480/2004, se for o caso;

15.8 — Seréa dispensada a retencéo tributaria, caso a contratada apresente junto com
a Nota Fiscal a comprovacao de que a mesma é optante do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuicbes das Micros Empresas e Empresas de Pe-
queno Porte — SIMPLES;

15.9 - O pagamento da fatura somente sera efetuado se a CONTRATADA comprovar
regularidade fiscal com as contribui¢cdes previdenciarias (INSS), Tributos e Contribui-
coes Federais e Divida Ativa da Uniao e FGTS(CRF), que sera feita por consulta no
SICAF ou nos sitios oficiais da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Caixa
Econdmica Federal.

16 - DAS PENALIDADES

16.1 — Se o licitante vencedor ndo apresentar situacao regular no ato da assinatura
do contrato ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, injustificadamente, sera
convocado outro licitante, observada a ordem de classificacdo e assim sucessivamen-
te, sem prejuizo da aplicacao das sanc¢des cabiveis, observado o disposto nos incisos
XV, XVI e XXIII do Art. 11 - Decreto 3.555/2000;

16.1.1- Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, os autos retornardo ao Pre-
goeiro para convocacao do licitante remanescente para exame da documentacédo de
habilitacdo e, se for o0 caso, negociacao do preco;

16.2 — Ficara impedida de licitar e de contratar com a Unido, Estados, Distrito Fe-
deral ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da
citacao e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni-
cao ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou
a penalidade a licitante que:

Deixar de entregar ou apresentar documentacgao falsa;
Ensejar o retardamento da execucao do objeto deste Pregao;
N&o mantiver a proposta, injustificadamente;

Falhar ou fraudar na execugao do contrato;

Comportar-se de modo inidéneo;

Fizer declaragao falsa;

Cometer fraude fiscal;
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16.2.1- Pelos motivos que se seguem, principalmente, o licitante vencedor estara
sujeito a penalidade constante do item anterior:

a) Pela ndo apresentacao de situagao regular no ato do recebimento da Nota de Em-
penho e assinatura do contrato;

b) Pela recusa injustificada em receber a Nota de Empenho;

c) Por ndo fornecer o objeto, caracterizando-se a falta se o fornecimento nao se efeti-
var dentro do prazo estabelecido na proposta;

d) Pelo fornecimento do objeto que nao atenda a especificagdo exigida;

16.3 — Pelo atraso na entrega, garantida a ampla defesa, aplicar-se-ao ao contratado
as seguintes sancgodes:

a) Adverténcia

b) Multa administrativa, no percentual de 1,0% (um por cento) por dia de atraso, a
partir do 1° dia Gtil da data fixada para a entrega do objeto, até o percentual maximo
de 10% (dez por cento), calculados sobre o valor atualizado para o término do contra-
to.

c) Suspensao temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de con-
tratar com este Tribunal, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovi-
da a reabilitacdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resul-
tantes e ap6s decorrido o0 prazo da san¢ao aplicada com base no subitem anterior.

16.3.1 - A sancao de multa podera ser aplicada a Contratada conjuntamente com as
de adverténcia, suspensao temporaria para licitar e contratar com a Administracao
deste Tribunal, declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra-
cao Publica.

16.3.2 - O valor da multa sera descontado do pagamento devido a CONTRATADA.

16.3.3 - Inexistindo pagamento a ser efetuado, 0 CONTRATANTE oficiara a CON-
TRATADA para que esta recolha aos cofres da Unido, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias Uteis da data do recebimento da correspondéncia, o valor correspondente a mul-
ta aplicada, devendo apresentar ao CONTRATANTE cépia autenticada do respectivo
comprovante. Caso o recolhimento nao seja efetuado, o valor correspondente a mul-
ta aplicada sera cobrado judicialmente.
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17- DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1 - Apds a declaracao do vencedor da licitagdo, nao havendo manifestacdo dos li-
citantes quanto a intengéo de interposicao de recurso, o Procedimento Licitatério sera
submetido ao Diretor-Geral para homologagéo.

17.2 - A critério do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido a presente licitacao
podera ser:

17.2.1 - Revogada, a juizo da Administracdo, se for considerada inoportuna ou in-
conveniente ao interesse publico, decorrente de fato superveniente, devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

17.2.2 - Anulada, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

17.3 - E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase desta lici-
tacdo, promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrucao de
assunto relacionado ao presente procedimento licitatério.

17.4 — Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Diretoria Geral deste TRT podera, a seu juizo, fixar as participan-
tes o0 prazo de 08 (oito) dias uteis para apresentagdo de nova documentacao ou de
outras propostas, escoimadas das causas de sua inabilitacdo ou desclassificagéo.

17.5 - As decisdes do Pregoeiro somente serao consideradas definitivas apdés homo-
logacéao pela autoridade competente do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao.
18.6 - Os casos omissos serao resolvidos pelo Pregoeiro, que decidird com base na
legislacdo em vigor.

17.7 - As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interes-
se da Administracao, a finalidade e a segurancga da contratagéo.

17.8 - Fica entendido que o presente Edital, seus anexos e toda documentacéo da li-
citacdo sdo complementares entre si, de modo que quaisquer detalhes que se men-
cionem em um documento e se omitam em outro serdo considerados especificados e
validos.

17.9 - Outras informacdes sobre a presente licitacdo e quaisquer dados necessarios a
complementagéo das especificacdes poderao ser obtidos junto ao Pregoeiro, no Ser-
vico de Licitacdo do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido — Avenida Senador
Vitorino Freire 2001, Sobreloja, Areinha, telefones (98) 2109-9378 ou 2109-9421 (fax),
nos dias uteis, no horario das 8 as 17 horas ou via e-mail através do endereco eletro-
nico cpl@trt16.gov.br.

17.10 - O presente edital estard disponibilizado no site, www.trt16.gov.br. do Tribunal
Regional do Regional do Trabalho da 162 Regiao.
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Sao Luis, 07 de julho de 2010.

Raimundo Nonato Monteiro Filho
Pregoeiro do TRT da 162 Regido

Gisele Fernandes Azevedo Cutrim
Equipe de Apoio

Maria Lidia Borges de Sousa
Equipe de Apoio

Socorro de Maria Costa Bezerra
Equipe de Apoio

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

Contratacdo de empresa especializada para confec¢ao de Projetos Complementares, Licencia-
mento Ambiental, Orcamento, Especificacdes Técnicas (Caderno de encargos) e cronograma fisi-
co-financeiro para Construcao da Sede Definitiva da Vara do Trabalho de Barreirinhas/MA

Sao Luis/MA
2010
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TERMO DE REFERENCIA

Em atendimento ao disposto no art. 7%, § 2°, inciso |, da Lei de Licitagées e Contra-
tos Administrativos (Lei n° 8.666/93), apresentam-se organizado neste documento, um conjunto de
elementos e informacgdes caracterizadores dos servigos de elaboragdo de Projetos Complementa-
res, Orgcamento, Especificacdes Técnicas (Caderno de encargos) e cronograma fisico-financeiro
para Construcdo da Sede Definitiva da Vara do Trabalho de Barreirinhas/MA, aptos a permitirem o
entendimento e a avaliacdo do custo dos servigos ora relacionados, bem como a delimitacdo dos
procedimentos adequados e dos prazos para realizacdo do empreendimento, 0s quais tém por fim
o oferecimento de subsidios a realizacdo do processo licitatorio, a conseqiiente contratacao de
empresa especializada e a adequada execugao dos servigos contratados.

1. OBJETIVO

Este Projeto Basico visa oferecer as informagdes técnicas necessarias a contratacao
de empresa especializada em prestacdo de servicos de engenharia civil e/ou de arquitetura para
elaboracdo dos Projetos Complementares (projeto de estrutura (englobando a sondagem, projeto
de infra-estrutura, superestrutura e estruturas metalicas), climatizacao, instalacées de prevencéao e
combate a incéndio, instalagdes elétricas, instalagées hidro-sanitarias/aguas pluviais, rede estrutu-
rada, telefonia, sistema de som), Orgamento, Especificagdes Técnicas (Caderno de encargos) e
Cronograma Fisico-Financeiro para Construgéo da Sede Definitiva da Vara do Trabalho de Barrei-
rinhas/MA.

Nesse propésito serdo indicados a descrigdo, a localizacdo e o detalhamento dos
servigos pretendidos, a particularizagao do procedimento a ser requerido, e, em seguida, sera a-
presentada as condi¢des gerais de contratagcdo e de execucdo, as normas de fiscalizacdo e os
critérios de pagamento e de recebimento dos servigos pertinentes ao objeto da licitagao.

2. VALOR ESTIMADO

De acordo com consulta preliminar, levada a efeito junto ao SENGE-MA (Sindicato
dos Engenheiros no Estado do Maranhao) para elaboracao de Projetos Complementares, Licenci-
amento Ambiental, Orcamento, Especificagcbes Técnicas (Caderno de encargos) e cronograma
fisico-financeiro para Constru¢cdo da Sede Definitiva da Vara do Trabalho de Barreirinhas/MA o
valor estimado é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

3. TERMINOLOGIA

Neste Projeto Basico serdo empregados os termos e as expressoes relacionados a
seguir, aos quais devem ser atribuidas as definicbes, as interpretacdes e os significados respecti-
vamente indicados:

e Contratada: empresa vencedora do certame licitatério e contratada para a elaboragdo dos
projetos complementares da Construcao da Sede Definitiva da Vara do Trabalho de Barrei-
rinhas do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao.

e Contratante: Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao.

e Contrato: documento subscrito pelo Contratante e pela Contratada que define as obriga-
cbes de ambas em relagao a elaboracao dos Projetos Complementares, Orcamento, Espe-
cificagdes Técnicas (Caderno de encargos) e cronograma fisico-financeiro para Construgéo
da Sede Definitiva da Vara do Trabalho de Barreirinhas/MA.

e Cronograma: representacao grafica da programacéao parcial ou total de um servigo, na qual
se indicam as suas respectivas fases ou etapas e 0s seus respectivos prazos de execucgao.

e Fiscalizacao: equipe ou agente indicado pelo Contratante para exercer, de modo sistema-
tico, atividades cujo objetivo é a verificacdo do cumprimento das disposi¢coes contratuais,
técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

21



PA 654/2010

TRIBUNAL REGIONALNDO TRABALHO DA 16* REGIAO Fls.
SERVICO DE LICITACAO
Pregao Presencial n° 10/2010

e Orcamento: avaliagdo de custos obtida através de levantamento e estimativa de quantida-
des de insumos e composigao de precos unitarios dos itens de servigo ou de pesquisa le-
vantada junto ao mercado técnico-especializado local.

e Projeto: conjunto de calculos, desenhos, especificagcdes e demais elementos gréaficos im-
prescindiveis a perfeita caracterizacdo da obra, contendo as informagdes técnicas necessa-
rias relativas a sua execucao.

e Projeto Basico: Conjunto de elementos e informagdes técnicas necessérias e suficientes
para caracterizagao dos servigos objeto da Licitacdo, elaborado com base em estudos téc-
nicos preliminares, e que apresente nivel de detalhamento adequado a perfeita definigéo e
quantificagcdo dos servigos indispensaveis a sua realizacdo, a determinacao dos prazos e
métodos de execucao e a avaliagdo dos custos parciais compreendidos na sua prestacao.

e Projeto Executivo: Conjunto de elementos e informagdes técnicas necessarias e suficien-
tes para a execugao da obra (contempladas nos projetos complementares corresponden-
tes), contendo, de forma precisa e completa, todas as indicagdes e detalhes construtivos
para a perfeita instalagdo, montagem e execugao de obras e servigos relacionados a Cons-
trucao da Sede Definitiva da Vara do Trabalho de Barreirinhas.

e Servico: Atividade executiva, definido através de suas caracteristicas.

4. ABREVIATURAS E SIGLAS:

Neste documento serdo empregadas as abreviaturas e siglas relacionadas e identifi-

cadas a seguir:

e ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas.
ART: Anotagao de Responsabilidade Técnica.
CONFEA: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
CREA/MA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranh&o.
SENG: Servico de Engenharia do TRT-MA.
TRT 162 Regiao: Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao.

5. DESCRIGCAO DOS SERVICOS

A Vara do Trabalho de Barreirinhas a ser edificada em terreno situado a Rua Cazu-
za Ramos, s/n, em Barreirinhas/MA, conforme projeto arquiteténico (Anexo Ill) se compora de pré-
dio de 01 (um) pavimento, suportado por estrutura de concreto armado apoiada sobre fundagdes,
vedacdes em alvenaria de tijolo ceramico revestida com pintura em tinta acrilica sobre argamassa
de cimento/areia, pavimentacao em piso ceramico e cobertura em telhas de fibrocimento, patio de
estacionamento com pavimentacdo em piso de blocos de concreto intertravado, tipo (blokret) e
reservatorios d’agua inferior e superior (em fibra de vidro). Representam o conjunto arquiteténico,
as seguintes medidas de superficie:

. Area do terreno = 1.075,40 m2;
e Area total construida = 401,06 m2;

Os projetos complementares desta edificagdo deverao ser elaborados em conformi-
dade com as prescrigdes contidas neste Termo de Referéncia e compreendem os itens a seguir
elencados:

5.1 Projeto Estrutural

Os Projetos de estrutura deverao ser modelados em funcédo do complexo de instala-
coes, permitindo sua facil passagem e facilitando sua execucgao.

O projeto seréa elaborado de forma a nao interferir com as construgbes e fundagdes
vizinhas existentes e baseadas na sondagem executada. O calculista que executar o projeto deve-
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ra ser experiente na area, podendo a Fiscalizagdo exigir comprovacao técnica de servigos ja exe-
cutados.

O Calculo do projeto estrutural de concreto devera atender as normas da ABNT, em
especial a NBR 6118.

5.1.1 Projeto de Infra-Estrutura

Serao demonstradas as fundag¢des adequadas para o tipo de solo investigado, atra-

vés dos seguintes elementos minimos:

e Planta de locagao dos pilares com respectivas cargas;

e Planta de locagao dos diversos corpos e elementos da fundagéo com cotas de seus planos

bases em relagdo a um referencial de nivel bem definido;

e Cortes longitudinais e transversais, mostrando todos os elementos necessarios e caracte-
risticos do tipo de fundacao adotada;
Indicagéo do quadro de ferros, resisténcia caracteristica e respectivo resumo de ferros;
Indicacao dos quantitativos totais de forma, ferro e concreto;
Detalhes especificos;
Plantas de formas;
Plantas de armagéo;
Indicacao da resisténcia e das caracteristicas do concreto;
Indicagdo da taxa de trabalho do terreno;
Memoria descritiva de fundacdes com justificativa das solugdes adotadas, normas adotadas
e descricao dos elementos projetados; especificagdo dos materiais a utilizar; equipamentos
e acessoérios necessarios a execugao dos trabalhos; quantitativos; cargas adotadas, ten-
sOes admissiveis e dimensionamento dos elementos.

5.1.2 Projeto de Superestrutura

Serd demonstrada a estrutura adequada a construgdo através dos seguintes ele-
mentos minimos:
e Planta de forma de todos os elementos estruturais e para todos os pavimentos, com deta-
lhes de execug¢do quando necessarios;
e Planta de armacao de todos os elementos estruturais e para todos os pavimentos, com de-
talhes de execug¢do quando necessarios;

Indicagéo do quadro de ferros, resisténcia caracteristica e respectivo resumo de ferros;

Indicacao dos quantitativos totais de forma, ferro e concreto;

Indicacao das juntas de concretagem e das juntas de dilatacées quando necessérias;

Indicacao do tipo de concreto, resisténcia caracteristica - fck (MPa) e respectivo traco com

melhor custo x desempenho;

e Indicacdo dos niveis dos pavimentos em relagdo ao RN — Referencial de Nivel permanente
e bem definido, previamente estabelecido;

e Membéria descritiva de calculo de estrutura com descrigcdo sucinta dos elementos projeta-
dos; justificativas das solugdes adotadas quanto ao calculo, dimensionamento e verificacao;
normas técnicas e especificagbes dos materiais a serem empregados, com respectivos
quantitativos; recomendacdes e cuidados especiais que deverdo ser observados durante a
execugao das estruturas.

5.1.3 Projeto de Estrutura Metalica
Os projetos de estruturas metalicas, se necessario, deverao ser desenvolvidos aten-

dendo as Normas da ABNT:
e NBR 8800 - Projeto e Execucéao de Estruturas de Aco de Edificios;
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e NB 14762 — Dimensionamento de Estruturas de Ago constituidas por Perfis Formados a
Frio, e;
¢ Normas internacionais da AISC - American Institute Steel Construction.

Os desenhos devem conter todos os elementos e informacdes de detalhamento,
tipos de unides e ligagdes (soldados ou parafusados), nés estruturais, chapas de base, conexdes
com outros elementos estruturais e construtivos, listas de materiais e respectivos pesos, coorde-
nados aos demais projetos, servindo de base para o desenvolvimento dos desenhos de fabricacao
a serem confeccionados pelo fabricante da estrutura, que deverdo ser igualmente apresentados
para aprovagao da fiscalizagdo, com respectivos memoriais de calculo.

Todas as coberturas dos edificios (administrativos, de apoio, auditério, marquises e
guaritas etc.) serao executadas através do sistema para cobertura com telhas e calhas.

Os desenhos conterao todos os detalhes e informagbes necessarias para uma per-
feita fabricacdo e montagem, indicando todos os componentes com dimensdes, conexdes, soldas
(com simbologia padrdo da AWS), parafusos de oficina e de obra, pecas avulsas, etc. Nao serdo
admitidas chapas dobradas, vergalhdes, etc., para execugao de perfis estruturais.

As normas de dimensionamento indicam, para cada etapa de execugéo da estrutura,
procedimentos adequados a serem utilizados e/ou padrées minimos de qualidade para aceitagéo
de materiais e servigos. Deverao ser obedecidas as normas para execugéo e controle da qualidade
da estrutura, devendo este fato ficar claro nos desenhos ou instru¢des para execucao.

5.1.4 Sondagem

Seré executada, por firma especializada com acompanhamento de especialista em
mecanica dos solos, sondagem, abrangendo o numero, a localizacédo e a profundidade dos furos
em funcao de uma referéncia de nivel (RN) bem definida e protegida contra deslocamentos.

Serao feitos 02 (dois) furos na projecao da edificagéo, conforme orientagéo da fisca-
lizagdo do TRT. Os furos nao poderao ser distribuidos ao longo do mesmo alinhamento. Constan-
do das seguintes caracteristicas minimas:

e As sondagens deverdo ser executadas pelo Processo de Percussdo e Lavagem de Agua
sendo protegidos por um revestimento de 2 12" de didmetro. Para a extragdo das amostras,
utilizar um barrilete amostrador padronizado de 2” e 1 3/8” de didmetros externos e internos
respectivamente, realizando-se, de metro em metro, o Ensaio de Penetracdo Dinamica. Es-
se ensaio consiste em se anotar o0 niumero de golpes necessarios para fazer o barrilete pe-
netrar 30 cm no terreno (SPT - Standard Penetration Test), sob a percussdo de um peso de
65 kg, com altura de queda de 75 cm.

e Ao final da execugédo dos servigos, a CONTRATADA devera apresentar o Relatério de Son-
dagem de Reconhecimento do Solo.

e O Relatério de Sondagem de Reconhecimento do Solo, a ser desenvolvido pela CONTRA-
TADA, deverd apresentar as seguintes informag¢des minimas:

1. Apresentacao da respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) por pro-
fissional legalmente habilitado para execucao dos servicos;

2. Endereco, data dos servicos, assinatura do responsavel técnico em todas as folhas
do relatério;

3. Croqui indicativo com a locacao dos furos e indicacao da referéncia de nivel;

4. O nivelamento dos furos de sondagem;

5. Classificagdo de todos os solos contribuintes, segundo nomenclatura ABNT, com in-
dicagéo de profundidade;

6. Indicacao do NA inicial e final dos furos;

7. Indicagdo do indice SPT para cada metro de profundidade até atingir o critério de
impenetrabilidade;

8. Indices e indicagdes que forem necessarios para perfeita definicdo da taxa de supor-
te do solo.
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Caso o solo demonstre a necessidade de estudo profundo com testes e ensaios
especificos, o problema devera ser levado a Fiscalizacdo do TRT que o solucionara.

5.2 Instalacoes hidro-sanitarias e aguas pluviais

As instalagbes de agua fria obedecerdo as normas da ABNT pertinentes, em espe-
cial a NBR 5626 - Instalagbes Prediais de Agua Fria e a NBR 5648 - Especificagdo de Tubos e Co-
nexdes de PVC para Instalagdes de Agua Fria.

As instalacbes de esgotos sanitarios e aguas pluviais obedecerdo as Normas NBR
8160 - Instalacdes Prediais de Esgotos Sanitarios, NBR 5688 - Especificagcdes de tubos e cone-
x0es de PVC rigido para Instalagbes Prediais de Esgotos Sanitarios e Ventilagdo, NBR 8161 - Tu-
bos e Conexdes de Ferro Fundido para Instalagdes Prediais de Esgotos Sanitarios e Ventilagao.

O projeto devera caracterizar os tipos de materiais empregados nas instalacées,
tomando por base a tecnologia desses materiais, sua adequagéao ao tipo de obra.

Os desenhos conterdo, no minimo:

e |Instalacdo de esgoto primario, inclusive ventilagao;

e |Instalacdo de esgoto secundario;

e Instalagdo de aguas pluviais, de modo a ficar perfeitamente caracterizada a independéncia
em relacdo a de esgotos sanitarios.

Quando necessario, sera apresentada planta de drenagem, demonstrando os se-
guintes elementos minimos:
e Cotas de fundo, inicio, final de cada trecho;
Elevagbes de terreno e de pisos;
Declividades por trecho;
Sentido do fluxo, dimensionamento de tubos, canaletas, etc.;
Caixas;
Identificag&o de trechos segundo memdria de célculo.

Seré considerado tempo de recorréncia de 20 anos e contribuicdo de dgua de chuva
considerando tempos de concentragao, de chegada e de escoamentos, além da variagao na inten-
sidade da chuva com o tempo.

Serao apresentados detalhes de obras complementares de drenagem assim como
interferéncias em redes subterraneas, fundagdes, etc.

Sera dimensionado para a maior contribuigao possivel prevendo as melhores areas
de escoamento. No caso de tubulagbes enterradas deve ser previsto protecao/recobrimento para
resistir a agressao do solo e as cargas atuantes sobre o terreno.

Sera adotado percentual maximo de uso de 65%, ou seja, cerca de 2/3 da area da
secao do tubo.

Serao previstas caixas de passagem/visitas para cabeceiras dos coletores; mudan-
cas de direcao, declividade, secao; confluéncia de coletores; alinhamentos retos a cada 60m; etc.

Toda a documentagao técnica integrante dos projetos de Instalagdes Hidraulicas e
Sanitarias devera ser clara e precisa, visando a uma boa execucao dos servigos e devera constar
de:

¢ Planilha de quantitativo de materiais/servigos devidamente preenchida;
e Especificagbes Técnicas de Materiais e Servicos;
e Desenhos de projeto.

O projeto devera caracterizar os tipos de materiais empregados nas instalacoes,
tomando por base a tecnologia desses materiais, sua adequacao ao tipo de obra e, ainda, a facili-
dade de aquisi¢ao préxima ao local de uso.

Na elaboracao dos projetos de instalagdes hidraulicas e sanitarias, sera estudada a
interdependéncia das diversas partes do conjunto, visando ao abastecimento dos pontos de con-
sumo e a coleta e destinagéo de seus esgotos.

Cada projeto devera satisfazer as exigéncias técnicas, atendendo aos critérios mi-
nimos de segurancga, conforto, higiene e economia. De um modo geral, todos os projetos de insta-
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lacdes Hidro-Sanitarias deverao atender as prescricdes da ABNT, ao regulamento das concessio-
narias de servigos publicos e as especificacdes dos fabricantes, além de abranger as seguintes
instalacdes:

e Abastecimento e distribuicdo de agua fria;
Dimensionamento do sistema de recalque com duas bombas;
Distribuicdo de agua quente (caso haja);
Coleta, tratamento e disposicao dos esgotos sanitarios (tanque séptico e filtro anaerodbico);
Coleta e encaminhamento das aguas pluviais;
Reserva para combate a incéndio (se necessario).

5.2.1.1 Agua Fria

Deverao ser apresentadas as memoérias de calculo dos varios elementos do projeto,
tais como barriletes, colunas de agua, etc.
Os desenhos que compdem o projeto deverdo apresentar, no minimo, o seguinte:

e Planta de locagao do prédio em relagao ao logradouro publico, com indicagdo do ramal de
alimentagéo e seus componentes;

e Plantas, com localizacao dos reservatorios superior € inferior (caso seja necessario) e insta-
lacao elevatéria, barriletes, colunas, posicionamento dos pontos de consumo e rede de dis-
tribuigdo.

e Diagramas isomeétricos de agua, com indicagao de cotas verticais e horizontais.

e Diagrama vertical de agua fria;

e Detalhes dos pontos de consumo;

5.2.1.2 Esgotos sanitarios e aguas pluviais

Os projetos deverdao conter especificagdes, dimensionamentos e detalhamentos
constituintes da instalacédo a qual, dependendo da solu¢ao adotada, tera no minimo:
- Esgotos sanitérios:

e LigagOes de aparelhos, sifdes e caixas sifonadas;
Ramal de esgoto;
Tubo de queda;
Ventilagao;
Subcoletores;
Caixas de gorduras;
Caixas de inspecao;
Reservatério de aguas servidas;
Sistema de esgotamento das aguas servidas.

- Aguas Pluviais:
Calhas;

Tubos de queda;
Caixas de areia;
Escoamento, etc.

Os desenhos deverado conter, no minimo, o0 seguinte:
e Instalagdo de esgoto primario, inclusive ventilagao;
e Instalagdo de esgoto secundario;
e Instalagdo de aguas pluviais, de modo a ficar perfeitamente caracterizada a independéncia
em relagdo aos esgotos sanitarios;
e Diagrama vertical de esgoto;
e Detalhes de todas as caixas de passagem;
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e Detalhe de todos os ramais de esgoto;

e Havendo instalagdes sanitarias abaixo do nivel do coletor publico, deverédo constar, em de-
talhe especifico, as instalagdes de captacao e elevagao;

e Planta de detalhes da estrutura do edificio, com as solugbes apresentadas para passagem
das canalizagdes através dos elementos estruturais (caso seja necessario).

5.3 Instalacoes elétricas

Os Projetos de Instalagbes Elétricas obedecerao as prescricdes da ABNT, em espe-
cial a NBR 5410/2004 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao e para média/alta utilizar a NBR
14039/2003 - Instalacdes elétricas de média tensao de 1,0 kV a 36,2 kV, NBR 5419 — Protecao de
estruturas contra descargas atmosféricas, NR 10 — Seguranca em Instalagbes e Servigos em Ele-
tricidade, recomendacdes da Concessionaria local, padrées de fornecimento de energia elétrica da
concessionaria local e as especificacées dos fabricantes, visando a eficiéncia energética das Insta-
lacdes Elétricas da edificacao.

Sera considerada a carga instalada, célculo de demanda, nivel de tenséao e o valor
da corrente de curto-circuito na origem da instalagéo, necessidade de aumento de carga, compen-
sacao de Fator de Poténcia (FP), quando necesséria, € etc.

Os Projetos de Instalagdes Elétricas atenderao todas as indicagdes do Projeto de
Arquitetura, Projeto de Estrutura e exigéncias dos demais projetos.

Sera também executado, quando for o caso, o projeto da subestacdo aérea, onde
constarao localizagdo e implantagdo, diagrama unifilar geral detalhado, diagramas unifilares dos
quadros, desenho executivo da subestagédo transformador (plantas baixas e cortes), locagéo dos
quadros elétricos, memoriais descritivos e memoriais de célculo (alimentadores, curto-circuito, co-
ordenacao e seletividade da média tensao, etc.)

Sera também executado, quando for o caso, o projeto de Instalagdes da Protecao
Contra Descargas Atmosféricas, onde constardo localizacao e identificacdo dos para-raios, liga-
cbes entre para-raios e o aterramento, sistema de aterramento, resisténcia maxima de terra e etc.

Serao apresentadas plantas de situagdo com indicagéo do ramal de entrada de ali-
mentacao da edificacao, planta baixa de todos os pavimentos, planta de detalhes, etc., onde cons-
tardo os pontos ativos ou Uteis (iluminagdo e tomadas), pontos de comandos (interruptores), qua-
dros de distribuicdo geral e terminal, medidores de energia, trajetos e distribuicdo dos circuitos,
diagramas unifilares, quadros de carga, detalhe do local dos medidores, legendas e notas neces-
sarias, etc.

As luminarias serao escolhidas em fungéo do padrao, da finalidade e da localidade
da edificacao, considerando o nivel de iluminagdo adequado ao trabalho solicitado e critérios técni-
co-econdmicos, tais como lumindrias espelhadas de alta eficiéncia e sem difusores, sempre que
possivel ldmpada fluorescente econdmicas, lampadas de vapor de sddio para iluminagao externa,
reatores de baixas perdas e alto fator de poténcia, divisdo dos circuitos de iluminacao para utiliza-
cao parcial ou por setores, sem prejuizos do conforto, facilidade de manutencéo, etc.

Serao apresentadas:

e Planta de cada nivel da edificagao, escala 1:50, contendo quadros elétricos de distribuigao,
descricdo dos circuitos de cada quadro, iluminagcdo, tomadas, bem como toda a infra-
estrutura (eletrocalhas e eletrodutos) para passagem dos cabos;

Localizagéo e tipos de para-raio; localizagdo dos aterramentos;
Diagrama unifilar da instalagéo;
Esquemas e prumadas;
Legenda das convencdes usadas;
Especificacoes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;
Quantitativos de materiais e fornecimentos.
Toda a documentagao técnica integrante dos projetos de Instalagbes Elétricas deve-
ra ser clara e precisa, visando a uma boa execugao dos servigos e devera constar de:
¢ Planilha de quantitativo de materiais/servicos devidamente preenchida;
e Especificagbes Técnicas de Materiais e Servicos;
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e Desenhos de projeto;
e Memoria de calculo.

Para definicdo do sistema de alimentagéo, deverao ser consultadas as normas para
fornecimento de energia elétrica da concessionaria local, considerando a previsdo de carga insta-
lada, calculo da demanda, nivel de tensao e o valor da corrente de curto-circuito na origem da ins-
talacao.

Deverao ser apresentadas as seguintes plantas:

e Planta baixa de todos os pavimentos;

e Cortes e fachadas, quando necessario;

e Planta de detalhes.

As Plantas acima deverao apresentar as seguintes indicacoes:

Pontos ativos ou Uteis (iluminacao e tomadas);
Pontos de comandos (interruptores);
Quadros de distribuicao geral e terminal;
Quadro de distribuicao de automacao;
Medidores de energia;
Trajetos e distribuicao dos circuitos;
Diagramas trifilar / unifilares;
Quadros de carga;
Detalhe do local dos medidores;
Detalhe dos quadros de distribuicdo e terminais;
Detalhe da posigao da malha de captacao, sistema de descida e malha de aterramento do
SPDA (Sistema de Protegao Contra Descargas Atmosféricas);

e |Legendas e notas necessarias.

As luminarias deverao ser escolhidas em fung¢édo do padrao de projeto, da finalidade
e da localidade da edificagao, considerando o nivel de iluminamento exigidos pela NBR vigente,
adequado ao trabalho solicitado e a critérios técnico-econémicos., tais como:

e Luminarias espelhadas de alta eficiéncia e sem difusores, sempre que possivel;
Lampadas fluorescentes econémicas;
Lampadas de vapor de sédio para iluminagao externa;
Reatores eletrdnicos de baixas perdas e alto fator de poténcia;
Divisédo dos circuitos de iluminacao para utilizacao parcial ou por setores, sem prejuizos do
conforto;
e Facilidade de manutengéo.
O dimensionamento e especificagdo dos condutores obedecerdo as recomendacdes
da ABNT vigente, destacando:
e Secbes minimas;
e Queda de tenséo;
e Prescrigbes para instalagao;
e Circuitos de alimentagao com condutor de protegéo (fio terra).

A escolha dos dispositivos de protecéo devera ser em fungédo das caracteristicas da
construcao, da sensibilidade dos equipamentos e da disponibilidade dos mesmos no mercado, com
a devida coordenacao e seletividade entre os niveis de protecéo.

Deverao conter certificacdo do INMETRO e atender a norma brasileira NBR vigente,
NBR IEC vigente para circuitos terminais e principais de distribuicdo, NBR IEC vigente para circui-
tos terminais.

Devera ser considerada a necessidade de aterramento de eventuais equipamentos,
a estrutura e partes metalicas deverao estar convenientemente protegidas e aterradas.

5.4 Instalacao Predial de Rede Estruturada (Telefonico e Légico)

O projeto de instalagcdes da Rede Légica devera seguir orientacao técnica do Servi-
¢o de Engenharia e Diretoria de Informatica do TRT, e seguira as seguintes premissas basicas:
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Elementos ativos (switch stackable, etc.);

Elementos passivos (rack, etc.);

Eletrodutos e eletrocalhas;

Aterramento; tomadas de telecomunicacées;

Sistema de cabeagao (rede logica e telefonica, rede telefonica);
Painel de distribuicédo (patch pannel);

Cabos;

Guias;

Certificacao;

Garantia.

O padrao seguira as Normas EIA/TIA com solugao que possibilite a intercomunica-
cao e interoperabilidade entre as estacdes de trabalho e servidores, com especificacdo para entre-
ga dos elementos instalados, configurados e em funcionamento continuo de 24 horas por dia inin-
terruptamente e o cabeamento certificado.

Os equipamentos e elementos serdo dimensionados para as condi¢des ambientais
de temperatura e umidade de seus locais de instalagdo. Sera prevista qualquer infra-estrutura que
se faga necessaria ao perfeito funcionamento dos equipamentos e dos elementos necessarios ao
local.

O projeto consiste na definicéo e representacao do Sistema de Cabeamento Estrutu-
rado aprovado pela equipe do Servico de Engenharia do TRT a partir dos estudos preliminares,
localizagéo precisa dos componentes, dimensionamento e caracteristicas técnicas dos equipamen-
tos do sistema, bem como as indicagdes necessarias a execugao das instalacoes.

Serao apresentadas:

e Planta de cada nivel da edificacao, escala 1:50, contendo tomadas de telecomunicacoes,
painéis de distribuicdo, switches e toda infraestrutura (eletrocalhas e eletrodutos) para pas-
sagem dos cabos;

e Desenhos esquematicos de interligacao;

e Quantitativos e especificagdes técnicas de materiais, servigos e equipamentos;

e Orcamento detalhado das instalagbes, baseado em quantitativos de materiais e fornecimen-
tos.

O projeto devera estar harmonizado com os projetos dos demais sistemas, contem-
plando as facilidades de acesso para inspeg¢do e manutengdo do sistema.

O Projeto de Instalagdes Telefénicas apresentara os seguintes itens minimos:

e Tubulacao de entrada da edificagao;

e Tubulagdes telefénicas primarias e secundarias, com pontos de tomadas, caixas de passa-
gens, etc.;

e |ocalizagao da caixa geral;

e Planta de detalhes, quando necessério; componentes das tubulagdes; etc.

Toda a documentacao técnica integrante dos projetos da Rede Estruturada devera
ser clara e precisa, visando a uma boa execugao dos servigos e devera constar de:

e Planilha de quantitativo de materiais/servigos devidamente preenchida;

e Especificagbes Técnicas de Materiais e Servicos;

e Desenhos de projeto.

O projeto de instalagdes da Rede Interna Estruturada devera seguir orientagao téc-
nica do Servigo de Engenharia do TRT e atender as normas brasileiras e internacionais, além de
atender também o estabelecido nas Normas brasileiras vigentes, nas normas da concessionaria
local e nas especificagdes dos fabricantes, devendo abranger a infra-estrutura, elementos ndo ati-
vos (Eletrodutos, caixas de passagem, caixas terminais, cabeamento, fibras éticas, DIOS, tomadas
e sua conectorizacao, racks, patch panels, etc) e os elementos ativos (switchs, etc).

Para a execugao do projeto da Rede Estruturada, deverao ser seguidas as orienta-
¢oes da NBR 14565 - Procedimentos Bésicos para Elaboracao de Projetos de Cabeamento de
Telecomunicagdes para Rede Interna Estabilizada.
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Deverao ser apresentadas tantas plantas quantas forem necessarias para a clara
representacdo e compreensao do projeto, além de uma clara especificagcdo técnica dos equipa-
mentos.

5.5 Sonorizacao

Serao previstas instalagées e equipamentos para sonorizagao da area de projeto. A
infra-estrutura podera estar em paralelo, mas completamente independente da elétrica. Os equi-
pamentos, caixas de som, etc., serdo os mais modernos do mercado, mas com a condi¢do de facil
manuseio e manutencao.

Todos o0s equipamentos e acessoOrios essenciais para a perfeita transmis-
sdo/gravacao de som deverao ser previstos no projeto.

Serao apresentadas tantas plantas quantas foram necessarias para a clara repre-
sentacdo e compreensao do projeto, além de uma clara especificagéo técnica dos equipamentos
de som e também da infra-estrutura.

Toda a documentacao técnica integrante dos projetos de Seguranca Eletronica de-
vera ser clara e precisa, visando a uma boa execugao dos servigcos e devera constar de:

e Planilha de quantitativo de materiais/servigos devidamente preenchida;
e Especificagbes Técnicas de Materiais e Servicos;
e Desenhos de projeto.

5.6  Projeto de Instalac6es de Prevencao e Combate a Incéndio e Panico

Os projetos de prevencao e combate a incéndio deverao obedecer as Normas Brasi-
leiras pertinentes, em especial a NBR 24/65 - Instalagdes Hidraulicas Prediais de Combate a In-
céndio Sob Comando, normas e recomendac¢des do Corpo de Bombeiros local (efetuar estudo
comparativo ao do local da execugcao das obras e servigos), baseado no tipo de risco decorrente
da utilizagao do prédio.

Serao previstos, de acordo com cada caso, sistema de canalizagdo preventiva; sis-
tema de chuveiros automaticos (sprinklers); extintores de incéndio; escadas enclausuradas; casas
de bombas de incéndio; porta corta-fogo; para-raios; sinalizacao visual; etc.

Sera desenvolvido o Projeto de Prevencédo e Combate a Incéndio conforme legisla-
¢ao em vigor, incluindo documentacdao complementar exigida pelo Corpo de Bombeiros, de tal for-
ma a ser aprovado no Corpo de Bombeiros, pela CONTRATADA. Todas as taxas referentes a esta
aprovacéo serédo de responsabilidade da CONTRATADA.

E parte constituinte deste projeto a emissdo das Especificagbes Técnicas e Planilha
de quantitativos dos respectivos materiais e servigos projetados.

Devera ser providenciada pela CONTRATADA a emissdo e pagamento da ART -
Anotacdes de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/MA devida. Apds a entrega do projeto do
imovel, junto com a respectiva ART e comprovantes de pagamentos das taxas, os documentos
serdo analisados pela fiscalizagcao do TRT.

A CONTRATADA dara assisténcia técnica durante todo o periodo de execucao das
obras, para efeitos de corregdo ou complementacao, em decorréncia de erros ou omissdes do pro-
jeto.

O Projeto devera conter os seguintes elementos minimos:

e Planta de todos os pavimentos da unidade com a indicagéo de todas as medidas de segu-
ranca necessarias conforme regulamentacao do Corpo de Bombeiros;

¢ Indicacdo dos detalhes construtivos relevantes;

e Memorial descritivo com a classificagdo da edificagdo quanto a ocupacao, carga de incén-
dio, risco ao panico, indicagdo das medidas de seguranga necessarias;

e Planilha de quantitativo de materiais/servicos devidamente preenchida;

e Especificagcdes Técnicas de Materiais e Servigos.
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O Projeto para a entrega final deverd vir acompanhado necessariamente do atesto
formal do Corpo de Bombeiros e demais autoridades que legalmente se fizerem necessarias, ga-
rantindo que as medidas de seguranca projetadas atendam plenamente a legislagcao vigente.

5.7  Projeto de Instalac6es de Climatizacao

O projeto devera ser dimensionado de maneira a manter as condi¢des de tempera-
tura, umidade, renovacgao de ar e ventilacdo de cada ambiente, dentro das faixas recomendaveis
ABNT, com a especificacao técnica do sistema escolhido, equipamentos, rede de dutos, etc.

O sistema de refrigeragao/ventilacao escolhido devera ser submetido a Fiscalizagao
do TRT, para apreciagao, antes de iniciar seu desenvolvimento e permitirda o controle da tempera-
tura e intensidade de ar para cada ambiente; possuira manutencao centralizada e ausente de ruido
no local e nos ambientes refrigerados; promovera economia de operagao e manutengao; etc.

O dimensionamento das maquinas devera permitir folga para eventuais “piques” no
verao/inverno.

Todos os equipamentos e acessorios essenciais para o perfeito funcionamento se-
rao previstos no projeto.

O projeto de ar condicionado devera ser feito considerando maquinas tipo “Split Sys-
tem”, devendo ter o cuidado de posicionar as unidades condensadoras em locais que a estética do
prédio e permitam uma facil manutengao.

Toda a documentagao técnica integrante dos projetos de Climatizagdo devera ser
clara e precisa, visando a uma boa execuc¢ao dos servigos e devera constar de:

e Planilha de quantidades de servigos devidamente preenchida;
e Especificagbes Técnicas de Materiais e Servicos;

e Desenhos de projeto;

e Membéria de calculo.

No caso de fan coil/self contained, no memorial descritivo desenvolvido pela CON-

TRATADA devera ser apresentada justificativa da solugao de projeto, bem como:
Calculo da carga térmica;
Dimensionamento da Rede de dutos;
Grelhas, venezianas, bocas de insuflamento, tomada de ar externo (TAE), etc.;
Dimensionamento do equipamento a ser usado;
Diagrama de ligagao elétrico;
A CONTRATADA devera verificar a carga térmica e apresentar memorial de célculo
a fiscalizacao do TRT.

Todos os projetos executivos deverdo ser submetidos a fiscalizagdo do TRT para
andlise e aprovagao.

Os projetos de Instalacdo em geral deverdo priorizar a facilidade de manutencéo e
controle de todo o sistema, eficiéncia energética, assim como a perfeita compatibilizacdo com a
arquitetura existente, em relagéo aos aspectos estéticos e funcionais.

Preferencialmente, as instalagdes em geral deverdo ser embutidas em alvenaria ou

forro.

Instalagdes aparentes serdo admitidas somente em condi¢cdes especiais.

Deverd ser providenciada a emissdo da ART - Anotagdes de Responsabilidade Téc-
nica junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) devidas.

A partir dos equipamentos de climatizagao especificados no projeto, devera ser pro-
cedido estudo desenvolvendo o detalhamento de todo o sistema seguindo as diretrizes descritas
nesta especificacao.

As redes de dutos necessarias a climatizacao das areas descritas acima deverao ser
projetadas segundo padrdo minimo das normas da ABNT ou normas internacionais pertinentes.

Os bocais de insulflamento e retorno necessarias a climatizacao das areas descritas
acima deverao ser projetadas segundo padrao minimo das normas da ABNT ou normas interna-
cionais pertinentes.
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O insuflamento de ar nos ambientes devera ser feito através de difusores e/ou gre-
lhas dotadas de registros para controle de vazao, selecionados e locados conforme normas técni-
cas.

Os difusores, grelhas e venezianas necessarias a climatizagdo das areas deverao
ser projetadas segundo padrdao minimo das normas da ABNT ou normas internacionais pertinen-
tes.

A difusdo de ar devera ser projetada utilizando difusores, do tipo quadrado.

Anexados ao Projeto, deverao ser entregues:

e Especificagbes Técnicas de Materiais e Servicos;
e Levantamento de quantidades devidamente preenchido.

5.8 Projeto de Paisagismo

Serao apresentadas:

e Plano global de zoneamento paisagistico, indicando: representagao, por codigo, de toda
vegetagao representada em planta, identificando-a na mesma folha de desenho e apresen-
tando seu nome cientifico e popular, e; espacamento de mudas.

e Nas plantas setoriais ou parciais, locagcao e cotas relativas dos canteiros de ervas. Quando
se referir as &reas mais préximas da edificagdo, usar de preferéncia os mesmos eixos do
projeto de arquitetura;

e Representacao de todas floreiras e jardineiras internas a edificacdo com as mesmas identi-
ficagdes requeridas para areas externas.;

e Locagao, dimensionamento e detalhamento dos elementos especificos, como espelhos de
agua, lagos, muros, cercas, divisorias de canteiro, bancos, lixeiras, placas, postes, escadas,
rampas, pisos e outros;

e Detalhes de elementos construidos em escala compativel com a topografia do terreno;

e Esquemas gerais de iluminacao, irrigacdo e drenagem, tanto externos quanto internos,
harmonizados com os projetos especializados dessas areas;

e Relatério descritivo da correcao do solo (aragem, adubacao).

¢ Planilhas de quantificagéo e orgamento;

e Relatorio técnico conforme Prética Geral de Projeto.

5.9. Licenciamento Ambiental

O referido servigo contempla a elaboragdo de um Plano de Controle Ambiental
(PCA) e de um Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (PGRCC) do empreen-
dimento, apresentando estrutura minima apresentada a seguir:

Plano de Controle Ambiental:

1.0 - Apresentacao
2.0 - Caracterizagao do estudo ambiental
2.1 - Objetivo:
2.2 - Dados do empreendedor:
3.0 - Caracterizagdo do empreendimento
4.0 - Localizacao e infra-estrutura da area
5.0 - Justificativas para implantagédo do empreendimento
6.0 - Diagnéstico ambiental da area do empreendimento
6.1 - Definicdo das areas de influéncia
6.2 - Caracterizagdo ambiental da &rea de influéncia direta
6.3 - Caracterizagdo ambiental da area de influéncia indireta
6.3.1 - Aspectos fisicos
6.3.2 - Aspectos biologicos
6.3.3 - Aspectos sdcio-econémicos
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7.0 - Analises dos provaveis impactos ambientais

8.0 - Medidas mitigadoras dos provaveis impactos ambientais

9.0 - Plano de monitoramento ambiental

10.0 - Conclusao e recomendacoes

11.0 - Legislagdo ambiental

12.0 - Bibliografia

13.0 - Plantas e anexos (art, ctf, plantas, relfoto, matriz de impacto, documentagdo empreende-
dor,etc)

Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (PGRCC)

1.0 - Apresentacao

2.0 - Identificagdo do empreendedor

3.0 - Caracterizagdo do empreendimento

4.0 - Responsavel técnico pelo pgrcc:

5.0 - Residuos da construcgéao civil (rcc) - definicoes

6.0 - Classificagao dos residuos conforme resolugédo conama n° 307/2002

7.0 - Agentes envolvidos e suas responsabilidades

8.0 - Etapas do plano de gerenciamento de residuos sélidos da construgao
9.0 - Modelo de classificacéo e separacao dos residuos nos canteiros de obra.
10.0 - Agdes, tratamento e destinacao dos residuos da construcao civil:

11.0 - Legislagdo ambiental

12.0 - Referéncias bibliograficas

13.0 - Anexos (art,ctf, tabela de destin¢cao, cadastro receptores, matriz pgrcc,etc)

Os supracitados estudos deverdo ser encaminhados juntamente com documentagdo com-
plementar necessaria para 6rgao licenciador competente (Secretaria de Estado de Meio Ambiente)
e acompanhadas até expedicao de licenca prévia (LP) e licenca de instalagéao (LlI).

Os custos referentes as taxas e licengas serdo de responsabilidade da contratada.

5.10. Apresentacao de planilhas de quantitativos de materiais e servicos relativos a cada um
dos projetos.

Compreendem nesta fase, a elaboracédo e a apresentacédo das planilhas definitivas
de levantamento de quantitativos de materiais e servicos, de orcamentos detalhados, correspon-
dentes a cada um dos projetos elaborados pela Contratada, nos formatos padronizados e determi-
nados pela Fiscalizacao.

As planilhas de levantamento de quantidades de servigcos deverao ser impressas em
papel sulfite, padrdao A4 e entregues 01 (uma) cdpia impressa e encadernada, também sera forne-
cido em arquivo digital gravado em CD ou DVD.

Os arquivos digitais, com a documentacao em planilha eletrdnica, deverdao ser en-
tregues no formato XLS (Microsoft Excel) e ODS (OpenOffice).

As planilhas de levantamento de quantidades de servigos devem ter seus itens titu-
lados, datados e assinados pelo autor do projeto.

A partir dos projetos elaborados pela contratada, e das informagdes prestadas pelo
contratante, esta devera apresentar levantamento de quantitativos de materiais e servigos, de or-
camento detalhado, as quais, no seu conjunto, conterao as seguintes informag¢des minimas:

e Item: Numeragao sequencial, em fungéo da classificagdo do insumo/material/servigo.

e Descricao do item: Descricdo sucinta do item (insumo/material/servigo) para sua melhor
identificacao.

e Unidade: Unidade de medida do referido item (insumo/material/servigo).

e Quantidade: Quantitativo do item (insumo/material/servigo) levantado no projeto.

e Preco unitario: Preco médio de mercado por unidade do item (insumo/material/servi¢o) ne-
cessario a execucao da obra.
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e Composicao unitaria de todos os itens componentes dos servigcos: Descricdo resumi-
da dos insumos necessarios e dos procedimentos executivos que compéem cada item de
servigco ( devera ser apresentada em arquivo impresso e digital).

5.11. Apresentacao de especificacoes técnicas, caderno de encargos e cronograma fisico-
financeiro.

Compreendem nesta fase, a elaboragao e a apresentacao das especificagdes técni-
cas e caderno de encargos de materiais e servigos, correspondentes a cada um dos itens quantifi-
cados no orgcamento dos projetos elaborados pela Contratada, nos formatos padronizados e de-
terminados pela Fiscalizacao.

As especificagdes técnicas e caderno de encargos deverao ser impressas em papel
sulfite, padrao A4 e entregues 01 (uma) copia impressa e encadernada, também sera fornecido em
arquivo digital gravado em CD ou DVD.

As especificagdes técnicas devem ter seus itens titulados, datados e assinados pelo
autor do projeto.

Toda a entrega de servigos devera ser feita em meio digital, gravado em CD ou
DVD, com todos os desenhos que compdes o projeto, inclusive Especificagdes Técnicas e planilha
de levantamento de quantidades de servigos, quando constituintes do projeto.

Os arquivos digitais, com a documentacdo em formato de texto, deverao ser forneci-
dos na extensdao DOC (Microsoft Word) e ODT (OpenOffice).

A partir dos projetos elaborados pela contratada, e das informagdes prestadas pelo
contratante, esta devera apresentar levantamento de quantitativos de materiais e servicos, de or-
camento detalhado, as quais, no seu conjunto, conterao as seguintes informag¢des minimas:

o Especificacao técnica: Descricdo detalhada do item (insumo/material/servigo), com suas
caracteristicas técnicas, possibilitando a sua inequivoca identificagdo no universo de produ-
tos disponivel no mercado.

e Fabricante: Definicdo de um ou mais fabricantes que atendam a especificacao técnica do
item (insumo/material).

e Referéncia: Vinculo entre o item (insumo/material) pretendido e a nomenclatura comercial
utilizada por cada fabricante.

e Norma técnica: Norma técnica da ABNT ou outra instituicdo semelhante que determine as
formas de fabricagao, afericao e controle das caracteristicas técnicas do insumo/material ou
os procedimentos executivos do servico.

5.12 Consideracoes Gerais

Os projetos complementares deverao ser elaborados em total obediéncia a legisla-
¢ao vigente para cada tema especifico, observando-se a melhor técnica e pratica da construgao
civil, bem com sua conformidade com as Normas Brasileiras da ABNT e/ou demais normas nacio-
nais e internacionais que sejam pertinentes ao bom desenvolvimento das atividades contratadas.

Os desenhos (elementos graficos) deverdao destacar com precisdo e clareza os deta-
lhes construtivos, de modo a propiciar ao futuro executor da obra uma inteira visualizagdo de seus
respectivos servicos.

Os desenhos e pranchas deverdo ser desenvolvidos, de forma padronizada, no
Software AutoCAD, arquivos formato DWG, gravados na versao 2004. Devera ser considerada a
escala minima de 1:200 para apresentagdo das plantas, sendo que para os projetos especificos,
deverao ser consideradas as seguintes escalas: 1:100 e 1:50 para plantas baixas, cortes e eleva-
cbes; 1:20 para os detalhamentos e ampliacées de areas (sanitarios, vestiarios, copas, docas, es-
cadas, etc.), e escala compativel (1:5, 1:2) para os detalhes de outros elementos necessarios a
perfeita execugdo dos mesmos. A escala dos desenhos devera ser e estar adequadas as normas e
exigéncias legais.

Esses elementos graficos deverao ser disponibilizados ao Contratante em meio ético
(CD-ROM) e em papel sulfite branco.
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O carimbo devera ser o padronizado do TRT, podendo a CONTRATADA colocar em
cada prancha, em espaco definido pelo TRT, a sua logomarca e/ou simbolo, 0 nome e a assinatura
dos profissionais responsaveis pelo projeto, niumero do CREA, e ART (AnotacGes de Responsabi-
lidade Técnica).

Todos os desenhos que compdem a apresentagao grafica dos projetos elaborados
deverado ser apresentados em “pranchas” com dimensdes padronizadas, cuja definicdo dar-se-a
em conjunto com o Contratante (através da fiscalizagéo e do Servigo de Engenharia).

A Contratada devera promover a perfeita compatibilidade entre todos os projetos
complementares e entre estes e o0 projeto arquitetdnico, e essa harmonizagdo, bem como a inte-
gracao das solugdes adotadas visando a eficiéncia técnica, a economicidade, a seguranca e aos
melhores resultados estéticos, ficara sob a sua responsabilidade exclusiva.

A execugao de cada etapa/fase de elaboragao dos projetos devera ser precedida de
reunido com o Contratante para deliberagcdo e analise dos temas especificos da referida eta-
pa/fase, bem como para avaliagao dos resultados de etapa/fase imediatamente anterior.

A aprovagéo, pela Fiscalizagdo, dos servigos realizados na etapa/fase precedente
configurasse em pré-requisito da autorizagdo para o prosseguimento dos trabalhos, conforme cro-
nograma de execuc¢ao (Anexo Il do Projeto Basico).

A empresa contratada, responsavel pela confecgdo dos projetos complementares,
orcamento, caderno de encargos, cronograma fisico-financeiro da sede definitiva da Vara do Tra-
balho de Barreirinhas, serd a responsavel em sanar quaisquer duvidas em relacdo aos projetos e
documentos contratados, bem como, se necessario, efetuar as devidas corre¢des, desde que
comprovado a inviabilidade técnica da execug¢ao dos servigos.

A CONTRATADA dara assisténcia técnica durante todo o periodo de execugao das
obras, para efeitos de corregdo ou complementacao, em decorréncia de erros ou omissdes do pro-
jeto, ndo deixando de indicar na prancha o nimero da revisao da planta.

Os arquivos digitais, com a documentacdo em formato de texto, deverao ser forneci-
dos na extensao DOC (Microsoft Word) e ODT (OpenOffice) e as planilhas de levantamento de
quantidades de servigos deverao ser entregues no formato XLS (Microsoft Excel) e ODS (OpenOf-
fice).

As reunides com a Contratante (através do SENG) dar-se-do nas dependéncias do
TRT da 162 Regiao (Av. Senador Vitorino Freire, 2001 Areinha - Sao Luis).

Todos os memoriais de célculo e de parametros utilizados para o dimensionamento
e determinacao das solugdes técnicas adotadas deverao compor um dossié técnico que sera dis-
ponibilizado ao Contratante. As condicées a serem observados na execugao da obra, os critérios
de recebimento dos servigos (procedimentos de teste e avaliagdo do produto final) e as condigdes
de manutencao e operagao dos sistemas e equipamentos projetados também deverao integrar o
mesmo dossié técnico.

Toda a entrega de servigos devera ser feita em meio digital, gravado em CD ou
DVD, com todos os desenhos que compdes o projeto, inclusive Especificagdes Técnicas e planilha
de levantamento de quantidades de servigos, quando constituintes do projeto, e também impresso
em papel formato A4, branco, com densidade de 75 g/m2.

Para cada etapa/fase de elaboragdo dos projetos, conforme descricdo de itens do
cronograma fisico-financeiro (Anexo Il) devera ser entregue pela Contratada 03(irés) vias de cada
projeto, quadros, planilhas ou textos, devidamente impressos em papel sulfite ou A4 (branco, com
densidade de 75 g/m2), e assinados pelo representante legal da empresa ou por seus responsa-
veis técnicos, assim como 0s arquivos eletrénicos dos servigos correspondentes reunidos e grava-
dos em CD ou DVD.

A falta de apresentacdo dos elementos correspondentes a quaisquer dos projetos
complementares ou sua apresentagdo em desacordo com as especificagdes e requisitos estabele-
cidos neste Projeto Bésico, por ocasido da medi¢cdo dos servigos, ensejara a retencao integral do
pagamento da parcela correspondente, até a efetiva regularizagao da situagao pela Contratada.

Os servigos objeto da presente licitacdo serdo prestados em estabelecimento pré-
prio da Contratada, onde sera preparada toda a documentacao (relatérios, dossié técnico, plantas,
projetos, especificacdes técnicas, entre outros) a ser entregue ao Contratante.
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A Contratada devera providenciar junto ao CREA/MA, o registro do contrato firmado
com o TRT da 162 Regiao — com suas respectivas quantidades — e as Anotacdes de Responsabili-
dade Técnica (ART) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes nos termos da
Lei Federal especifica, registrando devidamente as atividades profissionais relacionadas com a
execucao dos servicos.

Todos os projetos elaborados pela Contratada deverdo ser devidamente aprovados
nos 6rgaos de fiscalizagéo e controle, em especial o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhé&o, a
Companhia Energética do Maranhdo — CEMAR e a Companhia de Aguas e Esgotos do Maranhao
— CAEMA.

Eventuais duvidas de interpretacdo ou compreensdo dos projetos, bem como, virtu-
ais omissdes técnicas, suscitadas quando da execugado das obras de Construgao da Sede Definiti-
va da Vara do Trabalho de Barreirinhas, desde que devidamente formuladas pelos érgaos compe-
tentes, deverao ser dirimidas pela empresa responsavel pela elaboracdo dos respectivos projetos
complementares, as suas proprias custas.

6. HABILITAGAO TECNICA

6.1 Prova de registro ou inscricdo da EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia, Arquite-
tura e Agronomia — CREA;

6.1.2 A empresa que apresentar registro/inscricdo de outro Estado da Federagéo estara obriga-
da, se vencedora da licitacao, a obter o visto do CREA local (CREA-MA);

6.2 Para a qualificagao técnica sera exigido da licitante 01 (um) ou mais atestado (ou declara-
¢ao), devidamente registrado ou averbado (s) na entidade profissional competente, em nome dos
seguintes profissionais: engenheiro civil e engenheiro eletricista, expedido (s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprove(m) ter o profissional responsavel, elaborado projetos
de caracteristicas semelhantes, sendo considerado de maior relevancia e valor significativo ao ob-
jeto desta licitacao:

a) Projetos estruturais e de instalagdes prediais (onde estejam contempladas instalagdes elé-
tricas, hidro-sanitarias, de prevencao e combate a incéndio, Instalagcao Predial de Rede es-
truturada (Telefénico e Légico), SPDA e Sonorizagéo.

b) Orcamento detalhado, especificacbes técnicas, caderno de encargos e cronograma fisico-
financeiro.

6.3 O atendimento da exigéncia constante no subitem 6.2 dar-se-a da seguinte forma:

a) Comprovagao do vinculo empregaticio dos profissionais com a licitante podera ser efetuada

por intermédio:
e Do Contrato Social, se sécio, ou;

Da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), ou;

Do Contrato de Prestacao de Servico, ou;

Da Ficha de registro de empregado, ou;

Pela Certidao de Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquite-

tura e Agronomia — CREA, se nela constar o nome do profissional indicado;

b) Comprovacao da responsabilidade técnica dos profissionais indicados devera ser feita por
intermédio do seu acervo técnico ou por atestado expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado no CREA;

6.4 Declaragao indicando o nome, CPF, n? do registro na entidade profissional competente de
profissional, detentor de atestado de responsabilidade técnica, que participara como coordenador
na execucgao dos servicos de que trata o objeto deste Projeto Basico;
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6.4.1 O responsavel técnico indicado devera ser o mesmo que consta do atestado de responsabi-
lidade técnica de que trata o item 6.3;

6.4.2 O responsavel técnico responsavel pela elaboragdo do Plano de Controle Ambiental (PCA)
e pelo Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao (PGRCC) do projeto da Vara de Tra-
balho de Barreirinhas devera apresentar comprovacao de pds-graduacao (especializacao, mestra-
do ou doutorado) na area ambiental devidamente registrada junto ao CREA.

6.4.3 Somente admitir-se-a a substituicdo do profissional indicado por outro que atendam ao exi-
gido no subitem 6.3, desde que aprovada pela Administracao do TRT 162 Regido, sem prejuizo das
sangoes contratuais ou legais cabiveis.

6.5 Declaracédo da empresa que vistoriou o local onde sera executada a obra que teve conhe-
cimento prévio (antes da apresentacao da proposta) de todas as informacdes e das condi¢des de
execucao dos servigos a serem contratados, através de estudo e andlise deste Projeto Basico, do
projeto arquitetdnico, das especificagdes técnicas, das condigdes do local e dos demais dados per-
tinentes fornecidos pelo TRT 16 2 Regido. A declaracao de vistoria devera ser assinada pelo
responsavel técnico da licitante e pelo Setor de Engenharia do TRT 162 Regiao.

6.5.1 A vistoria pela empresa interessada, para efeito de cumprimento da exigéncia acima, deve-
ra ser previamente marcada no SENG, através do telefone (98) 2109.9395, de segunda a sexta-
feira, no horario das 08:00 as 17:30 horas.

6.5.2 A vistoria devera ser feita por profissional habilitado (engenheiro ou arquiteto).

6.6 Declaracdo formal e expressa da licitante, devidamente assinada por um de seu
responsavel, informando que dispord de toda a infra-estrutura necessaria, adequada e
indispensaveis a integracdo e execucdo de todos o0s servigos, dentre eles, instalagdes,
equipamentos e pessoal técnico especializado.

7 CONDICOES GERAIS

Deverao ser obedecidas, pela Contratada, as seguintes condicées gerais:
7.1 A Contratada devera executar os servigos de acordo com o projeto arquiteténico (Anexo 1V)
e com as disposicoes trazidas no presente documento e nos demais dispositivos contidos em di-
plomas legais pertinentes, bem como em consonancia com as determinacdes resultantes de reuni-

oes com o Contratante, realizadas para fins de acompanhamento dos servigos contratados.

7.2 A Contratada deverd manter, durante a execug¢ao do contrato, todas as condiges de habili-
tagéo e qualificacao exigidas para a contratacao.

7.3  Subcontratacao:

7.3.1 A Contratada nao podera, sob nenhum pretexto ou hipétese, subcontratar todos os servigos
objeto do contrato.

7.3.2 Se autorizada a efetuar a subcontratacdo, a contratada realizard a supervisao e coordena-
¢ao das atividades da subcontratada, bem como respondera perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacées contratuais correspondentes as partes ou parcelas subcontratadas
dos servigos.
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8 LEGISLAGAO NORMAS E REGULAMENTOS.

8.1 A Contratada seréa responsavel pela observancia de normas técnicas oficiais, leis, decretos,
regulamentos, portarias e demais atos normativos federais, estaduais e municipais direta e indire-
tamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

8.2 A Contratada ou os responsaveis técnicos por ela designados, deverao providenciar junto
ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes nos termos da Lei Federal especifica, registrando devidamente as ativi-
dades profissionais relacionadas com a execug¢ao dos servicos.

8.3 No caso de subcontratagdo parcial dos servigos, nos termos do item 7 deste documento, a
empresa subcontratada devera providenciar junto ao CREA a Anotagédo de Responsabilidade Téc-
nica (ART) referente a co-responsabilidade técnica pela parte ou servigos subcontratados, de con-
formidade com a legislagcao especifica.

8.4 A Contratada devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigdes e
acordos relativos a legislacao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere aos
profissionais eventualmente contratados para a elaboragédo dos servigos relacionados ao objeto do
contrato.

9 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9.1 A atuacao da Fiscalizagcado no decorrer da prestacao dos servigos, quaisquer que sejam 0s
atos praticados no desempenho de suas atribuicbes, ndo implicara solidariedade ou co-
responsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela sua execucéo,
inclusive pelos servigos prestados por suas subcontratadas, na forma da legislacao em vigor.

9.2 A aprovagao dos projetos junto aos érgaos de fiscalizagdo e controle ndo eximira os seus
respectivos autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislagéo
pertinentes as atividades profissionais.

9.3 A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, decorrentes de omissdes ou atos praticados por seus funcionarios, prepostos,
fornecedores ou subcontratadas, bem como, originados de infragcées ou inobservancia de leis, de-
cretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por
quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corregcbes moneta-
rias e acréscimos de mora.

9.4 A Contratada devera responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas decorren-
tes da execugdo dos servigcos objeto do contrato, tais como: encargos sociais, fiscais, trabalhistas,
previdenciarios, indenizacbes e quaisquer outras que forem devidas aos seus contratados ou pre-
postos, inclusive aqueles vinculados as empresas subcontratadas.

9.5 A Contratada devera alocar os recursos necessarios a administracao e execugéo dos servi-

¢os, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fis-
cais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o seu recebimento definitivo
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10  CONDICOES DE EXECUCAO
A Contratada devera:

10.1 Dispor dos conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos, necessarios e dos meios
de producao adequados e suficientes a execucao dos servigos contratados, devendo mobiliza-los e
utiliza-los com eficiéncia e eficacia, ndo cabendo qualquer pleito de alteragdo dos valores contra-
tados pela substituicdo de métodos e meios de produgdo incompativeis com os servigos realiza-
dos.

10.2 Estudar minuciosamente todos os elementos do projeto arquitetdnico, especificagbes e de-
mais dados fornecidos pelo Contratante, por ocasiao da prestacao dos servigos objeto do contrato,
devendo informar a Fiscalizacdo do contratante sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou o-
missao que for eventualmente constatada.

10.3 Submeter previamente a aprovagdo da fiscalizagdo do contratante eventuais ajustes no
cronograma fisico-financeiro e plano de execucao dos servigos, de modo a permitir-lhe a compro-
vagao da necessidade de alteragao e a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento
dos trabalhos.

10.4 Prestar os servicos em rigorosa observancia as normas e especificagdes técnicas pertinen-
tes, em adequada fidelidade ao projeto arquiteténico elaborado pelo SENG (apresentado no Anexo
IV) e em conformidade com este documento e demais elementos fornecidos pelo Contratante.

10.5 Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugao determinados pela Fiscaliza-
cao do contratante, nos limites permitidos pelas normas e técnicas pertinentes.

11 NORMAS DE FISCALIZAGAO DO CONTRATANTE

11.1 O Contratante mantera desde o inicio dos servigcos até o seu recebimento definitivo, ao seu
critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizagao constituida por profissionais habilitados, com forma-
¢ao especifica na area de engenharia ou arquitetura, em numero e com atributos que considerar
necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

11.2  Os representantes da Fiscalizagdo deverdo comunicar as suas determinagdes e dar as su-
as instrucdes diretamente ao representante legal ou responsavel técnico da empresa contratada ou
ao seu preposto.

11.3 A comunicagéo entre a Fiscalizagcao e a Contratada devera ser preferencialmente realizada
através de correspondéncia oficial.

11.4 A Contratada devera registrar, em livro proprio, os fatos, decisdes e comunicagdes que te-
nham implicagdo contratual, como: modificacbes de projetos e especificacées, aprovacao e con-
clusao de servigos e etapas executivas, autorizagdes para execucao de servigo adicional, ajustes
no cronograma de prestagdo dos servigos, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela
Contratada e pelo Contratante.

11.5 Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizagdo na interpretacdo de informagdes, desenhos,
memoriais, especificacdes e demais elementos, bem como na condugao dos trabalhos, ndo podera
ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execugédo dos servicos.

11.6 O Contratante, através da Fiscalizacdo, podera admitir os subcontratados que previamente
aprovar, a seu exclusivo critério, sem que tal aprovacao implique qualquer aceitacao de transferén-
cia de responsabilidade.
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11.7 A Contratada devera fornecer, sempre que solicitado pelo Contratante ou pelos seus repre-
sentantes, documentos que comprovem a manutengdo de todas as condicées de habilitacdo e
qualificagcdo exigidas na contratacao.

11.8 A Fiscalizacdo podera determinar, a seu critério, a interrupcao total ou parcial dos servigos
sempre que assim estiver previsto e determinado no contrato.

11.9 Deverao ser realizadas reunides periddicas entre os representantes da Contratada e do
Contratante para analise e discussao sobre o andamento dos servigos, esclarecimentos e provi-
déncias necessarias ao cumprimento do contrato. As reunides serdao documentadas e reduzidas a
termo em atas de reunido, elaboradas pela Fiscalizagcdo e que conterdo, no minimo, os seguintes
elementos: data, local, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e respon-
saveis pelas providéncias a serem tomadas.

11.10 Todos os atos e instru¢cdes emanados ou emitidos pela Fiscalizacao, relacionados a orien-
tacao geral, controle e acompanhamento dos servigos, serdo considerados como se fossem prati-
cados pelo Contratante.

Além das atribuicdes elencadas acima, compete a Fiscalizago:

11.11 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagéo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital e seus anexos, o0 contrato, cronogramas, correspondéncias, relatérios e catalogos
de materiais e equipamentos especificados nos projetos, dentre outros documentos e registros.

11.12 Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nas
informacgdes disponibilizadas ao Contratante, bem como fornecer instrugées necessarias ao bom
desenvolvimento dos trabalhos.

11.13 Fiscalizar o cumprimento das obrigacdes contratuais pela Contratada no que diz respeito a
adequada e integral realizagao dos servigos e ao pleno atendimento as normas relacionadas neste
Projeto Basico e nos dispositivos legais pertinentes.

11.14 Solicitar, a qualquer momento, o oferecimento de esclarecimentos relativos aos servigos
objeto do contrato, pela Contratada.

11.15 Paralisar a execugao ou solicitar a re-execucao de qualquer servigco que nao seja realizado
em conformidade com as regras contratuais, norma técnica ou qualquer disposic¢ao oficial aplicavel
ao objeto do contrato.

11.16 Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execuc¢ao dos servigos, aprovando 0s
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

11.17 Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as res-
pectivas medigdes, bem como conferir, visar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas
pela Contratada.

12 CONDICOES DE PAGAMENTO

Deverao ser obedecidas as seguintes condi¢goes para o pagamento:

12.1  Somente poderao ser consideradas, para efeito de pagamento, as parcelas dos servigcos
integral e efetivamente executadas pela Contratada e aprovada pela Fiscalizagcao, respeitada a
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rigorosa correspondéncia com as especificagdes e demais elementos constantes deste Projeto
Bésico.

12.1.1 O pagamento sera realizado em 02 (duas) etapas, a 12 (primeira) que acontecera até 15
(quinze) dias contados a partir do 5° (quinto) dia util seguinte do recebimento da ordem de servigo
expedida pelo Servico de Engenharia, condicionada a apresentagao dos projetos abaixo relaciona-
dos:

e Projeto estrutural (célculo, dimensionamento, detalhamento e desenho de estruturas e fun-
dacbes, inclusive contengdes e terraplenagem).
Instalacdes hidro-sanitarias e de aguas pluviais de cobertura e arruamentos.
InstalagOes elétricas, inclusive subestagao.
Instalagao Predial de Rede estruturada (Telefonico e Logico)
Sonorizacao
Instalacdes de protecdo e combate a incéndio (sistemas de prevengdo e combate a incén-
dio, rotas de fugas e acdes anti-panico e sinalizagao visual).
Instalagdes de condicionamento de ar (sistema com equipamentos tipo splif).
e Paisagismo.

A 22 e (ltima etapa do pagamento sera concretizada quando do recebimento definitivo dos servi-
cos.

12.1.2 A falta de apresentacdo dos elementos correspondentes a quaisquer dos projetos comple-
mentares ou sua apresentagdo em desacordo com as especificagdes e requisitos estabelecidos
neste Projeto Basico (Anexo lll), ensejara a retengao integral do pagamento da parcela correspon-
dente, até a efetiva regularizacéo da situacao pela Contratada.

12.1.3 O recebimento dos servigos sera realizado pela Fiscalizagdo do contratante, de acordo com
a programacao estabelecida no cronograma fisico-financeiro (Anexo |l deste Projeto Basico), me-
diante solicitagcdo expressa da Contratada.

12.1.4 Os servigos deverao ser conferidos pela fiscalizagdo do TRT e analisada a perfeicao de sua
execucgao, devendo ser pago somente o que estiver executado de acordo com as especificacdes
pré-determinadas. Somente apds a conferéncia dos servigos contratados € que a contratada pode-
ra emitir a nota fiscal referente a medicao.

12.1.5 A Contratada, devera apresentar as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) refe-
rentes a cada uma das atividades individualizadas que impliquem ou exijam a participagéo efetiva
de profissionais habilitados na area de engenharia e que integrem o conjunto de projetos comple-
mentares objeto do contrato, nos termos da Lei Federal especifica e em conformidade com o dis-
posto no item 4 do Anexo Il deste Projeto Basico, como pré-requisito para o0 encaminhamento para
pagamento, das faturas imediatamente posteriores ao inicio da realizagao dessas atividades.

13 CONDICOES GERAIS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

13.1 O recebimento definitivo dos servigos ocorrerd em até 30(trinta) dias contados do recebi-
mento provisério e sera efetuado por servidor ou comissdo devidamente designado pela Diretoria
Geral deste Tribunal.

13.2 Nesta etapa, a Contratada devera efetuar a entrega de toda a documentacao, projetos e
demais informagdes pertinentes ao objeto do contrato e prescritos no presente instrumento.

13.3 A Contratada devera providenciar as corregdes e complementagdes indicadas pela Fiscali-
zacao e/ou Comisséao de Recebimento dos Servigos, consideradas necessarias ao seu recebimen-
to definitivo, dentro do prazo estabelecido para efetivagéo desses ajustes.
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13.4 Antes do recebimento definitivo o Contratante podera ainda exigir a apresentacao de qual-
quer documentacao complementar no intuito de comprovar a plena regularidade fiscal, trabalhista e
previdenciaria da Contratada e de suas subcontratadas, no que diz respeito a execugao do objeto
do contrato.

14 OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

Sao obrigacdes do Contratante, além daquelas previstas em outros itens deste do-
cumento e no respectivo contrato, ou ainda, daquelas que por lei Ihe couberem:

14.1  Disponibilizar o projeto arquitetdnico e demais orientagbes, dados e informagdes técnicas
imprescindiveis a realizacdo dos servigos pela Contratada, além de prestar quaisquer outros escla-
recimentos adicionais relevantes ao cumprimento adequado do contrato;

14.2 Designar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n® 8.666/93, um representante
ou comissao responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento dos servicos;

14.3  Autorizar o inicio da execuc¢ao dos servigos pela Contratada, através de emissao da respec-
tiva ordem de servico expedida pelo Servico de Engenharia do TRT da 162 Regiao;

14.4 Realizar a fiscalizagcdo dos servigos, diretamente através de servidores do quadro técnico
do Servigco de Engenharia do TRT da 162 Regido, sem prejuizo da total responsabilidade da Con-
tratada perante o Contratante ou para com terceiros;

14.5 Atestar as faturas emitidas pela Contratada, desde que em conformidade com as medi¢des
de servigcos aprovadas pela Fiscalizacao, obedecidas as condi¢des estabelecidas no contrato;

14.6 No caso de comprovacgao de irregularidades, aplicar as puni¢coes e sang¢des devidas a Con-
tratada, garantindo-lhe a prévia defesa e observando a licitude dos demais procedimentos adminis-
trativos adotados;

14.7 Efetuar o pagamento das faturas nos prazos e condiges estabelecidos em contrato e de
acordo com a legislagao vigente;

14.8 Receber os servigos, proviséria e definitivamente, mediante a emissao de termos circuns-
tanciados e em conformidade com as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico e na legisla-
¢éao vigente.

15  PRAZO DE EXECUGAO

O prazo total estabelecido para a execugao integral dos servigos objeto do presente
Projeto Basico sera de 30 (trinta) dias corridos para os projetos, orcamentos, especifica-
cbes,cronograma e sondagem, e 75 (setenta e cinco) dias para os servi¢o de licenciamento ambi-
ental, contados a partir do 5%(quinto) dia Gtil seguinte do recebimento da ordem de servigo expedi-
da pelo Servigco de Engenharia do TRT 162 Regiéo.

16 ELABORAGCAO DE PROPOSTAS

As propostas das licitantes far-se-ao acompanhar de planilha orgamentaria e crono-
grama fisico-financeiro, conforme modelos constantes nos Anexos | e Il, respectivamente, deste
Termo de Referéncia.

Na composi¢do dos correspondentes precos dos servigos, incorporar-se-ao a estes
as despesas com fornecimento de materiais e de mao-de-obra essenciais a sua execugao e todas

42



PA 654/2010
TRIBUNAL REGIONALNDO TRABALHO DA 16* REGIAO Fls.

SERVICO DE LICITACAO
Pregao Presencial n° 10/2010

as decorrentes do emprego, aplicagéo e utilizagdo de ferramentas, equipamentos, transporte e
acessorios. Da mesma forma deverdo ser incorporados aos precos em foco, as taxas de Bonifica-
cao e Despesas Indiretas (BDI), os encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios e os tributos
legais inerentes a prestacao dos servigos propostos e a natureza da atividade desenvolvida.

17 NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execugao dos servigos objeto do contrato devera atender também as seguintes
normas e praticas complementares:

e Normas da ABNT e do INMETRO;

e (Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos;

e Instrucdes e Resolugdes dos Orgaos do Sistema CREA-CONFEA.
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ANEXO II
PLANILHA OR(;AMENTARIA
~ PRECO UNIT. | PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO QUANT.
¢ (R) (R$)
1 Projeto estrutural, inclusive fundagdes
Projeto de instalagbes prediais
Projeto de instalagbes hidro-sanitérias.
Projeto de drenagem de aguas pluviais, de
cobertura e de arruamentos.
Projeto de instalagfes elétricas, inclusive
Subestacao aérea e SPDA
Projeto de instalagbes de prevengdo e com- 1,00 27.000,00 27.000,00
bate a incéndio e panico (combate, rotas de
fugas e sinalizagao visual).
Projeto de rede estruturada (telefonia e 16gi-
ca)
Projeto de sonorizagao
Projeto de condicionamento de ar (sistema
com equipamentos tipo split).
2 Licenciamento ambiental (elaboragéo de
PpA, PGBCC, aco’mlpanhamer}to até expedi- 1,00 4.000,00 3.000,00
cao de Licencga Prévia (LP) e Licenca de Ins-
talacao (L))
3 Planilhas Orgamentéria com quantitativos de
materiais e servicos, especificagdes técnicas 1,00 3.000,00 3.000,00
e cronograma de execugao
4 Sondagem do terreno, 02 (dois) furos, e Rela-
tério de Sondagem de Reconhecimento do 1,00 2.000,00 2.000,00
Solo
Total Geral (R$) 36.000,00
ANEXO III
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ETAPA DESCRICAO DOS SERVICOS | VALOR (R$) % PRAZO
1 Elaboragéo dos projetos com- i i
plementares
1.1 Apresen.tagéo do projeto execu- Até 15 (quinze) dias contados
(Fase 1) F'V(Dt (lproleto) de estrutura e de a partir do 2°(segundo) dia
instalagdes ti i i
G 29.000,00 50 util seguinte do rgceblmentp
da ordem de servigo expedi-
da pelo Servigo de Engenha-
ria.
2 Apresentacao de Licenca de Até 75 (setenta e cinco) dias

Instalagcéao 4.000,00

contados a partir do
2°(segundo) dia util seguinte
do recebimento da ordem de
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servigo expedida pelo Servico
de Engenharia.

3 Elaboracao de orcamentos e
especificagdes técnicas

2.2 Apresentacao das planilhas
(Fase 2) definitivas de quantitativos de
materiais, de orcamento deta- 3.000,00 50
lhado e de especificagdes téc-
nicas

Até 15 (quinze) dias corridos
apés o recebimento definitivo

30 (trinta) dias contados a
partir do 22 dia util seguinte
do recebimento da ordem
de servico expedida pelo
Servico de Engenharia.
75 (setenta e cinco) dias
TOTAL GERAL (R$) 36.000,00 100 | contados a partir do 2° dia
util seguinte do recebimen-
to da ordem de servico
expedida pelo Servico de
Engenharia para o servico
de Licenciamento Ambien-
tal do empreendimento.

ANEXO 1V
Projeto Arquitetonico
Disponivel no Servigo de Engenharia deste Regional — Av. Senador Vitorino Freire,
2001 — 3% andar — Areinha — Sao Luis/MA, em arquivo do CAD, extenséo .dwg para
fornecimento através da apresentacao de pen-drive da empresa interessada.

ANEXO V
Credenciamento
A Empresa , CNPJ , atra-
vés do presente instrumento, credencia o Sr. , portador da cédula de
identidade n° , a participar da licitacdo instaurada pelo Tribunal Regio-

nal do Trabalho da 16* Regido, na modalidade PREGAO PRESENCIAL n° 10/2010, na
qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da em-
presa, podendo formular propostas, dar lances, impetrar ou desistir de recursos e praticar todos
os demais atos inerentes ao certame.

Sao Luis, de de 2010

Representante legal

ANEXO VI
Declaracao de Habilitagéo
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Declaramos, para os fins de atendimento a Lei 10.520, de
17.07.2002, que estamos cientes e cumprimos plenamente os requisitos de habilitacio pertinen-
tes a este Pregao Presencial n° 10/2010.

Sao Luis, de de 2010.

Representante legal

ANEXO VII
Declaracédo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Pregao Presencial N210/2010

A empresa , inscrita no CNPJ n® :
por intermédio de seu representante legal Sr.(a) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n® e CPF n® ,

Declara, para fins legais ser microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da
legislacao vigente
Sao Luis, de de 2010.

Representante legal

ANEXO VIII
Declaracéo de Vistoria
Pregao Presencial n° 10/2010

Declaro que nodia _ / /2010 a empresa
visitou lote (terreno), onde sera construido o prédio-sede da Vara do Trabalho do Mu-
nicipio de Barreireinhas-MA e conheceu todas as implicac6es técnicas para elabora-
cao dos projetos complementares, orcamento, Especificagcdes Técnicas (Caderno de
Encargos) e cronograma fisico e financeiro através de estudo e analise deste Termo
de Referéncia, do projeto arquitetbnico, das especificacoes técnicas, das condigdes
do local em conformidade com o quantitativo e especificagdes constante no Termo

de Referéncia (Anexo ), parte integrante deste Edital.

Sao Luis, de de 2010.

Responsavel Técnico da empresa

Servigo de Engenharia TRT 162 Regiao
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ANEXO IX
Declaracao do Menor
Pregao Presencial n2 10/2010

(nome da em-

presa), inscrito no CNPJ n® , por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr.(a) , porta-
dor(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n®

, Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n? 9.854, de 27 de outubro de
1999, que

( )- ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e nao emprega menor de dezesseis anos.

( ) - emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz.

Sao Luis, de de 2010.

Representante Legal

ANEXO X
Declaracao de infra-estrutura

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa
dispora de toda a infra-estrutura neces-
saria, adequada e indispensaveis a integracdo e execucao de todos os servigos, dentre
eles instalacdes, equipamentos e pessoal técnico especializado.

Sao Luis, de de 2010.

Representante Legal

ANEXO XI
Minuta de Contrato

CONTRATO TRT N.2 /2010
PA N.° 654/2010

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
QUE ENTRE SI FAZEM A UNIAO, POR IN-
TERMEDIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 16*° REGIAO, E A EMPRESA
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Pelo presente instrumento particular a UNIAO, por intermédio do
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16* REGIAO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.°
23.608.631/0001-93, com sede na cidade de Sdo Luis, Estado do Maranhdo, a Avenida Senador Vi-
torino Freire, 2001, Areinha, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato, representado pela
Exma. Desembargadora Presidente, MARCIA ANDREA FARIAS DA SILVA, residente e domici-

liada nesta cidade e, de outro lado, a empresa , inscrita no CNPJ/MF
sob o n.° , com sede a , doravante denominada
CONTRATADA, representada, neste ato, pelo Sr(a). , RG n° -
SSP/ _ ,eCPFn.° , residente e domiciliado(a) nesta cidade, ajustam entre si,

o

este presente Contrato, de acordo com o constante no Processo Administrativo TRT 16* Regido n.
654/2010, e com base no Pregdo Presencial n.° 10/2010, Lei n°. 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto n°. 3.555/2000, alterado pelo Decreto n°. 3.693/2000 e, subsidiariamente pela Lei n.°
8.666/93 e suas alteracdes posteriores, pela Lei Complementar n°. 123/2006, pelo Decreto n°.
6.204/2007 e pelo Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/1990), o qual se regera pelas
clausulas e condi¢des adiante discriminadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem como objeto a elaboragao de Projetos Complementares, Or¢camento, Especi-
ficacdes Técnicas (Caderno de Encargos) e Cronograma Fisico-Financeiro, para a execugdo da cons-
trucdo da sede definitiva da Vara do Trabalho de Barreirinhas/MA, a ser edificada em terreno situa-
do a Rua Cazuza Ramos, s/n, no municipio de Barreirinhas/MA.

Paragrafo Primeiro: A Vara do Trabalho de Barreirinhas/MA serd composta de prédio de 01 (um)
pavimento, suportado por estrutura de concreto armado apoiada sobre fundacgdes, vedacdes em alve-
naria de tijolo ceramico revestida com pintura em tinta acrilica sobre argamassa de cimento/areia,
pavimentagdo em piso ceramico e cobertura em telhas de fibrocimento, patio de estacionamento com
pavimentagdo em piso de concreto intertravado, tipo blokret e reservatdrios d’dgua inferior e superi-
or (em fibra de vidro). Representam o conjunto arquitetonico as seguintes medidas de superficie:
Area do Terreno = 1.075,40m?2 e Area total construida = 405,06m?2 (item 5 do Termo de Referéncia).

Paragrafo Segundo: O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratu-
ais, os acréscimos ou supressoes, até 25% (vinte e cinco) por cento, do valor inicial atualizado, de

acordo com o art. 65, § 1°, da Lei n.° 8.666/93.

Paragrafo Terceiro: A supressdo de que trata esta clausula podera exceder os limites
previstos, mediante acordo entre os Contratantes

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO

Sao partes integrantes do presente Contrato, independente de transcri-
¢do, os seguintes documentos constantes do Processo Administrativo n.® 654/2010:

a) Termo de Referéncia, as fls. ;

b) Edital do Pregdo Presencial n°. 10/2010, as fls. ____;

c) Ata do Pregdo Presencial n°. 10/2010, as fls. ;

d) Proposta da CONTRATADA devidamente assinada e rubricada as fls.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor do presente Contrato é de R$ ( ), nele j4 incluidos os precos dos
servicos, dos materiais, mao-de-obra, bem como todos os tributos, contribui¢des sociais e previden-
cidrias, fretes e quaisquer outras despesas necessdrias a execu¢do completa do objeto deste instru-
mento.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas com a execucdo deste Contrato correrdo por conta da do-
tacdo orcamentdria para o exercicio de 2010, da Lei 12.214 de 27/01/2010, na Ac¢do Apreciaciao de
Causas na Justica Trabalhista (4256), Elemento de Despesa 3.3.90.39 — Servigos de Terceiros Pessoa
Juridica, configurados na Nota de Empenho n.°

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

Somente poderao ser consideradas para efeito de pagamento as parcelas dos servicos integral e efeti-
vamente executadas pela CONTRATADA e aprovada pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa cor-
respondéncia com as especificagdes e demais elementos constantes do Anexo I do Edital de Pregao
Presencial n.° 10/2010 (Projeto Bésico/Termo de Referéncia).

Paragrafo Primeiro: O pagamento serd realizado em 02 (duas) etapas, sendo a 1?* parcela, que acon-
tecerd até 15 (quinze) dias contados a partir do 5° (quinto) dia util seguinte ao do recebimento da
ordem de servico expedida pelo Servigo de Engenharia do CONTRATANTE, condicionada a apre-
sentacdo dos projetos abaixo relacionados:

I- Projeto Estrutural (cdlculo, dimensionamento, detalhamento e desenho de estruturas e
fundacdes, inclusive contengdes e terraplenagem).
ITI- Instalacdes hidro-sanitdrias e de dguas pluviais de cobertura e arruamentos;
III- Instalacdes elétricas, inclusive subestacdo;
IV- Instalagdo Predial de Rede estruturada (Telefonico e Logico).
V- Sonorizacao.
VI- Instalagdes de Protecdo e combate a incéndio (sistemas de prevencao e combate, rotas
de fugas e ac¢des anti-panico e sinalizacao visual).
VII- Instalagcdes de condicionamento de ar (sistema com equipamento tipo splir);
VIII- Paisagismo

Paragrafo Segundo: A 2° e dltima etapa do pagamento somente serd paga quando da aprovacdo
definitiva dos projetos.

Paragrafo Terceiro: Todos os pagamentos serdo realizados em até 05 (cinco) dias tteis da protoco-

lizacdo da nota fiscal/fatura junto a Diretoria de Cadastramento Processual, situada no térreo do edi-
ficio sede do CONTRATANTE.
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Paragrafo Quarto: As notas fiscais/faturas deverdo ser atestadas pelo Servico de Engenharia do
CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto: A falta de apresentacdo dos elementos correspondentes a quaisquer dos projetos
complementares ou sua apresentacdo em desacordo com as especificacdes e requisitos estabelecidos
no Anexo I do Edital de Pregdo Presencial n.° 10/2010 (Termo de Referéncia) ensejard a retencao

integral do pagamento da parcela correspondente, até a efetiva regularizacdo da situacdo pela CON-
TRATADA.

Paragrafo Sexto: Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA antes de devida-
mente pagas as multas ja exigiveis que lhe tenham sido aplicadas.

Paragrafo Sétimo: A nota fiscal/fatura nao aprovada pelo CONTRATANTE sera devolvida
a CONTRATADA para as necessarias correcoes, com as informacdes que motivaram sua
rejeicao, reiniciando o prazo estabelecido no caput desta clausula.

Paragrafo QOitavo: A devolucdo da nota fiscal/fatura ndo aprovada pela CONTRATANTE em
hipétese alguma autorizard a contratada a suspender a execucao dos servigos.

Paragrafo Nono: Sobre o valor total da fatura serd efetuada a retengao ISSQN, se for o caso, con-
forme Lei n°. 3.758/98.

Paragrafo Dez: Sobre o valor total da fatura serd efetuada a retencdo na fonte dos tributos e contri-
buicdes da Unido Federal, conforme estabelecido na Instru¢gdo Normativa SRF n°. 480/2004, se for o
caso.

Paragrafo Onze: Sera dispensada a retengdo tributaria caso a CONTRATADA apresente junto
com a Nota Fiscal a comprovacido de que a mesma € optante do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribui¢des das Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES.

Paragrafo Doze: O pagamento da fatura somente serd efetuado se a CONTRATADA comprovar a
regularidade fiscal com as contribui¢des previdencidrias (INSS), Tributos e Contribui¢des Federais e
Divida Ativa da Unido e FGTS (CRF), que serd feita por consulta no SICAF ou nos sitios oficiais da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Caixa Econdmica Federal.

Paragrafo Treze: Os servicos deverao ser conferidos pela fiscalizagio do CONTRATANTE e ana-
lisada a perfeicdo de sua execucdo, devendo ser pago somente o que estiver executado de acordo
com as especifica¢des pré-determinadas. Somente apds a conferéncia dos servigos contratados € que
a CONTRATADA poderd emitir a nota fiscal/fatura referente a medicao.

Paragrafo Catorze: A CONTRATADA devera apresentar as Anotagdes de Responsabilidade Téc-
nica (ART) referentes a cada uma das atividades individualizadas que impliquem ou exijam a parti-
cipacdo efetiva de profissionais habilitados na drea de engenharia e que integrem o conjunto de pro-
jetos complementares objeto deste contrato, nos termos da Lei Federal especifica e em conformidade
com o disposto no item 4, do Anexo III do Termo de Referéncia/Projeto Bésico (Anexo I do Edital),
como pré-requisito para o encaminhamento para pagamento, das faturas imediatamente posteriores
ao inicio da realizacdo dessas atividades.
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CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento definitivo dos servigos ocorrerd em até 30 (trinta) dias contados do recebimento provi-
sorio e serd efetuado por servidor ou comissdao devidamente designado pela Diretoria Geral do CON-

TRATANTE.

Paragrafo Primeiro: Nesta etapa, a CONTRATADA devera efetuar a entrega de toda a documenta-
¢do, projetos e demais informagdes pertinentes ao objeto do contrato e prescritos no Termo de Refe-

réncia.

Paragrafo Segundo: A CONTRATADA devera providenciar as corregdes e complementacdes con-
sideradas necessdrias ao seu recebimento definitivo dos servigos, indicadas pelo Fiscal ou Comissao,

dentro do prazo estabelecido para efetivacao desses ajustes.

Paragrafo Terceiro: Antes do recebimento definitivo o CONTRATANTE podera exigir a apresenta-
cdo de qualquer documentacdo complementar no intuito de comprovar a plena regularidade fiscal,
trabalhista e previdencidria da CONTRATADA e de suas subcontratadas, no que diz respeito ao

objeto do presente contrato.

Paragrafo Quarto: O recebimento dos servicos observara a programacao estabelecida no Cronograma
Fisico-Financeiro transcrito a seguir, constante do Anexo III do Edital de Pregdo Presencial n.°

10/2010, mediante solicitacdo expressa da CONTRATADA:

Etapa Descricao dos servicos Valor Percen- Prazo
(R$) tual (%)
1 Elaboracao dos projetos complementares - - -
1.1 (Fase 1) Apresentacdo do projeto executivo (proje- Até 15 (quinze) dias con-

to de estrutura e de instalagdes)

tados a partir do 5° (quin-
50 p q

to) dia util seguinte ao

recebimento da ordem de
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PA 654/2010
Fls.

servico expedida pelo

SENG.

2 Apresentacdo de Licenga de Instalacio

Até 75 (setenta e cinco)
dias contados a partir do
5° (quinto) dia til se-
guinte do recebimento da
ordem de servigo expe-
dida pelo Servico de En-

genharia.

3 Elaboracdo de orcamentos e especifica-
¢oes técnicas

A

22.2 (Fase 2) Apresentacdo das planilhas definitivas de
quantitativos de materiais, de orgamento
detalhado e de especificacdes técnicas.

550

cAté 15 (quinze) dias
corridos ap6s o recebi-
mento definitivo dos ser-

vicos.

TOTAL GERAL

100

330 (trinta) dias contados
a partir do 5° (quinto)
dia util seguinte do rece-
bimento da ordem de
servigo expedida pelo

Servico de Engenharia.

75 (setenta e cinco) dias
contados a partir do 5°
(quinto) ttil seguinte do
recebimento da ordem de
servigo expedida pelo
Servi¢o de Engenharia

para o servigo de Licen-
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ciamento Ambiental do

empreendimento.

Paragrafo Quinto: Os Termos de recebimento provisério e definitivo ndo eximirao a CONTRA-
TADA das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislacao em vigor.

Paragrafo Sexto: A CONTRATADA que nao puder cumprir os prazos estipulados para a entrega
total ou parcial do objeto deste Pregdo deverd apresentar justificativa por escrito, nos casos de ocor-
réncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, ou por
fatos ou atos de terceiros, devidamente comprovados, reconhecido pela Administracio em docu-
mento contemporaneo a sua ocorréncia.

Paragrafo Sétimo: A solicitagcdo de prorrogacio e indicagdo do novo prazo para execucdo do servi-
co devera ser encaminhada ao Diretor-Geral do CONTRATANTE, até o vencimento do prazo de
entrega/execucao inicialmente estabelecido, ficando a critério do CONTRATANTE a sua aceita-
¢do.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUCAO

A CONTRATADA devera proceder a completa execucdo dos servicos objeto deste Contrato nos
prazos de 30 (trinta) dias corridos para os projetos, orcamentos, especificacdes, cronograma e sonda-
gem, e 75 (setenta e cinco) dias corridos para o servico de licenciamento ambiental, ambos contados
a partir do 5.° (quinto) dia util seguinte do recebimento da ordem de servigo expedida pelo Servico
de Engenharia do CONTRATANTE.

Paragrafo Unico: Toda e qualquer prorrogacdo de prazo, se porventura houver, deveré ser justifica-
da, por escrito, e previamente autorizada pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sao obrigagdes da CONTRATADA:

a) Prestar os servigos licitados em estrita conformidade com as especificagcdes esta-
belecidas no Termo de Referéncia (Anexo I do Edital de Pregdo Presencial n.°
10/2010), e neste Contrato, bem como em rigorosa observancia as normas e espe-
cificacOes técnicas pertinentes;

b) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
deste contrato;
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c) Fornecer ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) emitida pelo CREA-MA,
referente a execugdo dos servicos, registrando devidamente as atividades profis-
sionais relacionadas com a execucdo dos servigos;

d) Em caso de alteragdo contratual por aditamento de servicos a CONTRATADA
fica obrigada a registrar ART complementar, vinculada a ART original;

e) Manter durante a execucdo do contrato todas as condi¢des de habilitacdo e quali-
ficacdo exigidas para a contratacdo;

f) Responder pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a le-
gislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere aos profis-
sionais eventualmente contratados para a elaborac@o dos servicos relacionados ao
objeto do contrato.

g) Responsabilizar-se pela observancia de normas técnicas oficiais, leis, decretos,
regulamentos, portarias e demais atos normativos federais, estaduais e municipais
direta e indiretamente aplicdveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcon-
tratadas e fornecedores.

h) Comunicar ao Servico de Engenharia do CONTRATANTE, por escrito, qual-
quer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar ne-
cessdrio.

1) Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, decorrentes de omissdes ou atos praticados por seus funciondrios, pre-
postos, fornecedores ou subcontratadas, bem como originados de infra¢des ou i-
nobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vi-
gor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja
obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcdes monetérias e acrésci-
mos de mora.

j) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execu-
¢do dos servigos objeto do contrato, tais como: encargos sociais, fiscais, trabalhis-
tas, previdencidrios, indenizacdes e quaisquer outras que forem devidas aos seus
contratados ou prepostos, inclusive aqueles vinculados as empresas subcontrata-
das.

k) Alocar os recursos necessdrios a administrac@o e execugdo dos servicos, inclusive
os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacoes fis-
cais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o seu rece-
bimento definitivo.

1) Dispor dos conhecimentos técnicos, gerenciais € administrativos necessdrios e
dos meios de produ¢do adequados e suficientes a execucao dos servigos contrata-
dos, devendo mobiliza-los e utiliza-los com eficiéncia e eficacia, nao lhe cabendo
qualquer pleito de alteracdo dos valores contratados pela substituicao de métodos
e meios de producdo incompativeis com os servigos realizados.

m) Proceder ao minucioso estudo de todos os elementos do projeto arquitetonico, es-
pecificacdes e demais dados fornecidos pelo CONTRATANTE, por ocasido da
prestacao dos servigcos objeto do contrato, devendo informar ao Fiscal do Contra-
to sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissdao que for eventualmente
constatada.

n) Submeter previamente a aprovacgao da fiscalizacdo do CONTRATANTE eventu-
ais ajustes no cronograma fisico-financeiro e plano de execucdo dos servigos, de
modo a permitir-lhe a comprovacao da necessidade de alteracio e a manté-la per-
feitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.
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0) Executar os ajustes nos servi¢os concluidos ou em execu¢do determinados pela
Fiscalizagdo do CONTRATANTE, nos limites permitidos pelas normas e técni-
cas pertinentes.

p) Apresentar, sempre que solicitado, pelo CONTRATANTE os comprovantes de
pagamento dos empregados e de recolhimento dos encargos sociais.

q) Apresentar a relacdio nominal dos empregados que executarao os servigos objeto
deste Contrato.

Paragrafo Primeiro: A aprovagdo dos projetos junto aos 6rgios de fiscalizagdo e controle nao e-
ximird os seus respectivos autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e
legislacdo pertinentes as atividades profissionais.

Paragrafo Segundo: A CONTRATADA nao poderd, sob nenhum pretexto ou hipétese, subcontra-
tar todos os servigcos objeto do contrato.

Paragrafo Terceiro: Se autorizada a efetuar a subcontratagio a CONTRATADA realizard a su-
pervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como respondera perante o CON-
TRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes as partes ou
parcelas subcontratadas dos servicos.

Paragrafo Quarto: No caso de subcontratacdo parcial dos servi¢os a empresa subcontratada devera
providenciar junto ao CREA a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente a co-
responsabilidade técnica pela parte ou servigos subcontratados, de conformidade com a legislacdo
especifica.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

a) Disponibilizar o projeto arquitetdnico e demais orientagdes, dados e informagdes téc-
nicas imprescindiveis a realizacdo dos servicos pela CONTRATADA, além de pres-
tar quaisquer outros esclarecimentos adicionais relevantes ao cumprimento adequado
do contrato;

b) Designar, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93, um repre-
sentante ou comissao responsdvel pela fiscalizagdo e acompanhamento dos servicos;

¢) Autorizar o inicio da execu¢do dos servicos pela CONTRATADA, através de emis-
s@o da respectiva ordem de servigo expedida pelo SENG do CONTRATANTE;

d) Realizar a fiscaliza¢do dos servicos, diretamente através de servidores do seu quadro
técnico do Servico de Engenharia, sem prejuizo da total responsabilidade da CON-
TRATADA perante 0o CONTRATANTE ou para com terceiros;

e) Atestar as faturas emitidas pela CONTRATADA, desde que em conformidade com
as medicdes de servicos aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢des estabe-
lecidas no contrato;

f) No caso de comprovacgdo de irregularidades, aplicar as punicdes e sangdes devidas a
CONTRATADA, garantindo-lhe a prévia defesa e observando a licitude dos demais
procedimentos administrativos adotados;

g) Efetuar o pagamento das faturas nos prazos e condicOes estabelecidos em contrato e
de acordo com a legislacdo vigente;
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h) Receber os servigos, proviséria e definitivamente, mediante a emissdao de termos cir-
cunstanciados e em conformidade com as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basi-
co e na legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizagdo do Contrato serd exercida pelo servidor ,
especialmente designado, integrante do Servi¢o de Engenharia do CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro: O Fiscal do Contrato deverd comunicar as suas determinag¢des e dar as suas ins-
trucdes diretamente ao representante legal ou responsével técnico da empresa contratada ou ao seu pre-
posto.

Paragrafo Segundo: A comunicagdo entre a Fiscalizacdo e a CONTRATADA devera ser preferenci-
almente realizada através de correspondéncia oficial.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA devera registrar, em livro préprio, os fatos, decisdes e co-
municagdes que tenham implicacdo contratual, como: modificacdes de projetos e especificagdes, apro-
vacdo e conclusdo de servigos e etapas executivas, autorizacdes para execu¢do de servigo adicional,
ajustes no cronograma de prestacdo dos servicos, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela
CONTRATADA e pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto: Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizagdo na interpretacdo de informacdes, de-
senhos, memoriais, especificacdes e demais elementos, bem como na condugdo dos trabalhos, ndo po-
derd ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execucdo dos servicos.

Paragrafo Quinto: O CONTRATANTE, através da Fiscalizagdo, podera admitir os subcontratados
que previamente aprovar, a seu exclusivo critério, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacio
de transferéncia de responsabilidade.

Paragrafo Sexto: A CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE
ou pelos seus representantes, documentos que comprovem a manutencio de todas as condi¢des de ha-
bilitacdo e qualificacdo exigidas na contratagdo.

Paragrafo Sétimo: A Fiscalizacdo poderd determinar, a seu critério, a interrupgao total ou parcial dos
servicos sempre que assim estiver previsto e determinado no contrato.

Paragrafo QOitavo: Deverdo ser realizadas reunides periddicas entre os representantes da CONTRA-
TADA e do CONTRATANTE para andlise e discussdo sobre o andamento dos servigos, esclareci-
mentos e providéncias necessdrias ao cumprimento do contrato. As reunides serdo documentadas e
reduzidas a termo em atas de reunido, elaboradas pela Fiscalizagdo e que conterdo, no minimo, os se-
guintes elementos: data, local, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e res-
ponséaveis pelas providéncias a serem tomadas.

Paragrafo Nono: Todos os atos e instrucdes emanados ou emitidos pela Fiscalizacao, relacionados a
orientagdo geral, controle e acompanhamento dos servicos, serdo considerados como se fossem prati-
cados pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Dez: A atuacdo da Fiscalizagdo no decorrer da prestacido dos servigos, quaisquer que sejam
os atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicard solidariedade ou co-
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responsabilidade com a CONTRATADA, que responderd tnica e integralmente pela sua execugio,
inclusive pelos servigos prestados por suas subcontratadas, na forma da legislacao em vigor.

Paragrafo Onze: Além das atribui¢des elencadas acima, compete a Fiscalizagdo:

a)

b)

g)

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos traba-
lhos, incluindo o edital e seus anexos, o contrato, cronogramas, correspondéncias, rela-
térios e catdlogos de materiais e equipamentos especificados nos projetos, dentre outros
documentos e registros;

Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nas
informag¢des disponibilizadas a0 CONTRATANTE, bem como fornecer instrugdes ne-
cessdrias ao bom desenvolvimento dos trabalhos.

Fiscalizar o cumprimento das obrigacdes contratuais pela CONTRATADA no que diz
respeito a adequada e integral realizacdo dos servigos e ao pleno atendimento as normas
relacionadas neste Projeto Basico e nos dispositivos legais pertinentes.

Solicitar, a qualquer momento, o oferecimento de esclarecimentos relativos aos servigos
objeto do contrato, pela CONTRATADA.

Paralisar a execucao ou solicitar a re-execucdo de qualquer servigo que ndo seja realiza-
do em conformidade com as regras contratuais, norma técnica ou qualquer disposi¢ao
oficial aplicdvel ao objeto do contrato.

Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucao dos servigos, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as res-

pectivas medicdes, bem como conferir, visar e encaminhar para pagamento as faturas
emitidas pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES

Ficard impedida de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito

Federal ou Municipios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citacdo e am-
pla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade a CONTRATADA que:

a) Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa;

b) Ensejar o retardamento da execucao do objeto deste contrato;
c) Nao mantiver a proposta injustificadamente;

d) Falhar ou fraudar na execu¢do do contrato;

e) Comportar-se de modo inidoneo;

f) Fizer declaracao falsa;

g) Cometer fraude fiscal.

Paragrafo Primeiro: Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara su-
jeita a penalidade constante do caput.
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a) Pela ndo apresentacdo de situacdo regular no ato do recebimento da Nota de Em-
penho e assinatura do contrato;

b) Pela recusa injustificada em receber a Nota de Empenho;

c) Por ndo fornecer o objeto, caracterizando-se a falta se o fornecimento nao se efe-
tivar dentro do prazo estabelecido na proposta;

d) Pelo fornecimento do objeto que ndo atenda a especificagcdo exigida.

Paragrafo Segundo: Pelo atraso injustificado na entrega dos servicos, garantida a ampla defesa,
aplicar-se-d0 a CONTRATADA as seguintes san¢des:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, no percentual de 1,0% (um ponto percentual), por dia de atra-
so, a partir do 1° dia util da data fixada para a entrega do servigo, até o percentual
maximo de 10% (dez pontos percentuais), calculados sobre o valor atualizado para
o término do contrato;

¢) Suspensdo tempordria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contra-
tar com 0 CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢io ou até que seja promo-
vida a reabilitacdo perante propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejui-
zos resultantes e apOs decorrido o prazo da sancdo aplicada com base na alinea an-
terior.

Paragrafo Terceiro: A sancao de multa podera ser aplicada conjuntamente com as de
adverténcia, suspensao temporaria para licitar e contratar com Administracdo do CON-
TRATANTE e declaracéo de idoneidade para licitar e contratar com a Administracéo Publi-
ca.

Paragrafo Quarto: O valor da multa sera descontado do pagamento devido a CONTRATADA.

Paragrafo Quinto: Inexistindo pagamento a ser efetuado, o CONTRATANTE oficiara a CON-
TRATADA para que esta recolha aos cofres da Unido, no prazo mdximo de 05 (cinco) dias tteis da
data do recebimento da correspondéncia, o valor correspondente a multa aplicada, devendo apresen-
tar a0 CONTRATANTE cépia autenticada do respectivo comprovante. Caso o recolhimento ndo
seja efetuado, o valor correspondente a multa aplicada serd cobrado judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGENCIA

O presente contrato tem vigéncia pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
dias a contar da data de sua assinatura.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESCISAO

O presente Contrato poderd ser rescindido conforme o disposto nos artigos 77 a 80, da Lei n.°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

Aplica-se a este instrumento o disposto no artigo 58 da Lei n.° 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justica Federal, Secdo Judicidria do Maranhdo, nesta cidade de Sdo Luis, como
competente para dirimir qualquer questdo oriunda do presente Contrato, com exclusdo de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados firmam as partes o presente Contrato, em duas vias de igual
teor e forma e para um so efeito, que assinam juntamente com as duas testemunhas abaixo identifi-
cadas, a tudo presentes.

Sao Luis, de de 2010.

MARCIA ANDREA FARIAS DA SILVA
Desembargadora Presidente

TRT 16" Regiao

CONTRATADO
Testemunhas:
1- 2 -
CPF n. CPF n.
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