PODER JUDICIARIO _
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 162 REGIAO
SECAO DE LICITACOES

Tomada de Pre¢co 02/2013

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
TOMADA DE PRECO N2 02/2013
PROCESSO N¢ 1251/2010

Razao Social:

CNPJ Ne®

Endereco:

E-mail:

Cidade: Estado:

Telefone: Fax:

Celular:

Contato:

Recebemos através do acesso a pagina www.trt16.jus.br., nesta data, copia do instrumento con-
vocatorio da licitacdo acima identificada. Ficando ciente que as cépias dos projetos (em ar-
quivo de extensao. pdf) serdao entregues pela Secdao de Engenharia deste Tribunal, medi-
ante apresentacido de CD ou Pen Drive. Fones: (98) 2109-9374/9395

Local: , de de 2013.

Assinatura

Senhor(a) Licitante,

Objetivando comunicacao futura entre o Tribunal Regional do Trabalho da 162
Regido e essa empresa, solicitamos a V. Sa. o preenchimento e remessa do recibo de
entrega do Edital supra a Secéo de Licitacoes por e-mail: cpl@trt16.jus.br.

O nao encaminhamento do recibo exime a Comissdo Permanente de Licitacao
da comunicacdo de eventuais retificacdes no instrumento convocatério, bem como de
quaisquer informacdes adicionais.
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TOMADA DE PRECOS N¢ 02/2013

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, do Tribunal Regional do Trabalho da 162.
Regiao, instituida pela Portaria G.P. N® 37/2012 de 23.01.2012, no uso de suas atribui-
cbes legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo N2 12512010, tor-
na publico para conhecimento dos interessados que realizara licitacao para contratacao
de empresa de engenharia civil ou arquitetura para a execuc¢ao dos servigos de reforma e
adaptacao do restaurante/CEMOC do prédio do Férum “Astolfo Serra” - Tribunal Regional
do Trabalho da 162 Regiao, do tipo menor preco, sob regime de empreitada por preco
global, regida pela Lei N® 8.666, de 21.06.93 e alteragbes posteriores, e, bem como pelas
disposicdes contidas neste instrumento convocatério e Anexos: | (Projeto Basico), I
(Planilha Orcamentaria), lll (Cronograma Fisico-financeiro), IV (Modelo de composi-
cao de BDI), V (Declaracao de Analise Técnica), VI (Declaracao de Vistoria), VIl (Pro-
jetos), VIII (Modelo de Declaracao para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte),
IX (Declaracao de Trabalho/ Menor), X (Declaracao de inexisténcia de Fato Impediti-
vo) e XI (Minuta do Contrato), que o integram e complementam.

O recebimento e abertura dos envelopes lacrados contendo os documentos
de habilitacao e a proposta de preco sera realizado no dia 12 de dezembro de 2013, as 9
horas, na Secao de Licitagcdes deste Tribunal, situado na Av. Senador Vitorino Freire N°
2001, 32 andar, Areinha, Sao Luis-MA.

S6 serao recebidos envelopes fechados contendo em suas partes externas
e frontais os seguintes dizeres:

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
TOMADA DE PRECOS N¢ 02/2013
DOCUMENTACAO - ENVELOPE N2 01

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
TOMADA DE PRECO N2 02/2013
PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N2 02

Nao havendo expediente na data marcada para o recebimento dos envelo-
pes de que trata o preambulo do presente edital, fica a reunido adiada para o primeiro dia
util subseqliente, a mesma hora e local, se outra data ou horario ndo for designado pela
CPL.

Depois de abertos os trabalhos desta reunido, nao serdo recebidos quais-
quer outros documentos ou propostas.

O TRT - 162 Regiao nao se responsabilizara por documentacao e propos-
tas enviados via postal, ou entregues em outros setores que ndo seja o acima especificado.
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1-DO OBJETO

1.1 — A presente licitagdo tem por objeto a contratacdo de empresa de engenharia civil ou
de arquitetura, para a execucdao dos servicos de reforma e adaptacdo do restauran-
te/CEMOC do prédio do Férum “Astolfo Serra” - Tribunal Regional do Trabalho da 162 Re-
giao, conforme projetos arquitetdnico e complementares, planilha orgamentaria e crono-
grama.

1.1.1 — Os empregados alocados pela empresa contratada nao terdo qual-
quer vinculo empregaticio com este Tribunal. Cabera a empresa contratada recruta-los em
seu nome e, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade efetuar todos os pagamentos de
salarios, cumprir todas as obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e fiscais, inclusive aque-
las decorrentes de acidentes, indenizagdes, seguros e quaisquer outras decorrentes de sua
condicdo de empregadora, sem qualquer solidariedade com este Tribunal, inclusive em ma-
téria trabalhista.

1.1.2 - Os servicos relacionados na Planilha Orgamentéria poderéao ser su-
primidos ou aumentados, dentro dos limites previstos no art. 65, paragrafo 12 da Lei n®
8.666/93.

1.1.3 - A supressao de que trata o subitem anterior podera exceder os limi-
tes previstos, mediante acordo entre os contratantes.

2- DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1- Nao serao admitidos na licitagéo:

a)Proponentes como pessoas fisicas;

b)Proponentes como pessoas juridicas, reunidas em consércio;

c)Empresas que estejam declaradas inidéneas para licitar ou contratar com
a Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicao;

d)Empresas punidas com suspensao pelo Tribunal Regional do Trabalho
da 162 Regiao, enquanto perdurar a suspensao;

e) Pessoas Juridicas organizadas sob a forma de Sociedades Cooperati-
vas de mao-de-obra, por forca do Termo de Conciliagao Judicial firmado em 05.06.2003,
entre a Advocacia Geral da Unido — AGU e o Ministério Publico do Trabalho — MPT, nos
autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, que tramitou perante a Vigésima Vara do
Trabalho de Brasilia-DF.

2.2— Nao poderao participar direta ou indiretamente, da licitagdo ou da exe-
cucao do servico e do fornecimento de bens a ele necessarios:

a) o autor do projeto basico, pessoa fisica ou juridica;

b) empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragao
do projeto basico ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel
técnico ou subcontratado;
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c) servidor ou dirigente de érgao ou entidade contratante ou responsavel
pela licitagao.

3 - DA REPRESENTACAO E CREDENCIAMENTO

3.1 - Para efeito de renuncia ao direito de interpor recurso de que trata os
subitens 5.12 e 7.6 deste Edital, como também se manifestar nas fases do procedimento li-
citatério, cada empresa participante devera credenciar um representante a ser habilitado da
forma seguinte:

3.1.1-Apresentacao de procuracao ou carta dirigida a Comissao de Licita-
¢cao, no qual constem expressamente os poderes do outorgado ou credenciado;

3.1.2 - No caso de titular, diretor ou sécio da empresa, apresentacao de
documento que comprove sua capacidade de representar a mesma.

3.1.3 — Em ambos os casos citados (3.1.1 e 3.1.2) devera ser apresentado
ainda, carteira de identidade ou qualquer outro documento legal que possibilite a identifica-
cao do outorgado, preposto ou titular da empresa;

3.2 - O nao credenciamento de representante impedira qualquer pessoa
presente de se manifestar e responder pela licitante.

3.3 - E vedado a uma sé pessoa representar mais de um licitante.
3.4 - O credenciamento podera ser em qualquer fase da licitagéo.

4 — PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUE-
NO PORTE

4.1 — As microempresa e empresa de pequeno porte beneficiaria do trata-
mento diferenciado e favorecido regulamentado pela Lei Complementar n2 123 de 14 de
dezembro de 2006, devera apresentar declaragao, nos termos do Anexo VIl ou outro do-
cumento que comprove ser a proponente microempresa ou empresa de pequeno porte, ho
momento do credenciamento.

4.1.1 — A nao apresentacao da declaracao ou outro documento com-
probatdrio da empresa ser microempresa ou empresa de pequeno porte no momento
do credenciamento implicara em preclusao ao exercicio do direito de preferéncia.

4.2 — A falsidade da declaracao prestada objetivando os beneficios da Lei
Complementar 123/2006 caracterizara o crime de que trata o art. 299 do Cdédigo Penal,
sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e da sancao prevista neste Edi-
tal.

4.3 — A declaracao ou documento comprobatério acima mencionado devera
ser apresentado separado dos envelopes de documentacéo e de proposta de precos.
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5- DA HABILITACAO

5.1 - Para se habilitarem na presente licitagdo, os interessados deverao a-
presentar em envelope lacrado, com indicacdo do contetudo “Documentacao”, os seguintes
documentos, sob pena de inabilitagao:

5.1.1- Declaragdo da empresa, em conformidade com o inciso XXXIII do
art. 7° da Constituicdo Federal, de que ha proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insa-
lubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos,
salvo na condig¢édo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Anexo IX).

5.1.2 — Declaracédo da empresa de nao haver fato impeditivo de sua habili-
tacdo, conforme modelo do Anexo X.

HABILITACAO JURIDICA

5.1.3 — Ato constitutivo: estatuto ou contrato social em vigor em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documen-
tos de eleicdo de seus administradores. Registro comercial, em se tratando de firma indivi-
dual. Inscricdo do ato constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercicio em se
tratando de sociedade civil, devendo em todos os casos acima constar dentre os objetivos
sociais a execucao de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da lici-
tacao;

5.1.3.1 - Os documentos, em apreco, deverao estar acompanhados de to-
das as alteracdes, ou de documento consolidado, devidamente registrados na Junta Co-
mercial ou em 6rgao equivalente, se for o caso.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

5.1.4 - Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social, mediante a a-
presentacao da Certiddo Negativa de Débitos (CND), expedida pelo INSS;

5.1.5 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), mediante a apresentacao de Certidao de Regularidade de Situagédo (CRS)
emitida pela Caixa Econémica Federal;

5.1.6 - Prova de regularidade com a Fazenda Publica Federal referente aos
tributos federais, neles abrangidas as contribuicées sociais administradas pela Secretaria
da Receita Federal, relativa ao domicilio ou sede da licitante;

5.1.7-Prova de regularidade com a Fazenda Publica Federal - Divida Ativa
da Uni&o;

5.1.8 - Prova de Regularidade de Débitos Trabalhista, mediante a apresen-
tacdo da Certiddo Negativa de Débito Trabalhista, nos termos do inc. V do art. 29 da Lei
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8.666/93, com nova redacao instituida pela Lei n° 12.440/11(disponivel no site do TST —
http://www.tst.jus.br/certidao ).

5.1.8.1 — Havendo alguma restricdo na documentacao fiscal das micro-
empresas e empresas de pequeno porte, sera concedido prazo de 2 (dois) dias uteis, cu-
jo termo inicial correspondera ao momento em que for declarado o vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, a pedido do interessado e a critério da Administracao, para a
regularizacao da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de e-
ventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

5.1.8.1.1 — O pedido de prorrogacao devera ser apresentado dentro dos
dois dias uteis inicialmente concedidos, sob pena de intempestividade.

5.1.8.1.2 - A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto no i-
tem 5.1.8.1, implicard na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste edital, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescen-
tes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

QUALIFICACAO TECNICA:

5.1.9 - Prova de registro ou inscricdo da empresa no Conselho ao qual esta
vinculada, com a indicacao e qualificagdo dos responsaveis técnicos da empresa;

5.1.9.1 - A empresa que apresentar registro/inscricdo de outro Estado da
Federacdo estara obrigada, se vencedora da licitacao, a obter o visto do Conselho local;

5.1.10 -Apresentar 01 (um) ou mais Atestado de Capacidade Técnica, a-
companhado da CAT (Certiddo de Acervo Técnico), devidamente registrado ou averbado
(s) na entidade profissional competente, em nome da licitante (empresa), expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove ter a licitante executado obra
de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitacdo: OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL
(Reforma ou construcao).

5.1.11 - Comprovante fornecido pela licitante que possui em seu quadro, na
data prevista para entrega dos envelopes, vinculo com profissionais de nivel superior na
area de Engenharia civil ou de arquitetura, devidamente registrados no Conselho compe-
tente, que atuara como responsavel técnico, detentor de Atestado de responsabilidade téc-
nica fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado;

5.1.11.1 - A comprovacao de vinculo da licitante com o profissional podera
ser feita com a apresentacao de Contrato Social, se s6cio, ou da Carteira de Trabalho ou
Contrato de Prestacédo de Servico, com ou sem vinculo trabalhista ou Ficha de registro de
empregado ou pela Certidao de Registro da Licitante no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura (CAU), se nela constar o
nome do profissional indicado (Acérdao 361/2006 — TCU Plenario);

5.1.12 - 01 (um) ou mais atestado de capacidade técnica, acompanhado da
Certidao de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrado ou averbado (s) na entidade
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profissional competente, do profissional que atuara como responsavel técnico — Enge-
nheiro Civil ou Arquitetura que comprove ter o mesmo executado obra de caracteristicas
semelhantes, considerado de maior relevancia e valor significativo ao objeto desta licitacao:

- Execucao de obra em concreto armado e alvenaria;
- Execucao de obra de instalacao elétrica;
- Execucao de obra de instalacao de gas.

5.1.13 - Declaracdo da empresa que vistoriou o local onde serdo executa-
dos os servicos e de que tomou pleno conhecimento de todas as condi¢des existentes para
o cumprimento das obrigacdes, objeto da presente licitacdo, ou declaracéo da licitante de
que conhece as condicdes locais para a execucao do objeto desta licitagdo, conforme A-
NEXO VI desta Tomada de Preco, sendo a primeira assinada pelo responséavel técnico da
licitante ou representante legal e pelo representante designado pelo TRT.

5.1.14 — Os nomes dos profissionais indicados pela proponente deverao
ser 0s mesmos que constar nos atestados de responsabilidade técnica.

5.1.15 — O profissional indicado pela licitante devera acompanhar a execu-
cao do objeto desta licitacado como responsavel pela conducéao dos servicos, somente ad-
mitindo-se a substituicdo por outro profissional, com as mesmas qualificagcdes e por moti-
vos relevantes, justificaveis pelo licitante/contratado, desde que aprovada pela Administra-
cao deste Tribunal.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.2 — Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio
social (ou balanco de abertura para a empresa que iniciou suas atividades neste ano), ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da
licitante, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta, tomando como base a variacao, ocorrida no periodo, do INDI-
CE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fun-
dacao Getulio Vargas - FGV ou outro indicador que o venha substituir.

OBSERVACAO:

Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstracées
contabeis assim apresentados: publicados em Diario Oficial; ou publicados em Jornal;
ou por copia ou fotocédpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domi-
cilio da licitante; ou por cépia ou fotocopia das paginas correspondentes do livro Diario,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em ou-
tro 6rgao equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento.

5.2.1 A boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais deverao ser maior
que 1(um), resultantes da aplicagao das seguintes férmulas:
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ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
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PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL
SGi = wrrmmrmmmememememen e
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO CIRCULANTE
I —

PASSIVO CIRCULANTE

5.2.2 O balango Patrimonial e as demonstragcdes contdbeis deverao estar
assinados pelo Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.

5.2.3 As férmulas dos indices contabeis referidos deverdo estar devida-
mente aplicadas em memorial de calculo juntado ao balanco.

5.2.4 Apresentacao dos indices contabeis maior que 1 (um), comprovara
a boa situacgao financeira da empresa.

5.2.5 - A licitante que possuir valor igual ou menor do que 1 (um) em
qualquer dos indices contabeis, devera comprovar através do ultimo balanco publicado e
apresentado na forma da Lei, que possui Patrimdnio Liquido no minimo igual a 10% (dez
pontos percentuais) do valor estimado para a contratacao, relativamente a data da
apresentacao da proposta, admitida atualizacado para esta data através de indices oficiais.
Se necessaria a atualizacao do balanco, devera ser apresentado, juntamente com os do-
cumentos em aprecos, 0 memorial de calculo correspondente.

5.3 - Para as licitantes cadastradas no SICAF, a comprovagao da habilita-
cao juridica, da regularidade fiscal e qualificacdo econémico-financeira dar-se-a através de
consulta “on line” ao sistema, no momento da abertura do envelope de documentagéo. O
atendimento a este item dispensara a licitante da apresentacao dos documentos relaciona-
dos a habilitacao juridica, regularidade fiscal e qualificagdo econémico-financeira, devendo
ser apresentada a documentacao relativa a Qualificacao Técnica, declaracoes, CNDT
e demais documentos nao contemplados no SICAF. Sera assegurado a cadastrada o
direito de apresentar a documentacao atualizada e regularizada na prépria sessao, caso
encontre-se, na data da realizacao da sessao, com algum documento vencido.

5.4 - Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para
habilitacao, excluidos os de qualificacao técnica, deverao estar:

5.4.1 em nome da licitante, e, preferencialmente, com numero do CNPJ e
endereco respectivo:
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a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome
da matriz; ou

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da
filial;

c) serao dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria natu-
reza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

5.5 - No momento da abertura dos envelopes de documentos, 0s mesmos
deverdo ser apresentados em original ou fotocépias autenticadas por cartério competente
ou fotocédpias simples autenticada por servidor ou ainda, publicacdo em érgao da imprensa
oficial.

5.5.1 — A autenticacao, quando feita por servidor, sera efetuada na Secao
de Licitagcbes, cujo endereco consta no preambulo deste edital, nos dias Uteis, no horario
de 8 as 17 horas, ou na reunido para o recebimento dos envelopes, preferencialmente an-
tes da abertura da sessao;

5.6 - Nao sera aceito qualquer protocolo em substituicdo aos documentos
relacionados neste edital, nem aqueles apresentados através de fax;

5.7 - Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para
habilitagédo juridica e regularidade fiscal deverdo estar datados dos ultimos 90 (noventa)
dias até a data de abertura do envelope n® 01, quando nao tiver prazo estabelecido pelo
o6rgao competente expedidor;

5.7.1 - Nao se enquadram no prazo de que trata o item anterior os docu-
mentos que, pela prépria natureza, nao apresentam prazo de validade.

5.8 - A CPL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer docu-
mento, sempre que houver davida e julgar necessario.

5.9 - Apés a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo
por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

5.10 - A inabilitacao do licitante importa na preclusao do seu direito de
participar das fases subsequentes. Em se tratando de microempresa ou empresa de
pequeno porte que porventura se encontrar em situacao de irregularidade fiscal, na
hipétese prevista no item 5.1.8, continuara no certame, devendo comprovar a regula-
ridade fiscal apos declarada vencedora.

5.11 - Do resultado do julgamento tomarao ciéncia os participantes através
de sessdo designada pela CPL, em que, neste momento, ficardo cientes do resultado do
julgamento sendo lavrada ata. Caso ndo estejam todos presentes a sessao, o resultado do
julgamento sera publicado no Diario Oficial da Unidao, resumidamente.

5.12 - Por iniciativa da CPL, e havendo concordancia dos licitantes presen-
tes, podera apds imediato exame e proclamacao do resultado da fase de habilitacédo, ante-



PODER JUDICIARIO _
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 162 REGIAO
SECAO DE LICITACOES
Tomada de Pre¢co 02/2013

cipar para esta mesma reunido o ato de abertura dos envelopes contendo as propostas de
precos, envelope n2 02, condicionada tal hipétese a renuncia expressa do direito a interpo-
sicao de quaisquer dos recursos previstos na Lei 8.666/93, referente a fase de habilitacao.

5.13 - Se nado houver a abertura dos envelopes de “Propostas de Precgos”,
na mesma sessao, 0s envelopes nao abertos, ja rubricados, ficardo em poder da Comissao
Permanente de Licitacdo até a data e horario oportunamente marcado para prosseguimen-
to dos trabalhos.

5.14 — Depois de vencida a fase recursal, os envelopes contendo as pro-
postas de pregos das empresas inabilitadas ficardo a disposicdo do licitante durante 30
(trinta) dias, findo o qual serao inutilizados, sem quaisquer formalidades.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS

6.1 - A proposta de preco devera ser impressa no idioma nacional, em 02
(duas) vias (preferencialmente), devendo suas folhas estar rubricadas e a ultima assina-
da pelo seu proponente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter, sob pena
de desclassificagéo, o seguinte:

6.1.1 - Apresentar Planilha orcamentaria, em conformidade com o Anexo
Il, contendo unidades, quantidades, precos unitarios e totais das parcelas que compdem o
servigo, em algarismo, incluindo os Beneficios de Despesas Indiretas — BDI em cada item
arrolado, informando no final da planilha o preco global da proposta.

6.1.2 - Declaracao de Andlise Técnica de acordo com o Anexo V, devida-
mente assinada pelo responsavel técnico ou responsavel pela empresa;

6.1.3 — Composicao da Taxa de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI)
(modelo — Anexo IV). No BDI nao devera ser incluido os tributos IRPJ e CSLL, conforme
Acérdao TCU 950/2007 — Plenario.

6.1.4 — Cronograma fisico-financeiro (Anexo lll), com prazo maximo de
execucao de 03(trés) meses consecutivos, com medicao a cada 30 dias.

6.1.4.1 — Ao elaborar o cronograma fisico-financeiro, a empresa licitante
devera observar o seguinte:

a) cada etapa devera corresponder a 30 (trinta) dias;

b) os pagamentos serdo efetuados a cada 30 (trinta) dias, de acordo com
os servicos efetivamente executados;

c) somente serdo pagos 0s materiais e servicos efetivamente prestados,
fornecidos e instalados;

6.2 — Solicita-se que a empresa faca constar em sua proposta comer-

cial a indicacao bancaria (banco, agéncia e numero da conta-corrente), os humeros
telefénicos, e-mail e 0 nome da pessoa para contato.
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6.3 - O preco maximo global admitido para o servico objeto desta lici-
tacao é o preco estimado.

6.4-Para efeito de elaboracdo da proposta ndo poderao ser alterados os
quantitativos indicados na Planilha de que trata o Anexo II;

6.5 — A auséncia ou incorrecdo na Planilha Orcamentaria da licitante, de
quaisquer dos itens especificados, definidos e quantificados nos projetos apresentados nao
exime o futuro Contratado de executa-los dentro do preco global da proposta.

6.6 - Os materiais descritos nos projetos apresentam o padrao de qualida-
de exigido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido e para colocacao de material
similar sera exigido o cumprimento de todas as normas (ABNT) e certificagdes (ISO, IN-
METRO).

6.7 - A planilha orcamentaria e o cronograma fisico-financeiro deverao
ser assinados pelo profissional competente, constando o titulo profissional e o nu-
mero de seu registro no Conselho. A auséncia de assinatura podera ser suprida na
hora da abertura das propostas, se o profissional estiver presente a sessao.

6.8- No valor da proposta deverado estar incluidos os precos dos servicos,
dos materiais, mao-de-obra, BDI, bem como todos os tributos, contribui¢es sociais e pre-
videnciérias, fretes e quaisquer outras despesas necessarias a execugao completa do obje-
to da presente licitagéo.

6.9 - Serdo corrigidos, automaticamente pela CPL, quaisquer erros de so-
ma e/ou multiplicacao detectados no julgamento das propostas, bem como as divergéncias
que porventura ocorrerem entre 0 preco unitario e o total, quando prevalecera sempre o
primeiro;

6.9.1 — No caso de correc¢des feitas pela CPL, a licitante vencedora devera
apresentar nova planilha orcamentaria, escoimadas dos erros detectados.

6.9.2 - Para servigcos e/ou materiais iguais, 0 pre¢o constante na planilha deve-
ra ser o mesmo. Em caso de divergéncia sera considerado o de menor valor.

6.9.3 — Para efeito da interpretacao de divergéncias, fica estabelecido que:

a) em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e os desenhos do
projeto arquitetbnico, prevalecera sempre o primeiro;

b) em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e os desenhos es-
pecializados (complementares), prevalecera sempre o primeiro;

c) em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensées,
medidas em escala, a fiscalizacao, sob consulta prévia, definira a dimensao correta;

d) em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o presente edital,
prevalecera sempre este ultimo,
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e) em caso de divergéncia entre o projeto arquitetdnico e os projetos especia-
lizados, prevalecerao os projetos especializados.

f) em caso de divergéncia entre os projetos e o0 orcamento, prevalecera sem-
pre o orgamento.

g) a auséncia de materiais e ou servicos constantes nos projetos e especifica-
cdes na planilha de orcamento estimado, entregue como anexo deste Edital, ndo implica em
sua suspensao.

6.10 — Nos valores propostos considerar-se-a apenas 0sS humerais corres-
pondentes as duas primeiras casas decimais que se seguirem a virgula, sem qualquer tipo
de arredondamento;

6.11 - A empresa vencedora devera obrigatoriamente apresentar todas
as composicoes analiticas de custos unitarios referente aos servicos objeto desta li-
citacao até a assinatura do contrato.

6.12 — A empresa contratada devera fornecer ART (Anotacao de Res-
ponsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) emitida pelo
Conselho profissional, referente a execucao dos servicos.

6.13 - Em nenhuma hipétese a empresa podera requerer alteracao da pro-
posta apresentada, seja com relacao a prego, pagamento ou qualquer condi¢cdo que impor-
te na modificacdo dos termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar evidentes
erros formais, alteracdes essas que serdo avaliadas pela autoridade competente deste Re-
gional.

6.14 — A licitante ndo podera, em hipétese alguma, modificar sua proposta
sob a alegacéao de insuficiéncia de dados e/ou informagdes sobre as condicdes locais exis-
tentes, ou ainda, de qualquer lapso na obten¢ado de dados. O preco proposto sera conside-
rado completo e suficiente para execucao do objeto desta Tomada de Preco e de exclusiva
e total responsabilidade da licitante.

6.14 - Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem, nem preco ou
vantagem baseada em ofertas dos demais licitantes, precos simbdlicos ou pagamento an-
tecipado;

6.16 - A falta de data e/ou rubrica na proposta somente podera ser suprida
pelo representante legal presente a reunido de abertura do envelope “Proposta” e com po-
deres para esse fim.

6.17 - O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, conta-
dos da data da apresentacao da mesma. Quando este nao for indicado, a CPL considerara
a validade mencionada neste subitem.

6.18 - Se a contratacao, por motivo de forca maior, ndo puder ocorrer den-
tro do prazo mencionado no subitem anterior, e caso persista o interesse deste Regional,
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este podera solicitar aos licitantes a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo,
no maximo.

7 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1 - No julgamento das Propostas de Precos, a CPL levara em considera-
cao o critério de Menor Preco Global, uma vez atendidas todas as especificacbes estabe-
lecidas nesta Tomada de Preco e seus elementos constitutivos.

7.1.2 - Caso se verifiqgue na proposta de menor valor global a ocorréncia de
itens com precos unitarios superiores aos or¢cados pelo Tribunal no Anexo Il — Orcamento
Estimativo, Composicao de Custos Unitarios e Cronograma Fisico-Financeiro, o licitante
devera apresentar relatério técnico circunstanciado, justificando a composi¢éo e os pregos
unitarios ofertados.

7.1.3 - Caso as justificativas apresentadas ndo sejam acatadas pela Co-
missao de Licitacao, o licitante devera adequar sua proposta ao orgamento-base elabo-
rado pelo Tribunal, sob pena de desclassificacao da proposta.

7.2 - Serao desclassificadas, com base no artigo 48, incisos | e |l da Lei
n.% 8.666/93, as propostas:

a) Elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus anexos ou
que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento.

b) Que nao apresentar Planilha Orcamentaria em quantidade unitaria, em
conformidade com o Anexo Il.

c) que apresentarem preco global superior ao valor maximo admitido
(valor estimado).

d) que apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis,
assim considerados aqueles que nao venham a ter demonstrado sua viabilidade através de
documentagcao que comprove que 0s custos dos insumos sao coerentes com os de merca-
do e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucao do objeto.

7.2.1 - Consideram-se manifestamente inexeqiiveis as propostas cujos va-
lores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a)média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor orcado pela Administracao; ou

b) valor orcado pela Administracao.

7.2.5 — Apresentarem precos unitarios superiores aos constantes na plani-
lha orcamentéria elaborada pelo TRT 162 Regiao.

7.2.5.1 — Em condi¢cbes especiais, devidamente justificadas em relatério
técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unita-
rios, propostos pelos licitantes, ultrapassar os respectivos custos previstos na planilha or-
camentaria do Tribunal.
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7.2.5.2 — Nao sendo aceitas as justificativas, somente ocorrera a desclassi-
ficacdo do licitante caso este nao concorde em alterar os itens que apresentem custos uni-
tario superior aos custos estimados pelo Tribunal.

7.3 - Das licitantes classificadas cujo valor global da proposta for inferior a
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas acima mencionadas,
sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as moda-
lidades previstas no § 12 do art. 56 da Lei n® 8.666/93, igual a diferenca entre o valor resul-
tante do paragrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

7.4 — Se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por mi-
croempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microem-
presa ou empresa de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor
proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

7.4.1 — a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classifi-
cada podera, apds a convocacao, sob pena de preclusao, apresentar nova proposta inferior
aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado em seu favor
o objeto desta Licitacao;

7.4.1.1 — Se presente a licitante apresentara proposta verbal, em até 30
minutos, que sera consignada em ata.

7.4.1.2 - Se ausente, a licitante sera convocada a apresentar nova proposta
de valor no prazo maximo de 2 dias, a contar da notificacdo. Nao havendo manifestacao no
prazo estabelecido a CPL considerara inexistente a nova proposicao de preco, dando con-
tinuidade ao certame.

7.4.1.3 - Em ambos os casos a licitante devera apresentar a nova proposta
de pregco acompanhada de planilha orcamentaria e composicao de custo no prazo de 3
(trés) dias uteis.

7.4.2 — ndo ocorrendo a contratacdo de microempresa ou empresa de pe-
queno porte, na condicdo estabelecida no subitem 7.4, serdo convocadas as microempresa
ou empresa de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na mesma
condigao, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

7.4.3 — no caso de equivaléncia de valores nas propostas apresentadas pe-
las microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na condicao estabe-
lecido no item 7.4, sera realizado sorteio entre as concorrentes para que se identifiqgue a-
quela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

7.4.4 - Na hipbtese da nao-contratacao nos termos previstos nos subitens
anteriores, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame.

7.5 - Na hip6tese de absoluta igualdade de duas ou mais cotacées de em-
presas que nao sejam microempresas ou empresas de pequeno porte, como critério de de-
sempate, sera realizado sorteio, mediante convocacgao dos licitantes.
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7.6 - Do resultado do julgamento tomardo ciéncia os participantes através
de sessao designada pela CPL que, neste momento, poderao renunciar expressamente ao
direito de interposicao de qualquer dos recursos previstos na Lei 8.666/93, referente ao re-
sultado do julgamento das propostas comerciais. Caso ndo estejam todos os licitantes pre-
sentes a sessao, o resultado do julgamento sera publicado no Diario Oficial da Uniao, re-
sumidamente.

7.7 - Fica entendido que o presente Edital, seus anexos e toda documenta-
cao da licitacdo sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se men-
cione em um documento e se omita em outro, sera considerado especificado e valido.

7.8 — Declarada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte
que apresentou documentacao irregular referente a habilitagdo fiscal comecara a correr o
prazo para apresentacdo da documentacao regularizada consignado no item 5.1.8 deste
edital.

7.9 — Decorrido o prazo e apresentada a documentagao, os participantes
do certame tomarao ciéncia do resultado do julgamento em sessao designada pela CPL, da
qual se lavrara ata. Caso nao estejam presentes a sessao todos os licitantes, o resultado
do julgamento sera publicado no Diario Oficial da Unido, resumidamente.

8 - DOS RECURSOS

8.1 - Dos atos da Administracdo neste processo licitatério, cabem recurso,
representacdo ou pedido de reconsideracao, na forma do art. 109 da Lei n® 8.666/93.

8.2 - As peti¢des iniciais de recurso, representacao ou de pedido de recon-
sideracao, deverdo ser protocoladas na Coordenadoria de Distribuicdo e Cadastramento
Processual, neste Tribunal no horario das 7:30 as 17:30 horas e dirigidas a autoridade
competente, por intermédio da Comissdo Permanente de Licitagao.

8.3 - Sera admitida somente como ato preparatério para salvaguardar o
prazo de recurso, a apresentacao da peca recursal por e-mail, devendo o recorrente, proto-
colizar a original no prazo maximo de 48 horas depois de encerrado 0 prazo para recurso.

8.4 - Notificados dos recursos, os demais licitantes terdo o prazo de 05
(cinco) dias uteis para impugna-los, apds o que seguira o rito do § 4° do art. 109 da Lei n®
8.666/93.

8.5 - Nao serdo considerados os recursos que se basearem em aditamen-
tos ou modificagdes da proposta, bem como sobre matéria ja decidida em grau de recurso.

8.6 - A decisdao em grau de recurso sera definitiva e dela dar-se-a conheci-
mento, por escrito, aos interessados.
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8.7 - O processo tera vistas franqueadas aos interessados, que deverao,
querendo, solicitar através de requerimento encaminhado a Comissao, cépia das pecas do
processo necessario a argumentacao de seus respectivos recursos, vedada a retirada dos
autos do processo do ambito deste TRT por ser processo eletrdnico.

] 9 - DA ADJUDICACAO, HOMOLOGAGAO E DA DOTACAO ORGCAMEN-
TARIA
9.1 - A adjudicagao sera feita em favor da licitante declarada vencedora do
presente certame.

9.2 - Homologado o resultado da presente licitagdo, pela autoridade com-
petente do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao, as obrigacdes dai decorrentes
constardo de Contrato, cujo Termo sera entregue a adjudicataria, dentro do prazo de vali-
dade da proposta.

9.3 — A empresa vencedora devera apresentar todas as composicoes de
custos unitérios referente aos servigcos de engenharia. Fica condicionada a assinatura do
contrato a apresentacao prévia do documento mencionado.

9.4 - As despesas para a execucao do objeto desta licitacado, correrao atra-
vés da Acao/PTRES 4256/059876 — Apreciacao de Causas na Justica do Trabalho, Grupo
3 — Outras Despesas Correntes, elemento de despesa 3.3.90.39 — Servigco de Terceiros
Pessoa Juridica.

10 - DO CONTRATO

10.1 - A Administracdo do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao
convocara oficialmente a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta para, no
prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a partir da notificacao, assinar o Contrato, sob
pena de decair o direito a contratacao, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.

10.2 - O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Administracéo.

10.3 — Ap6s a assinatura do contrato a contratada deverd registra-lo no
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Maranhao e no CAU - Conse-
lho de Arquitetura e Urbanismao.

10.4 - Sera admitida a subcontratacédo, cessao ou transferéncia parcial dos
servicos, objeto desta licitacdo, desde que haja anuéncia prévia do Tribunal do Trabalho da
162 Regiao, ficando empresa contratada com a responsabilidade de todos os servigcos sub-
contratados.

10.5 - A contratada devera realizar contratacdo, na execucédo do contrato,
egressos do sistema carcerario, e de cumpridores de medidas e penas alternativas em per-
centual ndo inferior a 2%.
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10.5 - O contrato podera ser rescindido, de conformidade com o disposto
nos art. 77 e 78 da Lei n° 8.666/93.

10.5.1 - Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditério e ampla defesa.

10.6 - A contratada deverd iniciar a execucao dos servicos de que trata es-
ta Tomada de Precos, no prazo estabelecido no Projeto Basico.

11 DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 - A contratada devera, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da
assinatura do contrato, fazer prova da prestagao da garantia, correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, que Ihe sera devolvida ap6s o cumprimento fiel dos ter-
mos contratuais, apdés a devida comprovacao de que a empresa pagou todas as verbas
rescisérias trabalhistas decorrentes da contratacéo.

11.2 - A adjudicataria podera declarar na sua proposta a op¢ao pela moda-
lidade de garantia.

11.2.1 - Sdo modalidades de garantia:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, nos termos da Lei
11.079/2004;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancéria.

11.2.2 - Se a opgédo de garantia recair em caugdo em dinheiro, seu valor
serd depositado em conta com rendimento diario e/ou mensal da Caixa Econdmica Fede-
ral, a fim de manter a sua atualizacao financeira.

11.3 - Caso o valor da garantia seja utilizado total ou parcialmente em pa-
gamento de qualquer obrigacdo, a contratada devera proceder a respectiva reposi¢cao no
prazo de quarenta e oito horas, contados da data em que foi notificada pela contratante.

11.4 - Em caso de alteracao do valor do contrato a contratada devera com-
plementar o valor da garantia, de modo a que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor
do contratado.

12- DA FISCALIZACAO

12.1 - A fiscalizacado sera exercida por pessoa (s) ou Comissao designada
(s) pela Contratante, obrigando-se a contratada assegurar livre acesso e tudo facilitar para
que a fiscalizacdo possa exercer integralmente a sua fungao.

12.2 - A fiscalizagdo compete 0 acompanhamento e amplo controle da exe-
cucao dos servigos, até a conclusado do contrato, bem como decidir os casos omissos rela-
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tivos as especificacdes, projeto ou quaisquer documentos a que se refiram direta ou indire-
tamente relacionados ao projeto em questao.

12.3 — A contratada devera manter no local dos servicos e com facilidade
de acesso ao fiscal, um “Diario de Obras”, que devera estar devidamente preenchido pelo
contratante as ocorréncias da obra. A auséncia de tal diario e até mesmo o ndo preenchi-
mento, demandara em quebra contratual da empresa.

13 — DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

13.1 - A contratada imitird na Coordenadoria de Distribuicdo e Cadastra-
mento Processual deste Tribunal, Termo Circunstanciado de recebimento provisério, devi-
damente assinado por servidor designada para este fim, em até 15 (quinze) dias, a partir da
comunicacao escrita da Contratada e apds a verificacao que os servigcos foram concluidos.

13.2 — A Secédo de Engenharia ira conferir o que foi contratado e emitir um
Termo de Recebimento Provisério (com caréncia de 15 dias), caso haja pendéncias, estas
serdo elencadas e dadas um prazo de até 30 dias para que as mesmas sejam sanadas.

13.3 - O recebimento definitivo da obra sera realizado em até 30 (trinta)
dias depois da data da aceitacao proviséria, por Comissao a ser integrada por servidores
TRT, especialmente designada para este fim, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacao ou vistoria que comprove a adequa-
cao do objeto dos termos contratuais. Durante esse periodo, a Contratada tera sob sua
responsabilidade o empreendimento. Qualquer falha de funcionamento devera ser pronta-
mente reparada pela Contratada, estando sujeita ainda as penalidades previstas no contra-
to.

13.4 - Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo ndo eximirdo a
contratada das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislagcdo em vigor.

13.5— A contratada fica obrigada, pelo periodo de 05 (cinco) anos, conta-
dos a partir do recebimento dos servicos, a reparar, as suas custas, qualquer defeito quan-
do decorrente de falha técnica, devidamente comprovada na execugao dos servigos, sendo
responsavel pela seguranca e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o art.
618 do Cdédigo Civil Brasileiro.

13.6 - A Contratada que nao puder cumprir os prazos estipulados para a
entrega total ou parcial do objeto desta Tomada de Preco, devera apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, ex-
cepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes e por fatos ou atos de terceiros,
reconhecido pela Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.6.1 - A solicitagdo de prorrogacao e indicacao do novo prazo para a e-
xecucao do servico devera ser encaminhada ao Diretor-Geral, até o vencimento do prazo
de entrega/execucao inicialmente estabelecido, ficando a critério do TRT da 162 Regido a
sua aceitacéao.

14 - DO PAGAMENTO
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14.1. Os pagamentos serdo efetuados, apds a aprovacao das respectivas
medicOes por parte da fiscalizacdo, que coincidird com o numero de medicdes, ou seja,
03 (trés) etapas.

14.2. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma fisico
da obra sendo que a ultima parcela sera efetuada apds o recebimento definitivo dos servi-
COos.

14.3. A nota fiscal/fatura referente a cada etapa, ( contemplando os servi-
cos executados e aceitos, juntamente com memorial contendo os materiais utilizados na-
quela medicdo) apds devidamente atestada pela Secao de Engenharia do Contratante,
sera paga no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da protocolizagdao da nota/fatura na
Coordenadoria de Distribuicdo e Cadastramento Processual, situada no térreo do edificio
sede do Contratante, localizado a Av. Vitorino Freire, 2001, Areinha, nesta cidade;

14.3.1 - A nota fiscal de cada etapa deve ser acompanhada de:

a) CND/INSS, de Guia de Recolhimento da Previdéncia Social;

b) GRPS do més anterior da prestacao dos servigos, devidamente quitada em conformi-
dade com demonstrativo de dados referentes ao INSS, exclusivo para a obra;

c) CRF/FGTS e cépia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Ser-
vico — GRF do ultimo recolhimento devida, devidamente quitada em conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS da lista de empregados;

d) Declaracao assinada por representante do Contratado em que manifeste, sob as penas
da lei, ter cumprido todas as obrigacées de natureza trabalhista, incluindo o pagamento
de salarios, Auxilio Alimentacao, Vale Transporte e recolhimento do INSS e do FGTS do
(s) empregado (s) alocados para o servico do Contratante.

14.3.2. A nao disponibilizagdo das informagdes e/ou documentos acima
mencionados caracteriza descumprimento de clausula contratual, sujeitando a Contra-
tada a aplicacédo das penalidades previstas no Edital.

14.4. A liberacdo da ultima parcela fica condicionada a juntada de notas
fiscais dos equipamentos incorporados a obra, tipo: luminarias, transformador, reservaté-
rios, bombas, rack, postes, loucas , metais sanitarios;

14.4.1. A ndo apresentacdo dos comprovantes mencionados no item 14.3
ensejara o glosa dos itens respectivos, quando do pagamento da fatura correspondente.

14.5. A nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo Contratante sera devolvida a
Contratada para as necessarias corregdes, com as informag¢des que motivaram sua rejei-
cao, reiniciando a contagem do prazo estabelecido no subitem 14.3, quando for novamen-
te apresentada para pagamento;

14.6. A devolucao da nota fiscal/fatura por incorrecdo nao autoriza a Con-
tratada a suspensao da prestacao dos servicos objeto deste Projeto Basico;
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14.7. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto estiver
pendente de liquidacao obrigacao financeira que |he tiver sido imposta em decorréncia de
penalidade quanto ao inadimplemento contratual;

14.8. Sobre o valor da fatura seréo retidos os tributos e contribuicdes da
Unido Federal, se for o caso;

14.9. Sera dispensada a retencao tributaria caso a Contratada comprove
ser optante pelo SIMPLES;

14.10 Na hip6tese de atraso no pagamento de responsabilidade da Admi-
nistracao, o valor a ser pago devera ser atualizado e sua apuracao se fara desde a ata de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora seréo calcula-
dos a taxa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao més ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicacao da seguinte férmula:

| = (TX/100)
365

EM=1x NxVP
Onde:

| = indice de atualizacao financeira

TX = percentual da taxa de juros de mora

EM = encargos moratérios

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento
VP = Valor da parcela em atraso.

15 - DAS PENALIDADES

15.1- Pela inexecucéo total ou parcial do objeto desta Tomada de Precos, a

Administracao podera, garantida a prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes san-
coes:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa de até 5% (cinco por cento) sobre o va-
lor total do contrato;

d) Suspenséao temporaria do direito de participar de licitacao e
impedimento de contratar com este Tribunal, pelo prazo n&o superior a 02 (dois) anos e,

e) Declaracado de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até
que seja promovida a reabilitagcdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade
que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracao pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao aplicada com base no subitem ante-
rior.

15.1.1. A sancao de multa podera ser aplicada conjuntamente com as de

adverténcia, suspensao temporaria para licitar e contratar com a Administracdo deste Tri-
bunal, declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica.
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15.1.2. O valor da multa sera descontado do pagamento devido a Contra-
tada ou da Garantia contratual.

15.1.3. Inexistindo pagamento a ser efetuado ou garantia contratual, o
Contratante oficiara a Contratada para que esta recolha aos cofres da Unido, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias uteis da data do recebimento da correspondéncia, o valor cor-
respondente a multa aplicada, devendo apresentar ao Contratante copia autenticada do
respectivo comprovante. Caso o recolhimento ndo seja efetuado, o valor correspondente
a multa aplicada sera cobrado judicialmente.

15.3 - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora
estara sujeita as penalidades tratadas na Condi¢ao anterior:

15.3.1 - pela recusa injustificada em assinar o contrato;

15.3.2 - pelo atraso na execugao dos servigos, em relagdo ao prazo pro-
posto e aceito;

15.3.3 - pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro;

15.3.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado
na execucao nos Servicos, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituicdo nao o-
correr no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo estabelecido pela fiscalizagao, con-
tado da data da rejeicéo;

15.83.5 -pelo descumprimento de alguma outra condicdo estipulada neste
Edital e em sua proposta;

15.6 - Cabera ao técnico ou comisséo técnica responsavel pela fiscaliza-
cao, propor a aplicacao das penalidades previstas neste instrumento convocatério, através
de relatérios circunstanciados e instruidos, quando possivel, com os documentos ou provas
que justifiquem a proposigao.

15.7 - A aplicagdo das penalidades referidas nesta licitagdo cabera a auto-
ridade competente deste Tribunal.

15.8 - Se 0 motivo das penalidades ocorrer por comprovado impedimento
ou reconhecida for¢ca maior, devidamente justificado e aceito pela Administracdo deste Re-
gional, a licitante vencedora ficara isenta da sancao prevista.

16 - DAS OBRIGACOES:
16.1- DA CONTRATADA: As obrigacdes da contratada estdo dispostas no item

13 do Projeto Basico.

16.2 DO CONTRATANTE: As obrigacdes do contratante estdo dispostas no item
14 do Projeto Basico.
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17 - DISPOSICOES FINAIS

17.1 - Fica vedado a empresa vencedora empregar conjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, ocupantes
de cargos de direcao e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao TRT da
162 Regido. (Resolucao n?® 09 do Conselho Nacional de Justica)

17.1 - A presente licitacdo podera ser revogada ou anulada, observado o dispos-
to no art. 49 da Lei n°® 8.666/93.

17.1.1 - A autoridade competente para homologar, revogar ou anular a presente
licitacao é o Diretor-Geral deste Regional.

17.2 - Independente de declaracdo expressa a simples participacdo da empresa
nesta licitacdo, implica, sob as penas da Lei, ndo estar declarada inidénea para licitar e
contratar com a Administracao Publica.

17.3 - E facultado a Comissao ou autoridade superior, em qualquer fase desta li-
citacao, promover diligéncias para esclarecer ou completar a instrugdo do processo, veda-
da a inclusao posterior de documento ou informagdo que deveria constar originariamente
da proposta.

17.4 - Todos os documentos, propostas € as atas das sessdes serdo rubricados
pelos licitantes presentes a sessao e pela Comissao.

17.5 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a CPL, poderd, a seu juizo, fixar as participantes o prazo de 08 (oito) di-
as uteis para apresentacdo de nova documentagdo ou de outras propostas, escoimadas
das causas de sua inabilitacao ou desclassificacao.

17.6 - A cépia completa deste instrumento convocatério sera distribuida, gratui-
tamente, aos convidados ou estendida aos interessados na forma da Lei, sendo disponibili-
zada pela Secéo de Licitagdes do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido na pagina
da internet do TRT da 162 Regido, no endereco www.trt16.jus.br/ opcao “licitagcdes” ou for-
necida através da apresentacao de pen drive pelo interessado na Secao de Licitagdes loca-
lizado na Av. Senador Vitorino Freire, n2 2001, 32 andar- Areinha, Sao Luis/MA.

17.7 - A Comissao Permanente de Licitacao dirimira as duvidas que venham a
serem suscitadas pelo presente Edital, desde que manifestada por escrito, até 24 (vinte e
quatro) horas antes da data fixada para abertura dos envelopes de Habilitagao.

17.8 — As empresas que retirarem o Edital por meio eletrénico serdo responsa-
veis pelo envio de recibo a Comissdo através do e-mail cpl@trt16.jus.br. Se ndo enviado
recibo, a empresa podera nao ser notificada sobre eventuais alteragdes ou esclarecimentos
do presente edital devendo acompanhar através do site do TRT acima mencionado.
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17.9 - Fica entendido que o presente Edital, seus anexos e toda documentacao
da licitacdo sdo complementares entre si, de modo que quaisquer detalhes que se mencio-
nem em um documento e se omitam em outro, serdo considerados especificados e validos.

17.10 — Em caso de divergéncia entre o(s) anexo(s) e o Edital, prevalecera a re-
dacéao deste ultimo.

17.11 — As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre as interessados, desde que ndo comprometam o inte-

resse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contrata-
cao;

17.12 - Quaisquer informacdes pertinentes a esta Tomada de Precos, poderao
ser solicitadas no endereco acima ou através do telefone (0xx98) 2109-9378/ 2109.9421 ou
2109-9379 no horario de 8:00 as 17:00 horas.

Sao Luis, 30 de outubro de 2013

Gisele Fernandes Azevedo Cutrim Raimundo Nonato Monteiro Filho
Presidente da CPL Membro da CPL

Socorro de Maria Costa Bezerra Maria Lidia Borges de Sousa
Membro da CPL Membro da CPL

ANEXO |

PROJETO BASICO

REFORMA E ADAPTACAO DO RESTAURANTE/CEMOC DO PREDIO DO FORUM “ASTOLFO
SERRA” TRT-162 REGIAO

10BJETO

Contratacao de empresa especializada do ramo de engenharia civil ou de arquitetura, para a execugao
dos servigos de reforma e adaptacao do restaurante/CEMOC do prédio do Férum “Astolfo Serra” - Tri-
bunal Regional do Trabalho da 162 Regidao, conforme projetos arquitetdbnico e complementares, planilha
orgamentdria e cronograma em anexos.

2JUSTIFICATIVA

O unico acesso as instalacdes do restaurante dar-se pelo lado externo da edificacdo do
prédio do Férum “Astolfo Serra”. Com a reforma pretende-se dotar o restaurante de banheiros, além de
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criar acesso pelo lado interno da edificagao ( passando pelos dependéncias do CEMOC),visando me-
lhorias de acesso e trazendo maior visibilidade ao acervo exposto no CEMOC.

No tocante ao quesito seguranga, o abrigo de géas sera remanejado do corpo da edifica-
¢ao para dar mais seguranga aos usuarios do restaurante .

Com isso a reforma é necessaria para dar melhores condi¢gées de seguranga, conforto e
produtividade notadamente dos servidores, em instalacbes modernas e confortaveis , refletindo em
melhores condicdes de trabalho aos usuarios ( magistrados, servidores, advogados e litigantes e even-
tuais convidados da justica trabalhista).

3 FUNDAMENTACAO LEGAL
LEI 8.666/93, Resolugbes CONAMA 237/97, CONFEA 361/91, Resolugao 114/2010 do CNJ e Resolu-
coes 070,098 e 103 do CSJT.

4LOCAL
Os servigos serdao executados nas dependéncias do prédio do Férum “Astolfo Serra”, situado a Av. Vi-
torino Freire, s/n, térreo , bairro Areinha, Sao Luis,MA.

5AREA TOTAL DE INTERVENCAO DA OBRA: 314,01 m?

6DAS DIRETRIZES PARA EXECUGCAO DA OBRA
6.1 A licitante vencedora devera executar os servicos de acordo com o especificado, bem como as
demais condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia e seus anexos.

6.2 Todos os matérias a serem empregados na execucdo da obra devem ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, estar de acordo com as especificacdes e serdo submetidos a
aprovacao da fiscalizacao.

6.3 Se julgar necessario, a fiscalizagao podera solicitar da licitante vencedora a apresen-
tagdo de informagéo, por escrito, dos locais de origem ou de certificado de conformidade ou laudo de
similaridade, ou de ensaios relativos aos materiais, aparelho ou equipamentos que pretende aplicar,
empregar ou utilizar, para comprovacao de sua qualidade. Os ensaios e as verificagdes serdo providen-
ciados pela licitante vencedora, sem 6nus para o TRT 162 Regido e executados por laboratérios reco-
nhecidos pelo INMETRO ou outros aprovados pela fiscalizagéo.

6.4 Serao admitidos matérias e/ou equipamentos similares aos especificados, desde que as condi¢des
de similaridade sejam previamente julgadas e aceitas pela fiscalizac¢ao.

6.5 Os casos omissos serdo definidos pela fiscalizagdo, de maneira a manter o padrao
de qualidade previsto para execucao do objeto licitado.

6.6 A execucdo da obra, inclusive quanto aos materiais a serem utilizados, devera ser
pautada pelas seguintes diretrizes, na seguinte ordem:

a) Obedecer rigorosamente as condi¢oes estabelecidas neste certame.

b) Obedecer as normas pertinentes a Associacao Brasileira de Normas Técnicas ABNT.

c) Obedecer as normas técnicas e legais de seguranga no trabalho.

d) Obedecer as disposicdes legais da Unido, do Governo do estado e do municipio de
Sé&o Luis, se houver.

e) Obedecer as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes dos materiais e equipa-
mentos que serdo utilizados na obra.

f) As normas de seguranca constantes das especificacdes ndo desobrigam a licitante
vencedora do cumprimento de outras disposicOes legais, federais, estaduais e municipais pertinentes.
Serao de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamagdées movidos por pessoas fisicas
ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaucgbes exigidas no trabalho ou da utilizagdo de
matérias inaceitaveis na execugao dos servigos.
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7UTILIZACAO
Magistrados, servidores, advogados, litigantes e convidados da Justiga Trabalhista.

8EXECUTOR
Tribunal Regional do Trabalho - 162 Regiao

9PRAZO DE EXECUCAO PREVISTO
Prazo maximo de execucdo sera de 90 dias , de acordo com o constante no cronograma fisico-
financeiro, contados a partir do 5°(quinto) dia Gtil seguinte do recebimento pela licitante vencedora da
ordem de servigo expedida pelo Setor de Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido e
garantia de 5 (cinco) anos, de acordo com o que estabelece o artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro, con-
tado a partir do Termo de Recebimento Definitivo, sendo de inteira responsabilidade da licitante vence-
dora a boa qualidade da méo-de-obra e dos materiais a serem empregados .
O prazo de execucao da obra podera ser alterado, com expressa anuéncia do contratan-
te, nos seguintes casos:
a) Alteracao do projeto e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais pelo contratante, quando houver:
l) Servigos extraordinarios que alterem as quantidades;
Il) Servigos complementares, obedecidos os dispositivos regulamentares;
[ll) Atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e quando houver subsidio a obra que
estejam sob responsabilidade expressa do contratante;
b)  Por motivos de forca maior ou caso fortuito.
9.4 Toda prorrogagéao de prazo se porventura houver , devera ser justificada por escrito, e previ-
amente autorizada pelo CONTRATANTE.

10VALOR GLOBAL ESTIMADO
O valor estimado para a execucdo dos servigos importa em R$ 77.144,64 (setenta e sete mil , cento e
quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos ).

Sera considerado como valor maximo de proposta a ser aceito pela administracao, o va-
lor global estimado neste projeto basico. Em relacdo aos pregos unitarios, 0 aceitavel sera o preconi-
zado em edital.

O licitante vencedor sera o que apresentar o menor prego global, para os servigos.
A empresa vencedora do certame licitatério devera apresentar composicdo de custos
unitarios dos itens que constitui a planilha orcamentaria no ato da assinatura do contrato.

11 CUSTO DOS SERVICOS POR ITEM

ITEM DESCRIGAO DO ITEM VALDR TO-
01 SERVICOS INICIAIS 1.373,93
02 DEMOLICOES E RETIRADAS 1.221,67
03 ESCAVACOES 774,49
04 FUNDACOES 368,64
05 ALVENARIAS 2.951,59
06 ESTRUTURA DE CONCRETO 1.757,32
07 INSTALCOES HIDRAULICAS 242,14
08 INSTALACAO DE EXAUSTAO 1.317,28
09 INSTALACOES SANITARIAS 818,06
10 INSTALACOES ELETRICAS 10.941,28
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11 INTALACOES DE TELEFONE E LOGICA 515,98
12 INSTALACOES DE GAS 3.837,59
13 REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO 3.707,25
14 ESQUADRIAS 5.139,16
15 ACESSORIOS E FERRAGENS 1.053,19
16 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS 7.842,77
17 BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS 4.138,71
18 PAVIMENTACAO 2.744,03
19 IMPERMEABILIZACAO 198,15
20 FORRO DE GESSO 557,06
21 PINTURA 5.141,94
22 VIDROS 17.155,38
23 COMPLEMENTOS 2.449,50
24 LIMPEZA FINAL/ENTREGA DE OBRA 897,53

TOTAL 77.144,64

12VISTORIA
Os proponentes deverao apresentar declaracao de vistoria ou declaracdo de que conhecem as condi-
cOes locais, os dados dos servicos a serem realizados e de todos os elementos técnicos necessarios ao
cumprimento do objeto desta licitagdo e entrega da obra, visto que ndo serdo admitidas quaisquer ale-
gacdes de desconhecimento, falha de projeto ou erro orgamentéario por parte do proponente vencedor,
guando do desenvolvimento da obra.
Se apresentar declaracdo de vistoria, a mesma devera ser processada nas seguintes

condicoes:

e Os proponentes deverao realizar vistoria no local onde sera executada a reforma e adaptacao do

restaurante do prédio do Férum “Astolfo Serra”, do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao;

e A declaragéo de vistoria devera conter o seguinte teor: a licitante assumira que compareceu ao
local onde serao realizados os servigos de reforma e adaptagcado do restaurante do prédio do
Forum “Astolfo Serra” e tomou conhecimento das condigdes locais, dos dados dos servigos a
serem realizados e de todos os elementos técnicos necessarios ao cumprimento do objeto desta
licitagdo, admitindo o prévio e total conhecimento da situacao;

e A declaragao de vistoria sera assinada pelo representante legal da empresa e conter visto do
representante designado pelo Tribunal do Trabalho;

e A vistoria devera ser marcada antecipadamente no Servigo de Engenharia do TRT 162 Regido
através do fone: (98) 2109.9374/2109.9395.

Em ambos os casos ndo serdao admitidas quaisquer alegagdes de desconhecimento ou
erro orcamentario por parte do proponente vencedor, quando do desenvolvimento da obra.

13 OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

e Receber a Nota de empenho pelo contratante;

26



14

PODER JUDICIARIO _
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 162 REGIAO
SECAO DE LICITACOES
Tomada de Pre¢co 02/2013

Iniciar a execugao dos servigos no prazo estabelecido no item 9 e conclui-lo no prazo ali indica-
do;

Arcar com todos 0s encargos sociais previstos na legislacao vigente e de quaisquer outros em
decorréncia da sua condigdo de empregadora;

Responsabilizar-se por todas as providéncias e obriga¢des estabelecidas na legislagao especifi-
cas de acidentes do trabalho quando forem vitimas os seus empregados no desempenho do
servico ou em conexao com ele, ainda que ocorrido nas dependéncias da contratante;

Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou pe-
nal, relacionada a execugao da presente contratagao, originalmente ou vinculada por prevengao,
conexao ou continéncia;

Fornecer aos seus empregados EPIs adequados e necesséarios ao desempenho da atividade
contratada e fiscalizar seu uso;

Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os servigos objeto do contrato de acordo
com os niveis estabelecidos nas especificagdes técnicas;

Refazer os servigos que, a juizo do fiscal, representante do contratante, ndo forem considerados
satisfatérios, sem que caiba qualquer acréscimo no preco contratado;

Obedecer, no que couber aos critérios de sustentabilidade ambiental. Dispostos no art. 6° da Ins-
trucdo Normativa n? 01/2010, da SLTI do MPOG. Com relagdo a todos os materiais e equipa-
mentos a serem utilizados na execucao do objeto da contratacdo, bem como as especificagdes
dos Projetos Arquiteténicos e Complementares que deverao ter seguido as orientagdes do Guia
de Inclusdo e Sustentabilidade nas contratacées da Justica do Trabalho) Resolucao CSJT n?
103/2012, especialmente no que diz respeito a

| — Que os residuos removidos deverdo estar acompanhados de controle de transporte de resi-
duos, em conformidade com as normas da ABNT NBR n® 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2.004, disponibilizado campo especifico na planilha de composi¢ao de custos;

Il — Comprovar antes da assinatura de contrato e durante sua vigéncia, néo ter sido condenada ,
a contratada ou seus dirigentes , por infringir as leis de combate a discriminagao de raca ou gé-
nero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsdo aos artigos 12 e 170 da
Constituicdo Federal de 1988; do artigo 149 do Cédigo Penal Brasileiro; do Decreto n®
5017/2004 e das Convengdes da OIT n®s 29 e 105, na forma da Resolugdo CSJT n® 103/2012
Capacitar seus empregados, dentro da jornada de trabalho, oferecendo treinamento em salde e
seguranca do trabalho, com énfase na prevencao de acidentes, observada a carga horaria mi-
nima de 2 (duas) horas semanais;

Responder por danos que venham a ser causados diretamente ao contratante ou a terceiros, por
seus empregados ou preposto, durante a execugéo do servico de acordo com o art. 70, da Lei
n.? 8.666/93;

Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condi¢des exigidas para sua contratacao
com a Administragao Publica, apresentando os comprovantes sempre que exigidos;

Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem ne-
cessarios, de acordo com o paragrafo primeiro do art. 65, da Lei 8.666/93.

As normas de seguranca constantes ndo desobrigam a licitante vencedora do cumprimento de
outras disposi¢cdes legais, federais, estaduais e municipais pertinentes. Serdo de sua inteira res-
ponsabilidade os processos, agdes ou reclamagdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em
decorréncia de negligéncia nas precaucgdes exigidas no trabalho ou da utilizacao de materiais i-
naceitaveis na execug¢ao dos servicos.

Devera sempre ao detectar qualquer erro ou engano nos projetos fornecidos, consultar o Gestor
do Contrato, ou seja, ndo deve executar obras ou servigos projetados equivocadamente.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

14.1. Além das obrigagdes previstas em contrato e de outras decorrentes da natureza do ajuste, ca-

berda ao Contratante:

27



PODER JUDICIARIO _
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 162 REGIAO
SECAO DE LICITACOES
Tomada de Pre¢co 02/2013

a) Encaminhar a Nota de Empenho ao Contratante;

b) Receber o objeto deste projeto basico desde que esteja de acordo com as especificacoes e-
xigidas;

C) Fiscalizar o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pela licitante vencedora, de a-

cordo com o projeto basico, clausulas contratuais e proposta apresentada;

d)Promover, mediante seu representante, 0 acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos sobre os
aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro proprio as falhas detectadas, comunicando
oficialmente a licitante vencedora a ocorréncia de qualquer fato que, a seu critério, exija medida sanea-
dora por parte dela, através do diario de obra ou oficio;

e) Rejeitar, no ato da conferéncia do objeto que esteja em desacordo com as especificagoes
constantes dos Projetos que acompanham o projeto basico;

f) Solicitar por escrito as alteragdes que se fizerem necessarias no servigo contratado.

Q) Destinar periodo adequado para a orientagédo e ambientacdo dos empregados da Contratada

as politicas de responsabilidade socioambiental adotadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da Déci-
ma Sexta Regido, durante toda a vigéncia do Contrato;

h) Efetuar o pagamento pela execugdo dos servigcos, no prazo estabelecido no cronograma,
desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias do contrato;

i) Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados
pela licitante vencedora

15 DAS SANSOES

15.1 Sem prejuizo das sangdes previstas no edital do certame e no termo de contrato, a con-
tratante podera aplicar ao fornecedor pela inexecugao total ou parcial das condi¢des pactuadas, garan-
tida a prévia defesa, as seguintes sancoes:

a) Adverténcia;

b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor global de contrato;

c) Suspensao temporaria do direito de participar de licitacao e impedimento de contratar com
este Tribunal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica enquan-
to perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo, perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administragao pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangao aplicada com base no
subitem anterior.

15.1.1. As sanc¢des previstas nas alineas a, ¢ e d do item anterior poderao ser aplicadas jun-
tamente com a Ada alinea b, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis

15.1.2. O valor da multa sera descontado do pagamento devido a Contratada.

15.1.3. Inexistindo pagamento a ser efetuado, o Contratante oficiard a Contratada para que
esta recolha aos cofres da Unido, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis da data do recebimento da
correspondéncia, o valor correspondente a multa aplicada, devendo apresentar ao Contratante cépia
autenticada do respectivo comprovante. Caso o recolhimento ndo seja efetuado, o valor correspondente
a multa aplicada sera cobrada judicialmente.

16MEDICAO
Deverao ser procedidas 03 (trés) medicdes, ou seja, 30, 60 e 90 dias, sendo a primeira medigao, trans-
corridos 30 dias de inicio da obra.

A medicao devera ser apresentada em planilhas analiticas e discriminada com todos os subitens objeto
da planilha orcamentaria. Os servigos deverdo ser conferidos pela fiscalizagdo do contratante, devendo
ser pago somente o que estiver executado de acordo com as especificagdes pré-determinadas.
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17PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, apds a aprovagao das respectivas medi¢cdes por parte da fiscaliza-
¢ao, que coincidird com o numero de medicoes, ou seja, 03 (trés) etapas.

Os pagamentos serado efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro, sendo que a ultima par-
cela seré efetuada apds o recebimento definitivo dos servigos. As etapas deverdo ser pagas no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, a contar da protocolizacao da nota/fatura, no Servico de Cadastramento Pro-
cessual, situado no térreo do Edificio-sede do contratante, que sera atestada pelo servigo de Engenha-
ria do contratante, observado o disposto no art. 5° da lei n° 8.666/93.

A nota fiscal deve ser acompanhada de:
a) CND/INSS, de Guia de Recolhimento da Previdéncia Social;

b) GRPS do més anterior da prestacao dos servigos, devidamente quitada em conformidade com
demonstrativo de dados referentes ao INSS, exclusivo para a obra;

c) CRF/FGTS e copia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigco —
GRF do ultimo recolhimento devida, devidamente quitada em conformidade com o demonstrativo
de dados referentes ao FGTS da lista de empregados;

d) Declaragao assinada por representante do Contratado em que manifeste, sob as penas da lei,
ter cumprido todas as obrigagdes de natureza trabalhista, incluindo o pagamento de salarios,
Auxilio Alimentagéo, Vale Transporte e recolhimento do INSS e do FGTS do (s) empregado (s)
alocados para o servigo do Contratante.

Deverao ser apresentadas pela contratada as Notas fiscais dos equipamentos incorporados a obra, tipo:
luminarias, tomadas , loucas e metais sanitarios, vidros etc..

A ndo apresentagao de tais documentos ensejara no bloqueio do pagamento da fatura correspondente.

A liberacao das parcelas (medigdes) a contratada fica condicionada a juntada de comprovacgao de pa-
gamentos de despesas referentes contratagéo de servigos terceirizados.

A nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo Contratante sera devolvida ao Contratado para as necessarias
corregdes, com as informacdes que motivaram sua rejeicao, reiniciando a contagem do prazo estabele-
cido no subitem |, deste item 13, quando for novamente apresentada para pagamento;

A devolugao da nota fiscal/fatura por incorregao nao autoriza o Contratado a suspensao da prestagao
dos servigos objeto deste Termo de Referéncia;

Nenhum pagamento sera efetuado ao Contratado enquanto estiver pendente de liquidacdo obrigacéao
financeira que lhe tiver sido imposta em decorréncia de penalidade quanto ao inadimplemento contratu-
al;

Sobre o valor da fatura seréao retidos os tributos e contribuicdes da Unido Federal, se for o caso;
Seré dispensada a retencgéo tributaria caso a Contratada comprove ser optante pelo SIMPLES;

Na hipotese de atraso no pagamento de responsabilidade da Administragao, o valor a ser pago devera
ser atualizado e sua apuragao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao més ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante aplicagao da seguinte férmula:

100
] = 100
365
EM =1XxN XxVP
Onde:
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| = indice de atualizacao financeira

TX = percentual da taxa de juros de mora

EM = encargos moratorios

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento
VP = Valor da parcela em atraso.

18 GARANTIA

O Licitante vencedor, no ato da assinatura do contrato, devera comprovar garantia con-
tratual no percentual de 5% (cinco por cento), em uma das modalidades dispostas no art. 56, paragrafo
primeiro, da lei 8.666/93, devendo manter este percentual no caso de aditivos ao contrato com a com-
plementacdo desta. A garantia devera ser mantida durante toda a execug¢ao contratual. A garantia sera
liberada ap6s o recebimento definitivo da obra.

Todos os servigcos contratados serdo de total e exclusiva responsabilidade da contratada, bem como o
fornecimento de todo material, equipamento e mao-de-obra necessarios a execugao dos servigos con-
tratados.

A contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total
ou em parte, objeto do contrato em que se fizerem vicio, defeitos, incorrecdes resultantes da execucao
ou de materiais empregados.

A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a administragcdo ou a terceiros, decor-
rentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluindo nem reduzindo essa responsabili-
dade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo 6rgao interessado.

19PROJETO

O projeto, contendo a parte gréafica e escrita, sera fornecido aos licitantes em CD ou e-mail, no padrao
PDF (arquivos de leitura e impressao). Nao serdo fornecidas cépias impressas do projeto e nem tam-
pouco o contratante se responsabilizara por alteracdes dos documentos gravados em qualquer meio
eletrénico e fornecidos aos licitantes.

20FISCALIZACAO

A fiscalizagao dos servicos sera exercida por servidor do setor de engenharia ou comissao, designado
pela Administracao do Tribunal.

A fiscalizagao compete 0 acompanhamento e amplo controle da execug¢ao dos servigos até a conclusao
do contrato, bem como decidir os casos omissos relativos as especificagdes, projeto ou quaisquer do-
cumentos a que se refiram direta ou indiretamente relacionados ao projeto em questéao.

A contratada devera manter no local dos servicos e com facilidade de acesso do fiscal, um “Diario de
Obras”, que devera estar devidamente preenchido pelo contratante as ocorréncias da obra. A auséncia
de tal diario e até mesmo o ndo preenchimento, demandara em quebra contratual da empresa.

As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da Co-
missdo de acompanhamento e fiscalizagdo deverao ser solicitados ao superior, em tempo habil, para
adocao das medidas convenientes. A licitante deverd manter preposto, aceito pela Administracdo do
TRT, para representa-la sempre que for necessario.

A Comissao de acompanhamento e fiscalizagdo podera sustar qualquer servigo que este-
ja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necesséria.
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A fiscalizagdo compete o acompanhamento e amplo controle da execugédo dos servigos,
até a conclusao do contrato.

21RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

A licitante vencedora emitir4 na Diretoria de Cadastramento Processual do CONTRATANTE, Termo de
Circunstanciado de recebimento provisério, devidamente assinado por servidor para este fim, em até 15
(quinze) dias, a partir da comunicagao escrita da licitante vencedora e da verificagdo de que os servigos
foram concluidos.

O Servigo de Engenharia entédo ira conferir o que foi contratado e emitir um Termo de Recebimento
Provisério (com caréncia de 15 dias), caso haja pendéncias, estas serdo elencadas e dadas um prazo
de até 30 dias, para que as mesmas sejam sanadas.

O recebimento definitivo dos servigos sera realizado em até 30 (trinta) dias depois da data da aceitacao
proviséria, por Comisséo a ser integrada por servidores do CONTRATANTE, especialmente designada
para este fim, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de ob-
servagao ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

Durante esse periodo, a licitante vencedora tera sob sua responsabilidade o empreendimento. Qual-
quer falha de funcionamento devera ser prontamente reparada pela licitante vencedora, estando sujeita,
ainda, as penalidades previstas no contrato.

Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo ndo eximirdo a licitante vencedora das responsabili-
dades decorrentes do contrato e da legislagao em vigor.

22DADOS TECNICOS

As diversas fases do empreendimento compreendem execuc¢ao dos servigos de engenharia discrimina-
dos em planilha orgamentaria anexa.

Os servigos serdo executados obedecendo rigorosamente as boas técnicas adotadas usualmente na
engenharia de construgao civil, bem como em estrita obediéncia as prescricoes e exigéncias especifica-
das no caderno de encargos, projetos e planilha orcamentaria, € em consonancia com as normas técni-
cas em vigor, expedidas pela ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

23DA ADMINISTRACAO DA OBRA
A administracao da obra sera exercida por um engenheiro civil, ou arquiteto

que sera o responsavel técnico dos servicos contratados. Para a perfeita execucao dos servigos que e
para o bom desempenho de suas fungbes, devera contar com tantos funcionarios quanto forem neces-
sarios.

24DA VALIDADE DAS PROPOSTAS
As propostas deverdo ter validade de, no minimo, 60 (sessenta) dias.
25QUALIFICACAO TECNICA DOS PROPONENTES

25.1A empresa de engenharia ou de arquitetura, devera apresentar registro no Conselho ao qual esta
vinculada com a indicagéo e qualificacdo do(s) responsavel (eis) técnico(s) pela empresa.

25.2A empresa que apresentar registro/inscricao de outro estado da federagao estaré obrigada, se ven-
cedora da licitagéo, a obter o visto do respectivo conselho local.

25.3Para a qualificacao técnica da empresa sera exigido da licitante apresentar 01(um) ou mais ates-
tados (ou declaragao), devidamente registrado(s) ou averbado(s) na entidade profissional competente,
de capacidade técnica em nome da licitante (empresa), expedido(s) por pessoa juridica de direito publi-
co ou privado, que comprove(m) ter a licitante (empresa) executado obra com caracteristicas semelhan-
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tes — obra de construcao civil ( reforma ou construgcdo ) de edificacdes. Este atestado devera estar
acompanhado da certiddo de acervo técnico.

25.4Comprovante fornecido pela licitante de que possui em seu quadro, na data prevista para entrega
dos envelopes, vinculo com profissionais de nivel superior na area de engenharia civil ou de arquitetura,
devidamente registrado no conselho competente, que atuard como responsavel técnico, detentor de
atestado de responsabilidade técnica fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado;

25.4.1A comprovacao de vinculo da licitante com o profissional podera ser efetuada com a apresenta-
cao de Contrato Social, se sécio, ou da Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestagdo de Servico, com
ou sem vinculo trabalhista, ou Ficha de registro de empregado ou pela Certidao de Registro da Licitante
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, se nela constar o nome do
profissional indicado (Acordao 361/2006 — TCU Plenario).

25.4.2 Apresentar 01 (um) ou mais atestado de capacidade técnica , acompanhado da Certidao de A-
cervo Técnico (CAT), devidamente registrado ou averbado(s) na entidade profissional competente, do
profissional que atuard como responsavel técnico , que comprove ter o mesmo executado obra de ca-
racteristicas semelhantes, considerado de maior relevancia e valor significativo ao objeto desta licitagao:

- Execugéo de obra em concreto armado e alvenaria
- Execugéo de obra de instalagdes elétrica
- Execugao de obra instalagdes de gas

25.5Estes profissionais deverdo ser os responsaveis pela condug¢ao dos servigos ora licitado, sendo sua
substituicdo admitida somente por outro, com as mesmas qualificacées e por motivos relevantes, justifi-
caveis pelo licitante e com a devida concordancia formal do contratante.

25.6.10s nomes dos profissionais indicados pela proponente deverao ser os mesmos que constar nos
atestados de responsabilidade técnica.

26 DAS DISPOSICOES GERAIS

26.1 - Antes da efetivacdo da contratacao deverao ser comprovadas as seguintes condi-
cbes com relacdo a empresa contratada:

a.Nao possuir inscrigdo no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores
em condi¢cdes andlogas as de escravo ( instituido pela Port. N® 540 do Ministério do Trabalho e Empre-
go);

b.Nao ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a
discriminacao de raga ou género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsédo aos
artigos 12 e 170 da CF de 1988; do art. 149 do Codigo Penal Brasileiro; do Decreto n°5.017/2004 e das
Convencoes da OIT n%s 29 e 105.

26.2 Apresentar comprovante de garantia contratual (item 18 desse projeto ba-
sico)

26.3 As condigbes acima deverdo ser mantidas durante toda a vigéncia do con-
trato, sob pena de rescisdo contratual.

26.4 — E vedada a veiculagdo de publicidade acerca do contrato objeto deste
termo de referéncia

Sao Luis, 13 de outubro de 2013
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Sergio Moriah de Abreu Silva
Eng® TRT — 162 Regiao
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ANEXO Il (Planilha Orcamentaria)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 162 REGIAO
SECAO DE ENGENHARIA
OBRA: RESTAURANTE / CEMOC - FORUM 'ASTOLFO SERRA'

PA 1280/2010

Fls.

ITEM | FONTE | SINAPI Descricao Und | Quant| P. Unit P.Total

01 SERVICOS INICIAIS 1.373,93
01.01| TRT Taxas e emolumentos de lei ( CREA ) und 1,00 150,00 150,00
01.02 | sinapi | 74209/1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado 1,20 x 1,00 m m?2 1,20 318,91 382,69
01.03| TRT Mobilizacdo /desmobilizacdo und 1,00 841,24 841,24
02 DEMOLICOES E RETIRADAS 1.221,67
02.01 | sinapi | 73899/2 | Demolicdo de alvenaria de tijolo furado s/ aproveitamento m3 6,24 42,81 267,13
02.02 | sinapi | 73802/1 | Demolicdo de reboco p/ aplicacdo de emboco (bancada) m2 3,15 3,71 11,69
02.03 | sinapi | 73895/1 | Demolicdo de piso ceramico ( criacdo de wc) m? 6,36 4,61 29,34
02.04 | sinapi 73616 | Demolicdo de contra piso de concreto( 2,55 x 2,85 ) m3 0,36| 111,31 40,07
02.05 | sinapi 72216 | Demolicdo de verga, cintas e pilaretes de concreto m3 0,04 96,74 3,86
02.06 | sinapi | 73801/2 | Demolicdo de base de apoio de gés m3 0,10 22,31 2,23

Demoligéo de laje p/ passagem de tubulagao de esgoto se-

02.07 | sinapi 73616 | cundario m3 0,18 111,31 20,03
02.08 | sinapi 85408 | Retirada de bancada de 2,00x0,60 com aproveitamento. m2 1,20 15,40 18,48
02.09 ] sinapi 85408 | Retirada de bancada de 2,79x0,60 com aproveitamento. m? 1,67 15,40 25,71
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Fls.

PA 1280/2010

02.10] sinapi 72220 | Retirada de painel de tijolos de vidro ¢/ aproveitamento m? 5,00 7,44 37,19
02.11 | sinapi 72142 | Retirada de porta tipo vai e vem, c¢/ reaproveitamento und 2,00 5,54 11,08
02.12 | sinapi 72143 | Retirada de batente e alizares com reaproveitamento und 1,00 26,76 26,76
Seccionamento de forro de gesso acartonado, p/ montagem de
02.13| sinapi | 72223 | luminarias e painel de vidro temperado m2 | 26,40 8,86 233,90
Seccionamento de secéo de laje p/ passagem de tubulacao/
02.14 | sinapi 73616 | caixa. m3 0,10 111,31 11,13
Retirada de grade 2,84x2,64 m, incluso porta de 0,80x2,10 c/
02.15] sinapi 85334 | aproveitamento. m? 7,49 7,44 55,72
02.16 | sinapi 85334 | Retirada de grade 2,14x2,64 m, com aproveitamento m? 5,64 7,44 41,95
02.17 | sinapi 85418 | Retirada de tubulagdo de gas com reaproveitamento. m 8,00 3,87 30,97
02.18 | sinapi 85415 | Retirada de valvulas com reaproveitamento. und 7,00 4,83 33,83
02.19 | sinapi 85415 | Retirada de manometros com reaproveitamento. und 2,00 4,83 9,66
02.20| sinapi 85415 | Retirada de registro com reaproveitamento. und 2,00 4,83 9,66
02.21 | sinapi 85415 | Retirada de pig tail com reaproveitamento. und 2,00 4,83 9,66
02.22| TRT Retirada de botijées de gas com reaproveitamento und 2,00 9,58 19,16
02.23 | sinapi 85415 | Retirada de suporte de tubulacao de gas. und 5,00 4,83 24,16
Retirada de painel de vidro temperado 10mm
02.24 | sinapi 85421 | c/aproveitamento, inclusive porta de duas folhas- 2.00 m m> 9,21 7,09 65,26
02.25| TRT Retirada de mola hidraulica de piso ¢/ reaproveitamento und 2,00 11,49 22,98
02.26| TRT Retirada de ferragens da bandeira ¢/ reaproveitamento und 9,00 4,79 43,11
02.27| TRT Retirada de ferragens porta de vidro ¢/ reaproveitamento und 4,00 4,79 19,16
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PA 1280/2010

Fls.

02.28 | sinapi 85332 | Retirada de luminaria a prova de explosao ¢/ reaproveitamento | und 1,00 2,89 2,89

02.29 | sinapi 85332 | Retirada luminéria dupla fluorescente ¢/ reaproveitamento und | 16,00 2,89 46,24

02.30 | sinapi 85416 | Retirada de disjuntor trifasico 40 A c/ reaprovietamento und 1,00 6,95 6,95

02.31 | sinapi 85416 | Retirada de tomada tripolar ¢/ reaproveitamento und 6,00 6,95 41,71

03 ESCAVACOES 774,49
Escavacdo manual de valas para passagem de eletroduto ca-

03.01 | sinapi 73447 | sa de gas , secdo de 0,25x0,50m (vala p/eletrica) m3 7,00 25,67 179,67
Escavagcdo manual de valas para passadem de tubulagéo de

03.02 | sinapi 73447 | gas, secao de 0,25x050m (vala p/ tubulacédo de gas) m3 7,00 25,67 179,67
Escavacado manual de valas ( 0,25 x0, 50 m )para tubulagéo de

03.03 | sinapi 73447 | agua potavel p/ wc m3 0,19 25,67 4,88
Escavagcdo manual de valas (20x40 cm) para passagem de
tubulacao de esgoto secundério (50 mm) e de esgoto primario

03.04 | sinapi 73447 | ( 100mm) m?3 1,32 25,67 33,88
Escavacdo manual de valas para montagem de caixa de pas-

03.05 | sinapi 73447 | sagem/ inspecéo m3 0,28 25,67 7,19

03.06 | sinapi 73447 | Escavacao manual de valas p/ fundacao de abrigo de gas m3 0,10 25,67 2,57

03.07 | sinapi 73447 | Escavacdo manual de vala p/ viga/cinta m3 0,25 25,67 6,42

03.08 | sinapi | 73964/6 | Reaterro manual de valas sem controle de GC m3 16,14 22,32 360,22

04 FUNDACOES 368,64

04.01 | sinapi | 73907/6 | Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecanico m? 0,66 15,03 9,92
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Concreto Fck=20 Mpa, virado em betoneira, s/ langamento,
04.02 | sinapi | 73972/2 | aplicado em viga/cintamento( 14x40 cm ) m3 0,24 417,06 100,10
Armacao de aco CA-50, diam. 6,3( 1/4" a 12,5mm (1/2)- forne-
04.03 | sinapi | 74254/2 | cimento/corte (c/ perda de 10% , dobra/colocacéo). Kg 11,40 6,53 74,40
Forma tabuas madeira 3A p/ pegas de concreto armado, rea-
04.04 | sinapi | 74007/2 | prov 2X, incluindo montagem e desmontagem. m2 3,42 48,10 164,49
04.05 | sinapi | 74157/4 | Langcamento/aplicacdo manual de concreto em fundacdes m3 0,26 18,99 4,94
Alvenaria de tijolo ceramico furado 10x15x20, 1 vez, assentado
¢/ argamassa de cimento e areia , traco 1:4( inclusive abrigo
04.06 | sinapi | 73935/2 | de gés) m2 0,30 49,34 14,80
05 ALVENARIAS 2.951,59
Alvenaria de tijolo ceramico furado10x15x20cm 1/2 vez, assen-
tado ¢/ argamassa de cimento e areia, traco 1:4 (inclusive a-
05.01 | sinapi | 73935/5 | brigo de gas) m? 69,84 40,29 2.813,88
05.02| TRT Alvenaria de gesso em despensa, placas de 60 x 60 cm m? 1,45 94,97 137,71
06 ESTRUTURA DE CONCRETO 1.757,32
Laje pre-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m?2, vaos até
3,50m/ e=8cm,com lajotas e capeamento com concreto
fck=20Mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, com escoramento (reapro-
06.01 | sinapi | 74202/1 | veitamento 3x) e ferragem negativa. m? 2,02 66,93 135,20
Laje pre-moldada p/ piso, sobrecarga 200kg/m?, vaos até
3,50m/ e=8cm,c/ lajotas e capeamento c/ concreto fck=20Mpa,
4cm, inter-eixo 38cm, ¢/ escoramento (reaprov 3x) e ferragem
06.02 | sinapi | 74202/2 | negativa. Laje L1 (1,82 m) m? 8,02 75,07 602,02
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sinapi
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74202/2

Laje pre-moldada p/ piso, sobrecarga 200kg/m?, vaos até
3,50m/ e=8cm,c/ lajotas e capeamento c/ concreto fck=20Mpa,
4cm, inter-eixo 38cm, ¢/ escoramento (reaprov 3x) e ferragem
negativa. Laje L2 (2,73 m)

m2

10,97

75,07

PA 1280/2010

Fls.

823,46

06.04

sinapi

74202/2

Laje pre-moldada p/ piso, sobrecarga 200kg/m?, vaos até
3,50m/ e=8cm,c/ lajotas e capeamento c/ concreto fck=20Mpa,
4cm, inter-eixo 38cm, ¢/ escoramento (reaprov 3x) e ferragem
negativa. Laje L3 (1,32 m)

2,32

75,07

174,15

06.05

sinapi

74200/1

Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20Mpa (preparo
com betoneira) agco CA60, bitola fina, inclusive formas tabua
3A.

1,60

14,05

22,48

07

INSTALACOES HIDRAULICAS

242,14

07.01

sinapi

72135

Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento
com argamassa traco 1:4 (cimento € areia)

4,29

2,69

11,54

07.02

sinapi

75030/2

Tubo PVC soldavel agua fria DN 32mm, inclusive conexdes-
fornecimento e instalacao.

12,25

18,82

230,60

08

INSTALACOES DE EXAUSTAO

1.317,28

08.01

sinapi

72135

Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento
com argamassa traco 1:4 (cimento+areia).

0,30

2,69

0,81

08.02

sinapi

74165/4

Tubo PVC DN100 , c/conexdes/fornec/instalacao

3,75

33,68

126,30

08.03

TRT

Exaustor p/ WC, p/ saida remota c/ adaptador, 220 V, 18 W,
vazdo de 300 m3/h, na cor branca, modelo EDOO1, vento,
ITC,ou similar

und

2,00

279,22

558,44

08.04

TRT

Exaustor de parede, diametro 400 mm, vazao de 4.200 m3/h,
tensao de 220 v, p/ instalacao em coifa e cozinha, modelo A-
400,ARGE, ou similar

und

2,00

270,61

541,22
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08.05 | sinapi 83387 | Caixa de PVC 4 x 2" und 3,00 4,92 14,76

08.06| TRT Interruptor simples bipolar 20 A und 2,00 37,88 75,76

09 INSTALACOES SANITARIAS 818,06
Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento

09.01 | sinapi 72135 | com argamassa traco 1:4 (cimento+areia). m 2,00 2,69 5,38
Tubo PVC esgoto predial DN 40mm, inclusive conexdes- for-

09.02 | sinapi | 74165/1 | necimento e instalacédo. m 2,46 16,75 41,22
Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexdes- for-

09.03 | sinapi | 74165/2 | necimento e instalacao. m 4,87 23,09 112,43
Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexdes- for-

09.04 | sinapi | 74165/4 | necimento e instalacédo. m 12,00 33,68 404,15
Caixa sifonada PVC 150X150X50mm com grelha branca- for-

09.05 | sinapi 40777 | necimento e instalacao. und 3,00 28,77 86,32
Caixa de inspecao em concreto premoldado # 60 cm, com

09.06 | sinapi | 74166/1 | tampa de h= 60 cm, fornecimento e instalacéo und 1,00 104,82 104,82

09.07 | sinapi | 72285 | Base para caixa sifonada em alvenaria 0,40x0,40x0,40 m und 1,00 63,75 63,75

10 INSTALACOES ELETRICAS 10.941,28
Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento

10.01 | sinapi 72135 | com argamassa traco 1:4 (cimento+areia). m 40,40 2,69 108,71
Eletroduto de PVC rigido roscavel DN 20mm (3/4") ¢/ cone-

10.02 | sinapi 73613 | X0es, fornecimento e instalacio(inclusive casa gas) . m |247,52 8,67 2.145,83

10.03 | sinapi | 83386 | Caixa de passagem PVC 4x4" und 3,00 6,08 18,23

10.04 | sinapi | 83387 | Caixa de passagem PVC 4x2"(inclusive abrigo gas) und | 13,00 4,92 63,95
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10.05| sinapi | 72336 | Espelho plastico- 4"X4" - fornecimento e instalagao. und 3,00 6,26 18,78
10.06 | sinapi | 72335 | Tampa cega 4 x 2", fornecimento e instalacédo und 5,00 3,31 16,56
10.07| TRT Reposicionamento/ luminaria fluorescente embutir 2x32w. und | 16,00 11,93 190,88
Luminaria tipo spot embutido, corpo de alumio e vidro parci-
10.08| TRT almente jateado, da marca BONIE ref. 4063, ou similar. und 6,00 83,20 499,20
10.09| TRT Reinstalacdo de luminaria a prova de explosédo und 1,00 7,95 7,95
Luminaria tipo calha, de embutir , com reator de partida rapida
e lampada fluorescente 2X32W, espelhada e aletada comple-
10.10| TRT ta, fornecimento e instalacéo. und 8,00 205,28 1.642,24
10.11| TRT Luminaria spot paros 30 ¢/ plug lamp PAR 30, ou similar und | 19,00 97,52 1.852,88
10.12| TRT Trilho eletrificado, modulo 2 m TRA00002 BF, ou similar und | 14,00 178,69 2.501,66
10.13| TRT Lampada PL 11 W, amarela, Philips, osram ou similar und 19,00 16,31 309,89
10.14 | sinapi | 72331 | Interruptor simples de embutir 10A/250V fornec. e instal. und 1,00 9,46 9,46
10.15] sinapi | 72232 | Interruptor de 2 Secdes, 10 A/250 V, fornec e instal und 1,00 18,53 18,53
10.16 | sinapi | 83566 | Tomada embutir 2P+T 20A/250V c/ placa- fornec e instal und 5,00 23,34 116,71
10.17| TRT Reinstalacdo de tomada tripolar und 6,00 6,96 41,76
Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 1,5mm? resisténcia a
10.18 | sinapi | 73860/7 | chama- fornecimento e instalacao. m |247,48 1,81 447,94
Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm? resisténcia a
10.19 | sinapi | 73860/8 | chama- fornecimento e instalacao. m | 255,38 2,42 618,79
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Disjuntor termomagnetico monopolar padrao DIN 6A, forneci-
10.20| TRT mento e instalacao. und 3,00 48,08 144,24
Disjuntor termomagnetico monopolar padrao DIN 10 A forne-
10.21| TRT cimento e instalagao. und 2,00 24,30 48,60
10.22| TRT Sensor de presenca de parede. und 2,00 59,25 118,50
11 INSTALACOES DE TELEFONE E LOGICA 515,98
Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento
11.01| sinapi | 72135 |com argamassa traco 1:4 (cimento+areia). m 3,33 2,69 8,96
Eletroduto de PVC rigido roscavel DN 20mm (3/4") inclusive
11.02| sinapi | 73613 | conexdes, fornecimento e instalacao. m 13,64 8,67 118,25
11.03| TRT Cabo UTP, cat. 5 m 37,73 6,85 258,45
11.04 | sinapi | 83387 | Caixa de passagem PVC 4x2" und 3,00 4,92 14,76
11.05| TRT Tomada de logica, RJ 45 und 3,00 38,52 115,56
12 INSTALACOES DE GAS 3.837,59
Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento
12.01| sinapi | 72135 |com argamassa traco 1:4 (cimento+areia). m 0,50 2,69 1,35
Abertura/fechamento de calcada c/uso de serra circular,
12.02| TRT 1=0,20, p/ passagem de tubo de gas m 9,00 7,71 69,39
Eletroduto de PVC rigido roscavel DN 25mm(1"), inclusive co-
nexdes-fornecimento e instalacao, para protecao de tubulagéo
12.03 | sinapi | 74252/1 |enterrada de gas. m 58,00 10,06 583,33
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Tubo de aco carbono sem costura , diametro interno de 1/2"
,schedule 40 NBR 5590, inclusive conexdes- fornecimento e
12.04| TRT instalacéo. m 60,25 24,58 1.480,95
12.05| TRT Regulador de pressao de 2° estagio 1/2" und 3,00 259,57 778,71
12.06| TRT Valvula de retencao tipo esfera 1/2" und 3,00 170,59 511,77
12.07| TRT Reinstalacdo de valvulas no abrigo . und 7,00 11,63 81,41
12.08| TRT Reinstalacdo de manometros no abrigo und 2,00 11,63 23,26
12.09| TRT Reinstalacdo de registro no abrigo und 2,00 11,63 23,26
12.10| TRT Reinstalacdo de pig tail no abrigo und 2,00 9,69 19,38
12.11| TRT Reinstalacdo de botijées de gas und 2,00 9,69 19,38
12.12| TRT Reinstalacdo de suporte p/ tubulacédo de gas no abrigo und 5,00 9,69 48,45
Placas de sinalizagdo " PERIGO INFLAMAVEL" e "PROIBIDO
12.13| TRT USO DE CIGARRQ", em polipropileno 10 x15 und 2,00 17,75 35,50
12.14 | sinapi | 73775/1 | Extintor incéndio PQS 4kg fornecimento e colocacao. und 1,00 161,47 161,47
13 REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO 3.707,25
Chapisco trago 1:4 (cimento e areia média), espessura
13.01 | sinapi | 73928/1 | 0,50cm, preparo manual da argamassa. m? |139,68 3,81 532,33
Emboco traco 1:4 (cimento e areia média), espessura 2,5cm
incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da arga-
13.02 | sinapi | 73927/5 | massa. m?2 37,45 22,82 854,53
Reboco com argamassa, trago 1:4 espessura 0,50cm, preparo
13.03 | sinapi 75481 | manual da argamassa. m2 [102,95 10,31 1.061,73




PODER JUDICIARIO _
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 162 REGIAO
SECAO DE LICITACOES
Tomada de Preco 02/2013

PA 1280/2010

Fls.

Azulejo 15X15cm, 1A qualidade, assentado com argamassa
pré-fabricada de cimento colante tipo ACII, juntas e, amarra-
13.04 | sinapi | 73925/2 | ¢80, incluindo servico de rejuntamento com cimento branco. m? 36,35 31,23 1.135,26
Ceramica 20 x 20 branca, assentada ¢/ argamassa pre-
fabricada de cim colante tipo ACII, juntas e, amarragéo, c/ re-
13.05| sinapi | 73912/2 | junte de cimento branco( complemento da cozinha) m? 2,00 30,85 61,70
Ceramica 30 x 30 beje, assentada ¢/ argamassa pre-fabricada
de cim colante tipo ACII, juntas e, amarracao, c/ rejunte de cim
13.06 | sinapi | 739122 | branco( complemento fachada posterior) m? 2,00 30,85 61,70
14 ESQUADRIAS 5.139,16
14.1 MADEIRA
Aduela de madeira 15 x 3,0 cm, aplicado c/ parafuso e bucha
14.1.1 | sinapi 85034 | s/10 m 10,20 27,42 279,69
14.1.2 | sinapi 84856 | Alizar 5 x 2 cm m 20,40 11,06 225,54
14.1.3 | TRT Porta de madeira macica,tipo mexicana, de 90 x 2,10 m und 2,00] 619,74 1.239,48
Revestimento laminado tipo férmica, ou similar, cor gelo, ref
14.1.4 | sinapi 7100 | L106, aplicado em porta( face/perfil ) de WC, ¢/ cola m? 7,84 31,73 248,77
Recolocacgao de batente de madeira ajustado ao projeto
14.1.5 | sinapi 72146 | (1,20x1,15), aplicado com espuma de poliuretano und 1,00 26,19 26,19
Recolocagao de folha de porta tipo vai-vem ajustada ao proj
14.1.6 | sinapi 72144 | (1,20x1,15), aplicado ¢/ espuma de poliuretano und 2,00 40,78 81,55
14.2 ALUMINIO
Porta de aluminio anodizado preto fosco de 0,80x2,10 m, com
14.2.1 | TRT vidro fumé de 4 mm e fechadura perfil estreito preta und 1,00 981,39 981,39

10
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14.3 VIDRO
Reinstalacdo de porta de vidro temperado fumé , 10 mm, 2
14.3.1 | TRT folhas de 1,00 x 2,10 m (CEMOC), ¢/ acessorios m2 4,20 19,15 80,43
Porta de vidro temperado incolor 10mm, 2 folhas de 90 x 2,10,
¢/ acessorios,inclusive fechadura central sem batedor, monta-
14.3.2 | sinapi | 73838/1 | da, exceto mola hidraulica. und| 2,00| 814,57 1.629,14
14.4 FERRO
Reinstalacdo de gradil, ajustado as novas dimensdes do abri-
14.41 | TRT go de gas (1,2 x2,05) m ¢/ duas folhas m? 2,46 29,48 72,52
Reinstalagdo ¢/ complemento de gradil, ( acesso ao jardim)
14.4.2 | TRT 2,84 x3,28m m?2 9,31 29,48 274,46
15 ACESSORIOS E FERRAGENS 1.053,19
15.01 | TRT Reinstalacdo de mola hidraulica de piso ( ,mao de obra) und 2,00 39,94 79,88
15.02 | TRT Montagem de mola hidraulica piso MHP-200(mao -obra) und 2,00 39,94 79,88
Fechadura de embutir completa p/ porta de banheiro, La fonte
15.03 |sinapi | 74070/4 | ou similar und 2,00 106,52 213,03
15.04 |sinapi | 74047/8 | Dobradica em ferro galvanizado com aneis 4 x3" und 6,00 9,61 57,64
15.05 | TRT Puxador inox de 30 cm x 1 1/2" und 4,00 155,69 622,76
16 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS 7.842,77
Lavatério Deca, linha Vogue plus, ¢/ coluna suspensa
16.01 | TRT (L502+C510), cor branca, ou similar und 200! 361.63 793 26

11
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16.02 | TRT Bacia Deca, linha conforto P51, cor branca, ou similar und 200| 594,41 1.188,82
Cuba oval de embuitir, tipo oval, cor branco gelo

16.03 | sinapi 85097 und 2,00 81,66 163,33

16.04 | 1r7 Torneira Decamatic, eco cod. 1173C, Deca ou similar und 4.00| 287,58 1.150.32

16.05 | 1r7 Torneira de bancada, linha Aspen, 1167, C35, ou similar und 1,00 158.71 158.71
Assento ¢/ abertura frontal, linha conforto, 2360-EBR, Deca, ou

16.06 | TRT similar und | 2,00| 544,22| 1.088,44
Barra de apoio reto em aco inox (AISI 304) 1 1/2" ,90cm insta-

16.07 | TRT lada a 30cm do nivel do assento da bacia und 4,00 197,31 789,24

16.08 | TRT Alca de apoio inox(AlISI 304), p/ portade 1 1/2" x 50 cm und 2,000 110,70 221,40

16.09 | TRT Porta sabao liquido em vidro e suporte em aco inox 4,00 36,16 144,64
Porta papel toalha interfolhado 2 dobras em ago inox( dispen-

16.10 | TRT sador de papel), Jackwall, ou similar und 4,00 217,59 870,36

16.11 | TRT Porta papel higiénico, cromado und 2,00 34,80 69,60

16.12 | sinapi 74014/1 | Valvula de escoamento 3 1/2"x 1 1/2" em metal cromado und 4,00 42,06 168,22
Reg. de gaveta de 1 1/4" ¢/ canopla p/ wc e lavabo, Deca, ou

16.13 | sinapi 73797/1 | similar, und 3,00 102,21 306,62

16.14 | sinapi | 73951/1 | Sifdo de PVC para lavatério ou pia, tipo copo de 1 1/4" und 4,00 18,25 73,01

16.15 | sinapi 85098 | Ligacéao flexivel de 40 cm und 6,00 6,17 37,04
Vavula de descarga, de 1 1/2", ¢/ acabamento Hidra Max,

16.16 | TRT 4900, ( c/ base ),Deca ou similar und 2,00] 254,73 509,46

16.17 | TRT Parafuso de fixacdo vaso, ¢/ bucha de 10 mm cromado und 4,00 17,68 70,72

16.18 | TRT Parafuso de fixacdo de ¢/ bucha de 10 mm p/ lavatorio und 4,00 17,68 70,72

16.19 | TRT Anel de vedacéo para vaso und 2,00 19,43 38,86

17 BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS 4.138,71

12
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17.01 | sinapi 73541 | Reinstalacdo de bancada de granito 2,00x0,60 m| 2,00 39,32 78,64

17.02 | TRT Seccionamento de bancada de granito m| 0,60 12,17 7,30
Reinstalacdo de bancada de granito preto ( 2,60 x 0,60 ) se-

17.03 | sinapi 73541 | cionada , inclusive apoio (conforme projeto) m| 2,60 39,32 102,23
Bancada em granito preto Sao Gabriel ( 2,22 x variavel), con-

17.04 | TRT forme projeto m2| 2,14| 586,47 1.255,05

17.05 | TRT Soleira de granito branco andorinha p/ wc de 0,94 ( 2X) m2| 0,28, 335,85 94,04

17.06 | TRT Soleira de granito branco p/ CEMOC 1,99 (1 X) m2| 0,29| 335,85 97,40

17.07 | TRT Soleira de granito preto acesso cozinha/ jardim 0,84 (2 X) m? 0,24| 335,85 80,60
Aplicacéo de chapa inox 0,4 mm em bancadas da cozinha ( 2

17.08 | TRT X) m?2 9,70 249,84 2.423,45

18 PAVIMENTACAO 2.744,03
Retirada, limpeza e reassentamento de bloco de concreto so-
bre colchao de pd de pedra, espessura de 10 cm, rejuntado ¢/
pedrisco, considerado aproveitamento do bloco de concreto

18.01 | sinapi | 73790/3 | (passagem tubulagéo p/ guarita ) m? 8,00 41,62 332,94
Contra-piso sobre aterro( abrigo gas ), em argamassa 1:4, (ci-

18.02 | sinapi | 73919/3 | mento e areia ),esp.=4,0 cm , ¢/ preparo manual m? 1,20 22,16 26,59
Contra-piso sobre laje existente, em argamassa traco 1:4 (

18.03 |sinapi | 73919/4 | cimento e areia, esp= 7,0 cm, ¢/ preparo manual m? 23,04 37,61 866,53
Recomposigéo de piso ceramico (por retirada de mola hidrau-

18.04 | TRT lica ) m?2 0,40 50,83 20,33
Ceramica 30 x 30 branco em banheiro,assentada c/ arga-

18.05 | TRT 73829/1 | massa pre-fabricada de cim colante tipo ACII, inclusive rejunte | m?2 6,36 50,46 320,93
Ceramica 44,5 x 44,5 cm, Alfenas natural, Incepa, ou similar
ao existente, c/ rejunte ( complemento de piso ), assentada c/

18.06 | TRT argamassa colante, ACII. m> 23,15 50,83 1.176,71
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PA 1280/2010

Fls.

19 IMPERMEABILIZACAO 198,15
Impermeabilizacdo de superficie com manta asféltica (com

19.01 | sinapi 83737 | polimeros tipo app), e=3mm m2| 2,55 59,35 151,33
Protegao mecénica de superficie com argamassa de cimento e

19.02 | sinapi 83748 | areia, traco 1:3, e=2cm m2| 2,55 18,36 46,82

20 FORRO DE GESSO 557,06

20.01 | sinapi | 73986/1 | Recomposicao de forro de gesso acartonado m? 26,40 21,10 557,06

21 PINTURA 5.141,94

21.01 |sinapi | 73955/2 | Emassamento ¢/ massa corrida, duas deméaos,paredes novas m2| 101,53 8,13 825,80
Emassamento ¢/ massa corrida, duas demaos em forro, re-

21.02 | sinapi | 73955/2 | composto ( alteracdo de lumindrias e painel de vidro) m2| 26,40 8,13 214,73
Pintura latex acrilica, branco gelo, duas demaos,paredes no-

21.03 | sinapi | 73954/2 | vas m2|101,53 8,34 846,82

21.04 | sinapi | 73954/3 | Repintura ¢/PVA latex,( cores a definir ),paredes existentes m2| 235,52 4,86 1.144,21

21.05 | sinapi | 73954/3 | Repintura de forro na cor branco neve 280,87 4,86 1.364,53

21.06 | sinapi | 73954/2 | PVA latex preto sobre painel de gesso em despensa m2| 1,45 8,34 12,09
Remocéo de pintura a 6leo/esmalte sobre superficie metalica

21.07 |sinapi | 79516/1 | (grades a serem reinstaladas, abrigo gas e acesso jardineira ) m2| 35,34 7,99 282,28
Pintura esmalte fosco, duas demads, sobre superficie metali-
ca, acabamento amarelo, em tubulagédo de aco carbono (

21.08 | sinapi | 73924/3 | somente tubo aparente de gas) m2| 1,52 14,88 22,62
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Emassamento ¢/ massa a 6leo uma deméao ( em porta externa

PA 1280/2010

Fls.

21.09 |sinapi | 74133/1 |da cozinha) m2| 6,72 8,68 58,34
Repintura ¢/ esmalte sintetico branco fosco em portas de ma-

21.10 | sinapi | 74065/1 | deira, duas deméaos, sobre fundo nivelador m2| 20,09 13,82 277,64
Pintura esmalte, duas demaos sobre superficie metdlica, inclu-

21.11 | sinapi | 74145/1 | SO uma demao de fundo anticorrosivo( em metalon ) m2| 7,32 12,69 92,89

22 VIDROS 17.155,38
Viga de apoio em METALON preto , perfil quadrado de 80 x 80

22.01 | TRT mm , p/ painel de vidro temperado m 22,90 46,14 1.056,61

22.02 | TRT Reinstalacédo de vidro temperado fumé, c/ acessorios m? 7,74 19,15 148,22

22.03 | TRT Vidro temperado incolor 10mm, conforme detalhamento m2| 34,02| 365,28| 12.426,83
Painel de vidro temperado fixo, incolor, 10 mm, em saldo de

22.04 | TRT eventos/restaurante m2| 7,17| 365,28 2.619,06
Painel de vidro incolor de 4 mm, sobre bancada passa prato (

22.05 | sinapi 72117 (2,00 x 0,70 m) m, conforme detalhe m2| 1,40 124,10 173,74
Espelho Cristal 4 mm, 50 x 70 cm,c/parafuso de fixacao s/

22.06 | sinapi 85005 | moldura m2| 0,70 319,77 223,84
Espelho Cristal 4 mm, 100x150 cm,c/ parafuso de fixagéo s/

22.07 | sinapi 85005 | moldura m2| 1,50| 319,77 479,65

22.08 | TRT Perfil U aluminio ( canaleta 1x1) p/ moldura passa prato m| 2,00 13,72 27,44

23 COMPLEMENTOS 2.449,50
Capacitacao de colaboradores em saude e seguranga no tra-
balho, ministrado por tecnico de seguranca, dentro da jornada

23.01 | TRT de trabalho h| 8,00] 152,35 1.218,80

23.02 | TRT Sinalizacao vertical de extintores und 1,00 17,75 17,75

23.03 | TRT Pelicula jateada, faixas ( 13,70 x 0,08 m) m2| 1,10 42,62 46,88
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PA 1280/2010

Fls.

23.04 | TRT Letreiro adesivado " CEMOC ",| =20 cm, h=30 cm und| 5,00 12,18 60,90
23.05 | sinapi 73875 | Locagdo andaime metalico tubular tipo torre,( 9 mx3 meses ) m/més| 27,00 8,58 231,66
23.06 | TRT Montagem de coifa e duto, inclusive cabos de aco und 1,00 873,51 873,51
24 LIMPEZA FINAL/ENTREGA DE OBRA 897,53
24.01 | sinapi | 740231 | 1ransporte horizontal de materiais diversos a 30 m m3 9,69 17,85 172,97
24.02 | sinapi 72897 | Carga manual de entulho em caminh&o basculante 6m3. m3 9,69 14,72 142,64
24.03 | tRT Remocao residuos classe "A" ¢/ controle de transporte m3 9,69 25,19 244,09
24.04 | sinapi 9537 | Limpeza final de obra m2 |312,81 1,08 337,83
77.144,64
ANEXO Il (Cronograma Fisico-financeiro)
ITEM DISCRIMINAQZ\O VALOR 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1.373,93 961,75 412,18
1 ERVI INICIAI 2 2 2
0 S GOS INICIAIS 100,00% 70,00% 30,00%

02 |DEMOLICOES E RETIRADAS 1.221,67 610,84 610,84

100,00% 50,00% 50,00%

~ 774,49 387,25 387,25

ESCAVACOE 2 2 2
03 SC GOES 100,00% 50,00% 50,00%
04 FUNDACOES 368,64 184,32 184,32
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PODER JUDICIARIO )
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 162 REGIAO Fls.
SECAO DE LICITACOES
Tomada de Preco 02/2013
100,00% 50,00% 50,00%
05 ALVENARIAS 2.951,59 1.475,80 1.475,80
100,00% 50,00% 50,00%
06 |ESTRUTURA DE CONCRETO 1.757,32 878,66 878,66
100,00% 50,00% 50,00%
07 |INSTALACOES HIDRAULICAS 242,14 242,14
100,00% 100,00%
08  |INSTALACOES DE EXAUSTAO 1.317,28 1.317,28
100,00% 100,00%
09 INSTALACOES SANITARIAS 818,06 | 409,03 409,03
100,00% 50,00% 50,00%
10 INSTALAgéES ELETRICAS 10.941,28 5.470,64 5.470,64
100,00% 50,00% 50,00%
11 |INSTALACOES DE TELEFONE E LOGICA 515,98 515,98
100,00% 100,00%
12 INSTALACOES DE GAS 3.837,59 | 767,52 2.302,55 767,52
100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
13 |REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO 3.707,25| 1.112,18 1.482,90 1.112,18
100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
14 ESQUADRIAS 5.139,16 | 1.027,83 2.569,58 1.541,75
100,00% 20,00% 50,00% 30,00%
15 | ACESSORIOS E FERRAGENS 1.053,19 526,60 526,60
100,00% 50,00% 50,00%
16 | LOUGAS METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS 7.842,77 7.842,77
100,00% 100,00%
17 | BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS 4.138,71 1.241,61 2.897,10
100,00% 30,00% 70,00%
18 PAVIMENTACAO 2.744,03 | 823,21 1.920,82
100,00% 30,00% 70,00%
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PODER JUDICIARIO _
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 162 REGIAO Fls.
SECAO DE LICITACOES
Tomada de Preco 02/2013
~ 198,15 198,15
1 IMPERMEABILIZACA ; ;
o CAO 100,00% 100,00%
20 FORRO DE GESSO 557,06 557,06
100,00% 100,00%
21 PINTURA 5.141,94 2.570,97 2.570,97
100,00% 50,00% 50,00%
29 VIDROS 17.155,38 9.607,01 7.548,37
100,00% 56,00% 44,00%
23 COMPLEMENTOS 2.449,50 | 734,85 734,85 979,80
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
897,53 269,26 628,27
24 LIMPEZA FINAL/ENTREGA DE OBRA
100,00% 30,00% 70,00%
TOTAL 77.144,64 9.373,22 34.957,31 32.814,11
TOTAL PERCENTUAL (%) 100% 12,15% 45,31% 42,54%
TOTAL ACUMULADO (%) 12,15% 57,46% 100,00%
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Tomada de Pre¢co 02/2013

ANEXO IV

MODELO DE COMPOSICAO BDI

DESCRICAO PERCENTUAL (%)
1-Administracdo Central 3,00%
2-Despesas indiretas 1,00%
3-Riscos, seguros e garantia do empreendimento 1,73%
4-Taxas de Tributos: 8,65%
4.1- COFINS 3,00%
4.2- PIS 0,65%
4.3- 1SS 5,00%
5-Margem ou Lucro 8,00%
Percentagem Global Aplicada 25,00%

Conforme acordao N. 950/2007 do Plenario do TCU (DOU 28/05/2007), ndo podem ser incluidas no BDI as aliquo-
tas de IRPJ e CSLL. Incluindo Resolugdo N. 114/2010 do CNJ e N. 070/2010 do CSJT.
OBS.: Para identificacao do percentual de BDI, utilizar impreterivelmente a férmula abaixo:

BDI = (1+X)(1+Y)-1}X1OO
(1-1)

Sendo:

X = Taxa da somatoria das despesas indiretas e exceto tributos;
Y = Taxa representativa do lucro;

| = Taxa representativa da incidéncia de impostos.

BDI maximo admitido para divisérias é de 10%
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ANEXO V

DECLARACAO DE ANALISE TECNICA

A empresa , CNPJ n®

declara ter recebido e analisado todos os projetos apresentados, com seus quantitativos e es-
pecificagdes, bem como que o preco apresentado. Com isso, declaro que a documentagao a-
presentada é suficiente para a perfeita execugcédo dos servigos de reforma e adaptacao do res-
taurante/CEMOC do prédio do Férum “Astolfo Serra” - Tribunal Regional do Trabalho da 162
Regido, conforme projetos arquitetdnico e complementares, planilha orgamentéria e cronogra-
ma.

Sao Luis, de de 2013.

Representante da Empresa Participante
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ANEXO VI
DECLARACAO DE VISTORIA
Tomada de Precos n° 02/2013

Declaroque nodia __ / /2013 a empresa
visitou o local de execucado de reforma e adaptacédo do restaurante/CEMOC do prédio do Fé-
rum “Astolfo Serra” - Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regidao e conheceu todas as impli-
cacgdes técnicas para executar os servicos objeto desta licitacdo, conforme projetos e planilha

orcamentaria.

Sao Luis, de de 2013.

Representante da Empresa Participante

Secao de Engenharia / TRT 162 Regiao

ou
DECLARACAO
A empresa : CNPJ
ne declara que conhece as condi¢cdes locais para a execucao do

objeto desta licitacdo e conhece todas as implicagcdes técnicas para executar os servicos cons-
tantes no Projeto Basico. Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, esta empresa
nao podera alegar desconhecimento das condicdes e grau de dificuldades existentes como jus-
tificativa para me eximir das obrigacées assumidas em decorréncia desta contratacdao, sendo
de responsabilidade desta empresa a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da opc¢ao
por nao realiza-la.

Sao Luis, de de 2013.

Representante da Empresa Licitante
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ANEXO Vii

Projetos

DISPONI'VEIS~ NA SECAO DE ENGENHARIA DO TRT1 69~REGIAO, MEDIANTE A-
PRESENTACAO DE CD OU PEN DRIVE PARA GRAVACAO (arquivo extensao .pdf)

ANEXO Vil

MODELO DE DECLARAGCAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
TOMADA DE PRECO N2 02/2013

A empresa , inscrita no CNPJ n® , por
intermédio de seu representante legal Sr.(a) , porta-
dor(a) da Carteira de ldentidade n? e CPF n® , Declara,

para fins legais ser microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislacéao

vigente.
Sao Luis, de de 2013.

Representante legal

ANEXO IX

INEXISTENCIA DE TRABALHO DE MENOR
Tomada de Precos 02/2013

(nome da empresa), inscrito no CNPJ n® , por intermé-
dio de seu representante legal o (a) Sr.(a) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n® e do CPF n®

, Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n®
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de dezesseis anos ou emprega menor, a partir de quatorze anos, na
condicao de aprendiz.

Sao Luis, de de 2013.

Representante Legal



PODER JUDICIARIO _
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 162 REGIAO
SECAO DE LICITACOES
Tomada de Pre¢co 02/2013

ANEXO X

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO A HABILITACAO
TOMADA DE PRECO 02/2013

CNPJ N? , sediada , declara
sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitagdo no presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocor-
réncias posteriores.

Sao Luis, de de 2013.

Assinatura do representante legal

ANEXO XI
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO TRT N.¢ /2013
CONTRATO N.© /2013
PA n? 1251/2010

CONTRATO DE EMPRESA ESPECI-
ALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETURA
QUE ENTRE SI FAZEM A UNIAO, POR INTEI?MI:‘DIO~ DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 162 REGIAO E
A EMPRESA

Pelo presente instrumento particular, a UNIAO por intermédio do TRIBUNAL RE-
GIONAL DO TRABALHO DA 16* REGIAO, com sede na Avenida Senador Vitorino Freire, 2001,
Areinha, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o n° 23.608.631/0001-93, doravante denominado CON-
TRATANTE, neste ato, representado pela Exma. Desembargadora Presidente, ILKA ESDRA SILVA

ARAUJO e, do outro lado, a empresa , inscrita no CNPJ N°

, com endereco na , CEP: , ,
doravante denominada CONTRATADA, representada, neste ato, pela Senhora , ins-
crita no CPF sob o , portadora do RG n° , ajustam entre si este Contrato, na

forma constante do PA n° 1251/2010, com base nas disposicdes contidas LEI 8.666/93, Resolugdes CO-
NAMA 237/97, CONFEA 361/91, Resolucdo 114/2010 do CNIJ e Resolugdes 70/98 e 103 do CSIJT, o
qual se regerd pelas clausulas e condicdes a seguir discriminadas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato objetiva Contratagdo de empresa especializada do ramo de enge-
nharia civil ou de arquitetura, para a execucdo dos servicos de reforma e adaptacdo do restauran-
te/CEMOC do prédio do Férum “Astolfo Serra” - Tribunal Regional do Trabalho da 16* Regido, confor-
me as especificacdes deste contrato bem como dos demais instrumentos a ele referentes.

Paragrafo Primeiro - Os quantitativos especificados poderdo ser alterados, dentro dos limites previstos
no art. 65 § 1°da Lei 8.666/93.

Paragrafo Segundo - A supressao podera exceder os limites previstos, mediante acordo entre
0s contratantes.

Paragrafo Terceiro - Serd admitida a subcontratagdo, cessio ou transferéncia parcial dos servigos, objeto
deste Contrato, desde que haja anuéncia prévia do CONTRATANTE, assumindo a CONTRATADA a
responsabilidade de todos os servicos subcontratados.

CLAUSULA SEGUNDA — DOS DOCUMENTOS

Integram o presente instrumento, independentemente de transcricdo, os docu-
mentos abaixo relacionados:

1. Edital da Tomada de Precos n.? 02/2013 (doc. 92);

2. Projeto Basico (doc. n® 90);

3. Proposta da CONTRATADA, devidamente assinada e rubricada (doc. n?);
4. Ata da Tomada de Precos n® 02/2013 (doc. n?).

CLAUSULA TERCEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

) As despesas para a execucao do objeto deste contrato correrao por conta da
ACAQO/PTRES 4256- Apreciacao de Causas na Justica do Trabalho, Grupo Despesa: 3 — Ou-
tras Despesas Correntes, Elemento de Despesa 3.3.90.39 — Servico de Terceiros Pessoa Juri-
dica.

CLAUSULA QUARTA - DAS DIRETRIZES PARA A EXECUGCAO DA OBRA

A Contratada devera executar os servigos de acordo com o especificado, bem
como as demais condicoes estabelecidas neste Contrato.

Paragrafo primeiro - Todos os materiais a serem empregados na execucao da obra devem
ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, estar de acordo com as especificacdes e
serao submetidos a aprovacgéao da fiscalizacao.

Paragrafo segundo - Se julgar necessario, a fiscalizacao podera solicitar da CONTRATADA a
apresentacao de informacéo, por escrito, dos locais de origem ou de certificado de conformida-
de ou laudo de similaridade, ou de ensaios relativos aos materiais, aparelho ou equipamentos
que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacao de sua qualidade. Os ensaios e
as verificacoes serao providenciados pela CONTRATADA, sem 6nus para o TRT 162 Regiao e
executados por laboratérios reconhecidos pelo INMETRO ou outros aprovados pela fiscaliza-
cao.
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Paragrafo terceiro - Serao admitidos materiais e/ou equipamentos similares aos especifica-
dos, desde que as condi¢des de similaridade sejam previamente julgadas e aceitas pela fiscali-
zacao.

Paragrafo quarto - Os casos omissos serdo definidos pela fiscalizagcdo, de maneira a manter o
padrao de qualidade previsto para execucao do obijeto licitado.

Paragrafo quinto - A execugao da obra, inclusive quanto aos materiais a serem utilizados, de-
vera ser pautada pelas seguintes diretrizes, na seguinte ordem:

a. Obedecer rigorosamente as condi¢des estabelecidas neste certame.
b. Obedecer as normas pertinentes a Associacao Brasileira de Normas Técnicas ABNT.
c. Obedecer as normas técnicas e legais de seguranca no trabalho.

d. Obedecer as disposicoes legais da Unido, do Governo do estado e do municipio de Sao
Luis, se houver.

e. Obedecer as prescricoes e recomendacdes dos fabricantes dos materiais e equipamen-
tos que serédo utilizados na obra.

f. As normas de seguranca constantes das especificagcdes ndo desobrigam a licitante ven-
cedora do cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais, estaduais e municipais
pertinentes. Serdo de sua inteira responsabilidade os processos, acées ou reclamacoes
movidos por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaucdes
exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na execucao dos servigos.

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execucdo dos servigos serd de 90 dias. O prazo méximo para o inicio da exe-
cugdo corresponde ao 5° (quinto) dia util seguinte do recebimento pela CONTRATADA da ordem de
servico expedida pela Secao de Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho da 16* Regido. A garantia
serd de 5 (cinco) anos, de acordo com o que estabelece o artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro, contado a
partir do Termo de Recebimento Definitivo, sendo de inteira responsabilidade CONTRATADA a boa
qualidade da mao-de-obra e dos materiais a serem empregados .

Paragrafo primeiro - O prazo de execucgdo da obra podera ser alterado, com expressa anuéncia do con-
tratante, nos seguintes casos:

I. Alteragcdo do projeto e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais pelo contratante,
quando houver:
a. Servicos extraordindrios que alterem as quantidades;
b. Servigos complementares, obedecidos os dispositivos regulamentares;
c. Atraso no fornecimento de dados informativos, materiais € quando houver subsidio a obra
que estejam sob responsabilidade expressa do contratante;
II. Por motivos de for¢a maior ou caso fortuito.

Paragrafo segundo - Toda prorrogagao de prazo se porventura houver, devera ser justificada por escrito,
e previamente autorizada pelo Contratante.
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CLAUSULA SEXTA - DO VALOR

O valor global do presente contrato é de R$ ( ), nele ja incluidos os
precos dos servicos, materiais, tributos, contribuicdes sociais e previdencidrias, fretes, estivas e quaisquer
outras despesas necessdrias a execucao do objeto do mesmo.

Paragrafo Unico - Os custos dos itens que compdem o objeto deste Contrato estdo especificados no
quadro que segue:

ITEM DESCRICAO DO ITEM VALOR TOTAL
01 SERVICOS INICIAIS
02 DEMOLICOES E RETIRADAS
03 ESCAVACOES
04 FUNDACOES
05 ALVENARIAS
06 ESTRUTURA DE CONCRETO
07 INSTALACOES HIDRAULICAS
08 INSTALACOES DE EXAUSTAO
09 INSTALACOES SANITARIAS
10 INSTALACOES ELETRICAS
11 INSTALACOES DE TELEFONE E LOGICA
12 INSTALACOES DE GAS
13 REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO
14 ESQUADRIAS
15 ACESSORIOS E FERRAGENS
16 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS
17 BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS
18 PAVIMENTACAO
19 IMPERMEABILIZACAO
20 FORRO DE GESSO
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21 PINTURA

22 VIDROS

23 COMPLEMENTOS

24 LIMPEZA FINAL/ENTREGA DE OBRA
TOTAL

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, apds a aprovacao das respectivas medi¢des por parte da
fiscalizacdo, que coincidird com o nimero de medi¢des, ou seja, 03 (trés) etapas. Os pagamentos serao
efetuados de acordo com o cronograma fisico financeiro, sendo que a dltima parcela serd efetuada apds o
recebimento definitivo dos servicos. As etapas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a con-
tar da protocoliza¢dao da nota/fatura, na Coordenadoria de Distribuicao e Cadastramento Processual, situ-
ado no térreo do Edificio-sede do contratante, que serd atestada pelo servico de Engenharia do contratan-
te, observado o disposto no art. 5° da lei n°® 8.666/93.

Paragrafo Primeiro - A nota fiscal deve ser acompanhada de:
a. CND/INSS, de Guia de Recolhimento da Previdéncia Social;

b. GRPS do més anterior da prestacdo dos servicos, devidamente quitada em conformidade com de-
monstrativo de dados referentes ao INSS, exclusivo para a obra;

c. CRF/FGTS e copia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — GRF
do ultimo recolhimento devida, devidamente quitada em conformidade com o demonstrativo de
dados referentes ao FGTS da lista de empregados;

d. Declaragdo assinada por representante do Contratado em que manifeste, sob as penas da lei, ter
cumprido todas as obrigacdes de natureza trabalhista, incluindo o pagamento de saldrios, Auxilio
Alimentacdo, Vale Transporte e recolhimento do INSS e do FGTS do (s) empregado (s) alocados
para o servico do Contratante.

Paragrafo Segundo - Deverao ser apresentadas pela contratada as Notas fiscais dos equipamentos incor-
porados a obra, tipo: lumindrias, tomadas, loucas e metais sanitérios, vidros, transformador, reservatorios,
bombas, rack, postes e etc.

Paragrafo Terceiro — A libera¢do da tltima parcela fica condicionada a juntada de notas fiscais dos e-
quipamentos incorporados a obra, citados no Pardgrafo anterior.

Paragrafo Terceiro - A nio apresentagcao de tais documentos ensejard no bloqueio do pagamento da fa-
tura correspondente.

Paragrafo Quarto - A liberacdo das parcelas (medi¢des) a contratada fica condicionada a juntada de
comprovacao de pagamentos de despesas referentes contratacdo de servicos terceirizados.
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Paragrafo Quinto - A nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo Contratante sera devolvida ao Contratado
para as necessdarias correcdes, com as informacdes que motivaram sua rejeicao, reiniciando a contagem do
prazo estabelecido no caput, quando for novamente apresentada para pagamento;

Paragrafo Sexto - A devolucdo da nota fiscal/fatura por incorre¢do ndo autoriza o Contratado a suspen-
sdo da prestacdo dos servigos objeto deste Contrato;

Paragrafo Sétimo - Nenhum pagamento sera efetuado ao Contratado enquanto estiver pendente de liqui-
dacdo obrigagdo financeira que lhe tiver sido imposta em decorréncia de penalidade quanto ao inadim-
plemento contratual;

Paragrafo Oitavo - Sobre o valor da fatura serdo retidos os tributos e contribui¢ées da Unido Federal, se
for o caso;

Paragrafo Nono - Serd dispensada a retencgdo tributaria caso a Contratada comprove ser optante pelo
SIMPLES;

Paragrafo Dez - Na hipdtese de atraso no pagamento de responsabilidade da Administracdo, o valor a ser
pago deveréa ser atualizado e sua apuracdo se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo da seguinte férmula:

I =(TX/100)
365

EM=IxNx VP
Onde:

I = indice de atualizagdo financeira

TX = percentual da taxa de juros de mora

EM = encargos moratdrios

N= nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento
VP = valor da parcela em atraso

Paragrafo Catorze - Ainda para o pagamento das faturas, deverdo ser observadas as demais condig¢des
estabelecidas no Projeto Bésico e neste Contrato.
CLAUSULA OITAVA - DA MEDICAO

Deveriao ser procedidas 03 (trés) medigdes, ou seja, 30,60 e 90 dias, sendo a primeira
medi¢do ap6s 30 dias do inicio da obra.

Paragrafo Unico - A medicao deverd ser apresentada em planilhas analiticas discriminadas com todos 0s
subitens objeto da planilha or¢camentaria. Os servicos deverdo ser conferidos pela fiscalizacio do CON-
TRATANTE, devendo ser pago somente o que estiver executado de acordo com as especificacdes pré-
determinadas.

CLAUSULA NONA - DAS DIRETRIZES PARA EXECUCAO DA OBRA

A CONTRATADA deverd executar os servicos de acordo com o especificado neste
Contrato, bem como com as demais condi¢des estabelecidas no Edital da tomada de Precos n° 02/2013.
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Paragrafo Primeiro - Todos os materiais a serem empregados na execu¢do da obra devem ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e de acordo com as especificacdes, sendo que serdo submetidos
a aprovacao da fiscalizagdo do CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo - Se julgar necessdrio, a fiscalizacdo podera solicitar 8 CONTRATADA a apresen-
tacdo de informacdo, por escrito, dos locais de origem ou de certificado de conformidade ou laudo de si-
milaridade, ou de ensaios relativos aos materiais que pretende aplicar.

Paragrafo Terceiro - Serdao admitidos materiais similares aos especificados, desde que as condi¢des de
similaridade sejam previamente julgadas e aceitas pela fiscalizacao.

Paragrafo Quarto - Os casos omissos serdao definidos pela fiscaliza¢do, de maneira a manter o padrio de
qualidade previsto para a execugdo do objeto licitado.

Paragrafo Quinto - A execucgdo dos servigos, inclusive quanto aos materiais a serem utilizados, devera
ser pautada pelas seguintes diretrizes, na seguinte ordem:

1. Obedecer rigorosamente as condi¢des estabelecidas neste certame.
2. Obedecer as normas pertinentes a Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas ABNT.
3. Obedecer as normas técnicas e legais de Segurancga do Trabalho.

4. Obedecer as disposi¢des legais da Unido, do Governo do estado e do Municipio de Sao Luis, se
houver;

5. Obedecer as prescricdes e recomendacdes dos fabricantes dos materiais e equipamentos que serao
utilizados na obra.

Paragrafo Sexto - As normas de seguranga constantes das especificagdes nao desobrigam a CONTRA-
TADA do cumprimento de outras disposicoes legais, federais, estaduais e municipais pertinentes. Serdo
de sua inteira responsabilidade os processos, acdes ou reclamagdes movidos por pessoas fisicas ou juridi-
cas em decorréncia de negligéncia nas precaucdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais ina-
ceitdveis na execugdo dos servigos.

CLAUSULA DEZ — DO RECEBIMENTO

A Contratada emitird Coordenadoria de Distribui¢do e Cadastramento Processual da
Contratante, Termo de Circunstanciado de recebimento provisorio, devidamente assinado por servidor
para este fim, em até 15 (quinze) dias, a partir da comunicacao escrita da contratada e da verificacao de
que os servicos foram concluidos.

Paragrafo Primeiro — A Se¢do de Engenharia entdo ird conferir o que foi contratado e emitir um Termo
de Recebimento Provisorio (com caréncia de 15 dias), caso haja pendéncias, estas serdo elencadas e dadas
um prazo de até 30 dias, para que as mesmas sejam sanadas.

Paragrafo Segundo - O recebimento definitivo da obra sera realizado em até 30 (trinta) dias depois da
data da aceitacdo provisdria, por Comissdo a ser integrada por servidores do CONTRATANTE, especi-
almente designada para este fim, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso
do prazo de observacao ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.
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Paragrafo Terceiro - Durante esse periodo, a licitante vencedora terd sob sua responsabilidade o empre-
endimento. Qualquer falha de funcionamento deverd ser prontamente reparada pela contratada, estando
sujeita, ainda, as penalidades previstas no contrato.

Paragrafo Quarto - Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo ndo eximirdo a licitante vence-
dora das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislacdo em vigor.

CLAUSULA ONZE - DA GARANTIA DOS SERVICOS

Todos os servicos contratados serdo de total e exclusiva responsabilidade da contratada,
bem como o fornecimento de todo material, equipamento € mao-de-obra necessarios a execu¢ao dos ser-
vicos contratados.

Paragrafo Segundo - A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as
suas expensas, no total ou em parte, objeto do contrato em que se fizerem vicio, defeitos, incorregdes re-
sultantes da execucdo ou de materiais empregados.

Paragrafo Terceiro - A contratada é responsdvel pelos danos causados diretamente a administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo nem reduzindo essa
responsabilidade, a fiscaliza¢do ou acompanhamento pelo 6rgao interessado.

CLAUSULA DOZE - DA FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos serd exercida por servidor da Secdo de Engenharia ou Co-
missdo, designado pela Administracao do Tribunal.

Paragrafo Primeiro - A fiscalizacdo compete o acompanhamento e amplo controle da execugdo dos ser-
vicos até a conclusdo do contrato, bem como decidir os casos omissos relativos as especificacdes, projeto
ou quaisquer documentos a que se refiram direta ou indiretamente relacionados ao projeto em questao.

Paragrafo Segundo - A CONTRATADA deverd manter no local dos servigos e com facilidade de aces-
so do fiscal, um “Didrio de Obras”, que devera estar devidamente preenchido pelo CONTRATANTE as
ocorréncias da obra. A auséncia de tal didrio e até mesmo o seu nao preenchimento, demandard em que-
bra contratual da CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
Comissao de acompanhamento e fiscalizacdo deverdo ser solicitados ao superior, em tempo habil, para
ado¢do das medidas convenientes. A CONTRATADA deverd manter preposto, aceito pela Administra-
¢do do CONTRATANTE, para representa-la sempre que for necessério;

Paragrafo Quarto - A Comissdo de acompanhamento e fiscalizagdo podera sustar qualquer servigo que
esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria.

Paragrafo Quinto - A fiscalizacdo compete o acompanhamento e amplo controle da execugao dos servi-
cos, até a conclusdo do contrato.

CLAUSULA TREZE - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:

1. Receber a Nota de empenho pelo contratante;
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Iniciar a execugdo dos servigos no prazo estabelecido na Cldusula Quarta deste Contrato e con-
clui-lo no prazo ali indicado;

Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislacao vigente e de quaisquer outros em de-
corréncia da sua condi¢do de empregadora;

Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacao especificas
de acidentes do trabalho quando forem vitimas os seus empregados no desempenho do servico ou
em conexao com ele, ainda que ocorrido nas dependéncias da contratante;

Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionada a execugdo da presente contratacdo, originalmente ou vinculada por prevengdo, cone-
x40 ou continéncia;

Fornecer aos seus empregados EPIs adequados e necessérios ao desempenho da atividade contra-
tada e fiscalizar seu uso;

Planejar, desenvolver, implantar, executar € manter os servigos objeto do contrato de acordo com
os niveis estabelecidos nas especificacdes técnicas;

Refazer os servigos que, a juizo do fiscal, representante do contratante, ndo forem considerados
satisfatorios, sem que caiba qualquer acréscimo no preco contratado;

Obedecer, no que couber aos critérios de sustentabilidade ambiental. Dispostos no art. 6° da Ins-
trucdo Normativa n° 01/2010, da SLTI do MPOG. Com relagdo a todos os materiais e equipamen-
tos a serem utilizados na execucao do objeto da contratagdo, bem como as especificagdes dos Pro-
jetos Arquitetdnicos e Complementares que deverdo ter seguido as orientagdes do Guia de Inclu-
sdo e Sustentabilidade nas contratagdes da Justica do Trabalho) Resolucao CSJT n° 103/2012, es-
pecialmente no que diz respeito a:

a. Que os residuos removidos deverao estar acompanhados de controle de transporte de resi-
duos, em conformidade com as normas da ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115
e 15.116, de 2.004, disponibilizado campo especifico na planilha de composi¢do de custos;

b. Comprovar antes da assinatura de contrato e durante sua vigéncia, ndo ter sido condenada ,
a contratada ou seus dirigentes , por infringir as leis de combate a discriminagdo de raga ou
género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsdo aos artigos 1° e
170 da Constituicdo Federal de 1988; do artigo149 do Cddigo Penal Brasileiro; do Decreto
n°® 5017/2004 e das Convencdes da OIT n°s 29 e 105, na forma da Resolu¢do CSJT n°
103/2012.

Capacitar seus empregados, dentro da jornada de trabalho, oferecendo treinamento em sadde e se-
guranca do trabalho, com énfase na prevencao de acidentes, observada a carga horaria minima de
2 (duas) horas semanais;

Responder por danos que venham a ser causados diretamente ao contratante ou a terceiros, por

seus empregados ou preposto, durante a execu¢do do servi¢o de acordo com o art. 70, da Lei n.°
8.666/93;
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Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condicdes exigidas para sua contratacdo com a
Administracao Publica, apresentando os comprovantes sempre que exigidos;

Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessa-
rios, de acordo com o parédgrafo primeiro do art. 65, da Lei 8.666/93.

As normas de seguranca constantes nao desobrigam a licitante vencedora do cumprimento de ou-
tras disposicoes legais, federais, estaduais e municipais pertinentes. Serdo de sua inteira responsa-
bilidade os processos, acdes ou reclamacdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decor-
réncia de negligéncia nas precaucdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceita-
veis na execucao dos servicos.

Devera sempre ao detectar qualquer erro ou engano nos projetos fornecidos, consultar o Gestor do
Contrato, ou seja, nao deve executar obras ou servicos projetados equivocadamente.

CLAUSULA CATORZE - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Além das obrigacdes previstas em contrato e de outras decorrentes da natureza do ajus-

te, caberd a0 CONTRATANTE:

1.
2.

Encaminhar a Nota de Empenho a CONTRATADA;
Receber o objeto deste Contrato, desde que esteja de acordo com as especificagdes exigidas;

Fiscalizar o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
este contrato;

Promover, mediante seu representante, o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos sobre 0s
aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro proprio as falhas detectadas, comuni-
cando oficialmente 8 CONTRATADA a ocorréncia de qualquer fato que, a seu critério, exija me-
dida saneadora por parte dela, através do didrio de obra ou oficio;

Rejeitar, no ato da conferéncia, objeto que esteja em desacordo com as especificacdes constantes
deste contrato;

Solicitar, por escrito, as alteracdes que se fizerem necessarias no servigo contratado;

Destinar periodo adequado para a orientacdo e ambientacdo dos empregados da CONTRATADA
as politicas de responsabilidade socioambiental adotadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da
Décima Sexta Regiao, durante toda a vigéncia do Contrato;

Efetuar o pagamento pela execucdo dos servicos no prazo estabelecido no cronograma, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigéncias do contrato;

Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

CLAUSULA QUINZE - DAS SANCOES
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Sem prejuizo das sangdes previstas no edital do certame e no termo de contrato, a con-
tratante poderd aplicar ao fornecedor pela inexecucdo total ou parcial das condi¢des pactuadas, garantida
a prévia defesa, as seguintes sancoes:

a. Adverténcia;
b. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor global de contrato;

c. Suspensdo tempordria do direito de participar de licitacio e impedimento de contratar com este
Tribunal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

d. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto per-
durarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo, perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressar-
cir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancio aplicada com
base no subitem anterior.

Paragrafo Primeiro. As sanc¢des previstas nas alineas a, ¢ e d do item anterior poderdo ser aplicadas jun-
tamente com a Ada alinea b, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
5 (cinco) dias tuteis.

Paragrafo Segundo. O valor da multa serd descontado do pagamento devido a Contratada.

Paragrafo Terceiro. Inexistindo pagamento a ser efetuado, o Contratante oficiara a Contratada para que
esta recolha aos cofres da Unido, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis da data do recebimento da
correspondéncia, o valor correspondente a multa aplicada, devendo apresentar ao Contratante cépia au-
tenticada do respectivo comprovante. Caso o recolhimento nio seja efetuado, o valor correspondente a
multa aplicada serd cobrada judicialmente.

CLAUSULA DEZESSEIS - DA GARANTIA CONTRATUAL

A Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias tteis contados da assinatura do contrato, deve-
rd comprovar garantia contratual no percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, em uma
das modalidades dispostas no art. 56, pardgrafo primeiro, da lei 8.666/93, devendo manter este percentual
no caso de aditivos ao contrato com a complementacdo desta.

Paragrafo Primeiro. A garantia devera ser mantida durante toda a execucgdo contratual e serd liberada
apos o recebimento definitivo da obra.

Paragrafo Segundo. Caso o valor da garantia seja utilizado total ou parcialmente em pagamento de qual-
quer obrigacdo, a contratada deverd proceder a respectiva reposicao no prazo de quarenta e oito horas,
contados da data em que foi notificada pela contratante.

Paragrafo Terceiro. Em caso de alteracdo do valor do contrato a contratada devera complementar o va-
lor da garantia, de modo a que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor do contratado.

CLAUSULA DEZESSETE - DA RESCISAO

O contrato poderd ser rescindido, de conformidade com o disposto nos art. 77 e 78 da
Lei n°® 8.666/93.
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Paragrafo Unico - Os casos de rescisdao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

CLAUSULA DEZOITO - VIGENCIA

O prazo de vigéncia do contrato serd de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da sua
assinatura.

CLAUSULA DEZENOVE - DOS TECNICOS

As diversas fases do empreendimento compreendem execugdo dos servicos de engenha-
ria discriminados neste contrato.

Pardgrafo Unico - Os servicos serdo executados obedecendo rigorosamente as boas técnicas adotadas u-
sualmente na engenharia de construcdo civil, bem como em estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias
especificadas no caderno de encargos, projetos e planilha or¢amentdria, € em consonancia com as normas
técnicas em vigor, expedidas pela ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

CLAUSULA VINTE - DA ADMINISTRACAO DA OBRA

A administra¢do da obra serd exercida por um engenheiro civil, ou arquiteto que serd o
responsavel técnico dos servigos contratados. Para a perfeita execucdo dos servicos que e para o bom de-
sempenho de suas fungdes, deverd contar com tantos funcionarios quanto forem necessarios.

CLAUSULA VINTE E UM - DAS DISPOSICOES GERAIS

Antes da efetivacdo da contratacdo deverdo ser comprovadas as seguintes condicdes
com relagdo a empresa contratada:

a. Nao possuir inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condi-
cOes andlogas as de escravo (instituido pela Port. N° 540 do Ministério do Trabalho e Emprego);

b. Naio ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a discri-
minacdo de ragca ou gé€nero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsao aos
artigos 1° e 170 da CF de 1988; do art. 149 do Cdédigo Penal Brasileiro; do Decreto n°5.017/2004 e
das Convencdes da OIT n°s 29 e 105;

c. Apresentar comprovante de garantia contratual (item 18 desse projeto basico).

Paragrafo Primeiro - As condi¢des acima deverdo ser mantidas durante toda a vigéncia do contrato, sob
pena de rescisdo contratual.

Parigrafo Segundo - E vedada a veiculacdo de publicidade acerca deste contrato sem prévia anuéncia do
CONTRATANTE.

CLAUSULA VINTE E DOIS - DA PUBLICACAO

O presente contrato serd publicado em forma de extrato, no DOU, em conformidade
com o Pardgrafo Unico do art. 61 da Lei 8.666/1993.

CLAUSULA VINTE E TRES - DO FORO

16



PODER JUDICIARIO _
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 162 REGIAO
SECAO DE LICITACOES
Tomada de Pre¢co 02/2013

Fica eleito o foro da Justica Federal, nesta cidade de Sao Luis, como competente para
dirimir qualquer questdo oriunda do presente contrato, com exclusido de qualquer outro por mais privile-
giado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados firmam o presente contrato, em duas vias de
igual teor e forma para um so6 efeito, que assinam juntamente com as duas testemunhas abaixo identifica-
das, a tudo presentes.

Sao Luis, de de 2013.

ILKA ESDRA SILVA ARAUJO
DESEMBARGADORA PRESIDENTE
TRT- 16* Regido

CONTRATADA

Testemunhas:
1-
Identificacao N.°

2-
Identificacdo N.°
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