TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
SERVICO DE LICITACAO
PA 477/2009

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PREGAO PRESENCIAL N¢ 06/2009
PROCESSO N¢ 477/2009

Razao Social:

CNPJ N®

Endereco:

E-mail:

Cidade: Estado:

Telefone: Fax:

Celular:

Contato:

Recebemos através do acesso a pagina www.trt16.gov.br., nesta data, cépia do
instrumento convocatério da licitacdo acima identificada.

Local: , de de 2009.

Assinatura

Senhor(a) Licitante,

Objetivando comunicacéao futura entre o Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao
e essa empresa, solicitamos a V. Sa. o preenchimento e remessa do recibo de entre-
ga do Edital supra ao Servigco de Licitacdo por meio do fax (98) 2109-9421 e/ou e-
mail: cpl@trt16.gov.br.

O nao encaminhamento do recibo exime o Pregoeiro e Equipe de Apoio da comuni-
cacgao de eventuais retificacdes no instrumento convocatério, bem como de quaisquer
informacdes adicionais.
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PREGAO PRESENCIAL N° 06/2009

O Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido, por seu Pregoeiro designado pela
PORTARIA GP n2 441 de 01 de setembro de 2009, e tendo em vista 0 que consta
no Processo Administrativo n°® 477/2009 torna publico que realizara licitagdo sob a
modalidade de PREGAO, do tipo menor preco global regido pelas disposi¢coes con-
tidas na Lei n° 10.520 de 17.07.2002, regulamentada pelo Decreto n® 3.555, de
08.08.2000, alterado pelo Decreto n® 3.693, de 20.12.2000 e, subsidiariamente pela
Lei n.2 8.666/93 e suas alteracoes, pela Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro
de 2006 e o Decreto N® 6.204/2007 e pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, Lei n°
8.078 de 11.09.90, bem como pelas disposicées contidas no presente Edital e seus
Anexos: | (Termo de Referéncia), Il (Credenciamento), lll (Declaracao de Habili-
tacao), IV (Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), V (De-
claracao de Vistoria), VI (Declaracao do Menor) e Vil (Minuta de Contrato), que o
integram e complementam.

O recebimento e abertura dos envelopes lacrados, contendo a proposta de precos e
os documentos de habilitagcdo serao realizados no dia 02 de outubro de 2009, as 9
horas (Horario local), no Servigco de Licitagdes deste Tribunal, situado na Avenida
Senador Vitorino Freire N° 2001, Sobreloja, Areinha, Sdo Luis-MA.

Nao havendo expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes de que
trata o predmbulo do presente Edital, fica a reuniao adiada para o primeiro dia util
subseqliente, a mesma hora e local, se outra data ou horario ndo for designado pelo
Pregoeiro.

S6 serao recebidos envelopes opacos e lacrados contendo em suas partes externas
e frontais os seguintes dizeres:

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA B
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 162 REGIAO
PREGAO N2 06/2009

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N¢ 01

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA B
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 162 REGIAO
PREGAO N2 06/2009

DOCUMENTACAO — ENVELOPE N2 02

1 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO
1.1 - Poderéo participar deste PREGAQO as empresas que:

1.1.1 - Nao se encontrem com pedido de faléncia, concurso de credores, processo de
insolvéncia, dissolucao ou liquidagao;
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1.1.2 - Nao tenham sido declaradas inidéneas por érgao da Administracdo Publica Di-
reta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato
publicado no Diario Oficial da Unido, do Estado ou do Municipio, sem que tenha sido
promovida a reabilitacdo perante o 6rgdo que aplicou a penalidade; ou punidas com
suspensao pelo Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido, enquanto perdurar a
suspensao;

1.1.3 - Nao estejam reunidas em consoércio € ndo sejam controladoras coligadas ou
subsidiarias entre si, ou ainda, quaisquer que sejam sua forma de constituicdo e em-
presas estrangeiras nao autorizadas a funcionarem no Pais.

1.1.4 — Nao tenham como empregados cbénjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, ocupantes de cargos de
direcao e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao TRT da 162 Regi-
ao. (Resolucao n? 09 do Conselho Nacional de Justica)

2 - DO OBJETO

2.1 — A presente licitagdo tem por objeto a contratacdo de empresa de engenharia ci-
vil e/ou arquitetura para a prestacao de servicos de elaboracado de projetos comple-
mentares, orcamento, Especificagdes Técnicas (Caderno de Encargos) e cronograma
fisico e financeiro para a execugao da construcao do prédio/sede da Vara do Traba-
lho do Municipio de Presidente Dutra-MA, em conformidade com o quantitativo e es-
pecificagdes constante no Termo de Referéncia (Anexo I), parte integrante deste E-
dital.

2.2 — Os quantitativos especificados no Termo de Referéncia poderao ser alterados,
dentro dos limites previstos no art. 65 § 1° da Lei 8.666/93;

2.2.1 — A supresséao de que trata o subitem anterior podera exceder os limites previs-
tos, mediante acordo entre os contratantes.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1 — Para efeito de formular ofertas e lances verbais, negociar precos, declarar a in-
tencdo de interpor recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos
pertinentes a este Pregao cada empresa participante devera credenciar um represen-
tante a ser habilitado da forma seguinte:

3.1.1 — Apresentacao de procuracdo ou carta dirigida ao Pregoeiro na qual conste ex-
pressamente o poder do outorgado ou credenciado para formular ofertas e lances
verbais, negociar pregos, declarar a intencao de interpor recursos; enfim, para prati-
car todos os atos em nome da licitante (Anexo ll);

3.1.2 - No caso de titular, diretor ou s6cio da empresa, apresentacao de documento
que comprove sua capacidade para representa-la;

3.1.3 — Em ambos os casos citados (3.1.1 e 3.1.2) devera ser apresentada ainda do-
cumento de identidade ou qualquer outro documento legal que possibilite a identifica-
cao do outorgado, preposto ou titular da empresa;
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3.2 - E vedado a uma sé pessoa representar mais de uma licitante;

3.3 - O documento que credencia o representante e a declaracao de que cumprem
0s requisitos de habilitacao — Anexo Ill (item 5.3) deverdo ser ENTREGUES SEPA-
RADAMENTE dos envelopes "Proposta de Pre¢o" e "Documentos de Habilitacao";

3.4 — Na auséncia da declaracao de habilitacdo mencionada no item 3.3, o represen-
tante ou credenciado podera preenché-la no momento da abertura da sesséo;

3.5 — O ndo-credenciamento do representante impedira que qualquer pessoa presen-
te se manifeste e responda pela licitante.

4 — PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

4.1 — As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiaria do tratamento di-
ferenciado e favorecido regulamentado pela Lei Complementar n® 123 de 14 de de-
zembro de 2006, deverdo apresentar declaracédo, nos termos do Anexo IV ou outro
documento que comprove ser a mesma microempresa ou empresa de pequeno porte,
no momento do credenciamento.

4.1.1 — A nao apresentacao da declaracao ou outro documento probatério da si-
tuacao de microempresa ou empresa de pequeno porte no momento do creden-
ciamento implicara preclusao ao exercicio do direito de preferéncia.

4.2 — A falsidade da declaracdo prestada objetivando os beneficios da Lei Comple-
mentar 123/2006 caracterizara o crime de que trata o art. 299 do Cdédigo Penal, sem
prejuizo do enquadramento em outros crimes previstos em leis e das sangdes previs-
tas neste Edital.

4.3 — A declaragéao ou documento comprobatério acima mencionado devera ser apre-
sentado separado dos envelopes de documentacao e de proposta de precos.

5- DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1 - A reunido para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de
precos e os documentos de habilitacdo das licitantes, sera publica, dirigida pelo Pre-
goeiro e realizada no local, data e horario indicados no preambulo deste edital;

5.2 - No dia, local e hora marcados no predmbulo deste Edital, antes do inicio da ses-
sdo, a interessada ou seu representante legal devera proceder ao respectivo creden-
ciamento, conforme estabelecido no item 3, nos termos do inciso 1V, do Artigo n® 11,
do Decreto n® 3.555, publicado no D.O.U. de 08 de agosto de 2000;

5.3 - Declarada a abertura da Sessao pelo Pregoeiro, apés a fase de credenciamento,
as interessadas ou seus representantes apresentarao declaracao, dando ciéncia
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitacao — Anexo lll e entrega-
rao os envelopes, contendo, em separado, as Propostas de Precos e Documentos de
Habilitacao;
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5.4 - Serdo abertos os envelopes contendo as propostas de precos, procedendo-se a
verificagdo da conformidade destas com o0s requisitos estabelecidos neste Edital e
posterior rubrica das folhas;

5.5 - Caso o envelope com a indicacao externa “PROPOSTA DE PRECO” nao pos-
sua o contetdo exigivel neste procedimento licitatorio, o Pregoeiro determinara a a-
bertura do envelope “HABILITACAQO”, cujo conteudo devera ser a proposta, para
prosseguimento do certame;

5.6 - Ap6s apresentacao da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

6- DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO

6.1 - A proposta de preco devera ser impressa no idioma nacional, em 02 (duas) vias
(preferencialmente), devendo suas folhas estar rubricadas e a ultima assinada pelo
seu proponente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, mencao a este procedimento
licitatorio (Pregao Presencial 06/2009), devendo conter o seguinte:

6.1.1 - Valor global da proposta em algarismo e por extenso.
6.1.2 - Planilha Orcamentaria conforme modelo do Anexo I-A.

6.1.3 - Prazo de entrega dos projetos em conformidade com o exigido no cro-
nograma — anexo lI-A - do Termo de Referéncia. Quando este nao for indicado,
sera considerado o prazo exigido no cronograma.

6.2 - O prazo de validade da proposta devera ser de no minimo 60 (sessenta) di-
as consecutivos, contados da data da sessao de abertura das propostas. As
propostas que omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao minimo permitido
serdo consideradas como validas pelo periodo de 60 (sessenta) dias consecutivos;

6.3 - Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem, nem pre¢o ou vantagem
baseada em ofertas dos demais licitantes, precos simbdlicos ou pagamento antecipa-
do;

6. 4 - No valor da proposta deverao estar incluidos os precos dos servicos, dos mate-
riais, mao-de-obra, bem como todos os tributos, contribuicbes sociais e previdencia-
rias, fretes e quaisquer outras despesas necessarias a execucao completa do objeto
da presente licitagdo.

6.5 - Serdo corrigidos, automaticamente pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
quaisquer erros de soma e/ou multiplicacdo detectados no julgamento das propostas,
bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o preco unitario e o total
quando prevalecera sempre o primeiro.

6.5.1 - Nos valores propostos considerar-se-a0 apenas 0s numerais correspondentes
as duas primeiras casas decimais que se seguirem a virgula, sem qualquer tipo de ar-
redondamento;
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6.6 - A falta de data e/ou rubrica na proposta somente podera ser suprida pelo repre-
sentante legal presente a reuniao de abertura do envelope “Proposta” e com poderes
para esse fim.

6.7 - Para maior celeridade processual, solicita-se que a empresa faga constar em
sua proposta comercial a indicacdo bancéria (banco, agéncia e niumero da conta-
corrente), os numeros telefénicos, fac-simile, e-mail e nome da pessoa para contato.

7 - DA SESSAO

7.1 — Apo6s a verificagdo da conformidade das propostas apresentadas com os requi-
sitos exigidos neste Edital serdo convocados pelo Pregoeiro, 0s proponentes que a-
presentarem propostas de menor preco global e as propostas com precos até 10%
(dez por cento) superiores aquele;

7.1.1 — Quando nao forem verificadas, no minimo, trés propostas na condicao defini-
da no item anterior, serdo convocadas pelo pregoeiro as 03 (irés) melhores ofertas,
conforme disposto no art. 11, incisos VI e VII, do Regulamento da Licitacdo na Moda-
lidade Pregao;

7.2 - Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentacdo de lances verbais pelos
proponentes, que deverdo ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes em relagao ao menor preco ofertado;

7.3 - O Pregoeiro convidard individualmente os licitantes classificados, de forma se-
quencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de
maior preco e 0os demais, em ordem decrescente de valor;

7.4 — O Pregoeiro podera fixar intervalo monetario para os lances;

7.5 — No caso de absoluta igualdade de precos entre duas ou mais propostas de pre-
cos escritas, sera realizado sorteio para determinacédo da ordem de oferta dos lances;

7.6 - A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicara na exclusao do licitante da etapa de lances verbais e na manutencao do ul-
timo preco por ele apresentado para efeito de ordenacao das propostas;

7.7 - Caso nao se realize lance verbal, sera verificada a conformidade entre a propos-
ta de menor preco e o valor estimado para a contratacao;

7.8 - Para efeito de ordenacdo das propostas serdo considerados os precos finais
globais resultantes dos valores cotados;

7.9 — ApGs a fase de lances e da negociacdo, se a proposta mais bem classificada
nao tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver
proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até
5% (cinco por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

7.9.1 — a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera,
no prazo de 5 (cinco) minutos apds a convocacao, sob pena de preclusao, apresen-
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tar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situacédo em que
sera adjudicado em seu favor o objeto deste Pregao;

7.9.2 — ndo havendo nova proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada, na forma do subitem 7.9, serdo convocadas as microempresa
ou empresa de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na con-
digdo do item 7.9, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

7.9.3 — no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrarem nos intervalos estabelecidos no item
8.9, serd realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro po-
dera apresentar melhor oferta;

7.9.4 - Na hipbétese da ndo-contratacdo nos termos previstos nos subitens anteriores,
0 objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

7.9.5 - 0 Pregoeiro podera solicitar documentos que comprovem o enquadramento da
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoei-
ro examinara a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e valor, deci-
dindo motivadamente a respeito;

7.11 - Para julgamento e classificagdao das propostas, sera adotado o critério de me-
nor preco global, observadas as exigéncias estabelecidas no Edital;

7.11.1 - Quando o valor original da proposta tiver sido alterado por conta de
lance oferecido, a licitante adjudicataria devera apresentar nova proposta e pla-
nilha orcamentaria no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas da sessao de
abertura do Pregao, constando os valores do fechamento da operacao de acor-
do com o valor da adjudicacao, a qual substituira a proposta originaria. Essa
proposta devera conter precos unitarios expressos em reais com até duas ca-
sas decimais de modo que o ajuste seja igual ou inferior ao lance ofertado.

7.12 - Serao desclassificadas as propostas:

7.12.1 — Elaboradas em desacordo com os termos deste edital e seus anexos ou que
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento
e, ainda, as propostas:

a) Apresentarem precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles
que ndo venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentagdo que
comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com 0s de mercado e que 0s
coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugdo do objeto.

7.12.2 - Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores se-
jam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cingiienta por cento)
do valor or¢cado pela Administracéo; ou
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b) valor orcado pela Administragéo.

7.12.3 - Das licitantes classificadas na forma das alineas “a” e “b” cujo valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as ali-
neas acima mencionadas, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao de ga-
rantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 12 do art. 56 da Lei n®
8.666/93, igual a diferenca entre o valor resultante do item anterior e o valor da cor-
respondente proposta.

7.13 - Sendo aceitavel a proposta de menor preco, sera aberto o envelope contendo a
documentacgéo de habilitacdo da licitante que a tiver formulado para confirmacéo das
suas condi¢cdes habilitatorias;

7.14- Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no Edital e seus anexos, o li-
citante sera declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;

7.15 - Se a oferta ndo for aceitavel ou se o licitante desatender as exigéncias habilita-
torias, o Pregoeiro examinara a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a habilitacdo do proponente, na ordem de classificacao, e assim sucessi-
vamente, até a apuracado de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor adjudicando-se-lhe o objeto do certame;

7.16 - Nas situagbes previstas nos Art. 11, XVI do Decreto n® 3.555/2000, o Pregoeiro
podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preco melhor;

7.17 - Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o proponen-
te desistente as penalidades constantes no item 17 (Das Penalidades) deste Edital;

7.18 - Da reuniao, lavrar-se-a ata circunstanciada, contendo, sem prejuizo de outros,
o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas,
na ordem de classificacdo, da andlise da documentacao exigida para a habilitacao e
dos eventuais recursos interpostos e que, ao final, sera assinada pelo Pregoeiro, E-
quipe de Apoio e licitantes presentes.

8- DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1 - Para se habilitarem a presente licitagdo, os interessados deverao apresentar os
seguintes documentos, sob pena de inabilitacao:

8.1.1 — Declaracéo da empresa, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7° da Constitu-
icao Federal, de que na empresa ha proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insa-
lubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condicao de aprendiz a partir de quatorze anos (Anexo VI).

8.1.2 - HABILITACAO JURIDICA

8.1.2.1 - Ato constitutivo: estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registra-
do, em se tratando de sociedades comerciais, no caso de sociedades por acoes, a-
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companhado de documentos de eleicdo de seus administradores, ou Registro Co-
mercial, se empresa individual, ou inscri¢do do ato constitutivo, acompanhada de pro-
va de diretoria em exercicio, em se tratando de sociedade civil, devendo, em todos os
casos acima, constar dentre os objetivos sociais a execucéo de atividades da mesma
natureza ou compativeis com o objeto da licitacao;

a) os documentos, aqui exigidos, deverdao estar acompanhados de todas as altera-
cbes ou de documento consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial ou
em 6rgdo equivalente, se for o caso.

8.1.3 - REGULARIDADE FISCAL

8.1.3.1 - Prova de regularidade com a Fazenda Publica Federal referente aos tributos
federais, neles abrangidas as contribuicdes sociais administradas pela Secretaria da
Receita Federal, relativa ao domicilio ou sede da licitante;

8.1.3.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Publica Federal, mediante certidao da
Divida Ativa da Uniao;

8.1.3.3 - Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social, mediante a apresenta-
cao da Certiddo Negativa de Débitos (CND), expedida pelo INSS;

8.1.3.4 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), mediante a apresentacao de Certificado de Regularidade do FGTS emitida
pela Caixa Econdmica Federal;

8.1.3.5 — Havendo alguma restricdo na documentacao fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte, sera concedido prazo de 2 (dois) dias uteis, cujo termo
inicial correspondera ao momento em que for declarado o vencedor do certame, pror-
rogavel por igual periodo, a requerimento do interessado e a critério da Administra-
cao, para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissao de eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de certidao nega-
tiva (art. 43, § 1°, da LC 123/2006);

8.1.3.6 — O pedido de prorrogacgao devera ser protocolado dentro dos dois dias Uteis
inicialmente concedidos, sob pena de intempestividade.

8.1.3.7 - A nao-regularizacao da documentacao, no prazo previsto no item 8.1.3.5,
implicara na decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sangdes previs-
tas neste edital, sendo facultado a Administracao convocar os licitantes remanescen-
tes, na ordem de classificagdo, para a assinatura da ata, ou revogar a licitacao (art.
43, § 2°, da LC 123/2006);

8.1.4 - QUALIFICACAO TECNICA

8.1.4.1 Prova de registro ou inscricdo da EMPRESA no Conselho Regional de En-
genharia, Arquitetura e Agronomia — CREA;
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8.1.4.2 A empresa que apresentar registro/inscricao de outro Estado da Federacao
estara obrigada, se vencedora da licitacdo, a obter o visto do CREA local (CREA-
MA);

8.1.4.3 — Apresentacado de 01 (um) ou mais atestado (ou declaracdo) de capacidade
técnica, devidamente registrado ou averbado (s) na entidade profissional competente,
em nome da licitante (empresa), expedido (s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, que comprove (m) ter a LICITANTE (EMPRESA) elaborado projetos com ca-
racteristicas semelhantes e grau de complexidade compativel com 0 empreendimento
ora licitado — Projetos complementares para construcao de edificio, observando-se as
seguintes condi¢des:

a) Projetos estrutural e de instalacbes prediais (onde estejam contempladas instala-
coes elétricas, hidro-sanitarias, de drenagem de aguas pluviais, de protecdo e comba-
te a incéndio — inclusive sistemas de deteccao e prevencgédo — de seguranca eletrénica
e de comunicacao — dados, som e imagem), Subestacao Aérea, Instalacdo Predial de
Rede Cabeada (Telefénico e Légico), SPDA, Sonorizacao referentes ao minimo de
250,00m?2 de area construida numa mesma obra, ou 500,00m?2 distribuidos em obras
diversas, sendo que a menor dessas ndo podera exibir area construida inferior a
125,00m2. Nao se incluira nestas quantidades area relativa a pavimentagcéao de esta-
cionamento externo ou obra equivalente;

b) Projeto de condicionamento de ar (sistema com equipamentos tipo split) com ca-
pacidade térmica total minima de 4 TR, relativo a uma mesma obra, ou conjunto de
projetos totalizando capacidades térmicas totais iguais ou superiores a 8 TR, sendo
que o menor desses nao podera corresponder a uma capacidade térmica inferior a 2
TR.

c) Orcamento detalhado, especificacoes técnicas, caderno de encargos e cronograma
fisico-financeiro.

8.1.4.4 Comprovante fornecido pela licitante de que possui em seu quadro permanen-
te (ndo temporario), na data prevista para entrega dos envelopes, profissionais — en-
genheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecéanico, devidamente inscritos no
CREA, detentor (es) de 01(um) ou mais atestado (s) de responsabilidade técnica que
comprove (m) ter o profissional responsavel, em sua area de atuacao, elaborado
projetos de caracteristicas semelhantes, sendo considerado de MAIOR RELEVANCIA
E VALOR SIGNIFICATIVO ao objeto desta licitagéo:

- Projeto de estrutura;

- Projeto de instalacao elétrica;

- Projeto de instalacao hidrosanitaria;

- Projeto de instalacao climatizacao

- Projeto de Instalacéo Predial de Rede Cabeada (Telefénico e Légico)
- Projeto de prevencao e combate a incéndio;

8.1.4.5 - O atendimento da exigéncia constante no subitem 8.1.4.4 dar-se-a da se-
guinte forma:

a) a comprovacao do vinculo empregaticio dos profissionais com a licitante podera
ser efetuada por intermédio:
- do Contrato Social, se s6cio, ou
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- da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou

- do Contrato de Prestagao de Servico ou

- da Ficha de registro de empregado ou

- pela Certidao de Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquite-
tura e Agronomia — CREA, se nela constar o nome do profissional indicado;

b) a comprovacao da responsabilidade técnica dos profissionais indicados devera ser
feita por intermédio do seu acervo técnico ou por atestado expedido por pessoa juri-
dica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA;

8.1.4.6 -Declaragéo indicando o nome, CPF, n? do registro na entidade profissional
competente de profissional, detentor de atestado de responsabilidade técnica, que
coordenara a execugao dos servigcos objeto deste Pregao;

8.1.4.7 - O responsavel técnico indicado devera ser um dos que consta do atestado
de responsabilidade técnica de que trata o item 8.1.4.4 ;

8.1.4.8 - Somente admitir-se-a a substituicado do profissional indicado por outro que
atenda ao exigido no subitem 8.1.4.4, desde que aprovada pela Administracao do
TRT 162 Regido, sem prejuizo das sanc¢des contratuais ou legais cabiveis.

8.1.4.9 — Declaragdo da empresa que vistoriou o local onde sera executada a obra
que teve conhecimento prévio (antes da apresentacdo da proposta) de todas as in-
formacoes e das condicbes de execugao dos servicos a serem contratados, através
de estudo e andlise deste Termo de Referéncia, do projeto arquitetbnico, das especi-
ficacOes técnicas, das condi¢cdes do local e dos demais dados pertinentes fornecidos
pelo TRT da 16 2 Regido. A declaracao de vistoria devera ser assinada pelo res-
ponsavel técnico da licitante e o Setor de Engenharia do TRT 162 Regiao.

8.1.4.10 - A vistoria pela empresa interessada, para efeito de cumprimento da exi-
géncia acima, devera ser previamente marcada no SENG, através do telefone (98)
2109.9395, de segunda a sexta-feira, no horario das 08:00 as 17:30 horas, com os
Srs. Ricardo, Rogério ou lvani até 72 horas antes da abertura da licitagao.

8.1.4.11 — A vistoria devera ser feita por profissional habilitado (engenheiro ou arqui-
teto).

8.1.4.12 — Declaracao formal e expressa da licitante, devidamente assinada por um
de seu sresponsaveis, informando que dispde de toda a infra-estrutura necessaria e
instalacbes adequadas, equipamentos e pessoal técnico especializado
indispensaveis a execucao de todos os projetos.

8.2 — Para licitantes cadastradas no SICAF, a comprovacao da habilitacao parcial dar-
se-4 através de consulta “on line” ao sistema, no momento da abertura do envelope
de documentacao da(s) licitante(s). O atendimento a este item dispensara a licitante
de apresentar os documentos relacionados a habilitacao juridica e regularidade fiscal,
devendo ser apresentada a documentacao relativa a Qualificacao Técnica e A-
nexo VI. Sera assegurado a cadastrada o direito de apresentar a documentacéao a-
tualizada e regularizada na propria sessao, caso esteja com algum documento venci-
do.
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8.3 - O Pregoeiro podera solicitar o original de quaisquer documentos sempre que
houver duvida e julgar necessario;

8.4 - Nao serao aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em
substituicdo aos documentos relacionados neste edital nem aqueles apresentados a-
través de fax;

8.5 - Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados deverao estar em
nome da licitante com o nimero do CNPJ e, preferencialmente com o endereco res-
pectivo:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, ex-
ceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emiti-
dos somente em nome da matriz.

8.6 - Sob pena de inabilitacao, todos os documentos apresentados deverao estar da-
tados dos ultimos 90 (noventa) dias até a data de abertura do envelope n? 02 quan-
do nao tiver prazo estabelecido pelo 6rgao competente expedidor;

8.6.1 - Nao se enquadram no prazo de que tratam este subitem os documentos que,
pela prépria natureza, nao apresentam prazo de validade;

8.7 — Para efeito do disposto nos incisos XV e XXIl do art. 11 do regulamento do Pre-
gao, os envelopes contendo a documentagao dos licitantes classificados para etapa
de lances ficardao em poder da Administracao até a aceitacéo ou recebimento da Nota
de Empenho; os demais envelopes de habilitagdo serdo devolvidos.

8.8 - ApOs a data a que se refere o item anterior, os interessados poderdo solicitar a
devolucao dos envelopes contendo a documentacao.

8.9 - No momento da abertura dos envelopes de documentos, 0s mesmos deverao
ser apresentados:

a) Em original ou

b) Fotocopias autenticadas por cartério competente ou fotocédpias
simples autenticadas por servidor ou ainda,

c) Publicacao em 6rgao da imprensa oficial.

8.10 — A autenticacdo, quando feita por servidor sera efetuada no Servico de Licita-
cbes, cujo endereco consta no predmbulo deste edital, nos dias Uteis, no horario de 8
as 17:00 horas ou no dia da reunido para o recebimento dos envelopes, antes da a-
bertura da sessao;

9 - DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

9.1 - Até 02 (dois) dias Uteis, antes da data fixada para o recebimento das propostas,
qualquer cidadao podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato
convocatério do pregao;

12
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9.2 - Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticao no prazo de vinte e quatro horas;
9.3 - Acolhida a peticdo contra o ato convocatério, sera designada nova data para a
realizacao do certame.

10 - DOS RECURSOS

10.1- Declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar, imediata e motiva-
damente, a intencéo de recorrer quando lhe sera concedido o prazo de 03 (trés) dias
consecutivos para a apresentacado das razdes do recurso, ficando os demais licitan-
tes, desde logo, intimados a apresentar contra-razées em igual numero de dias, que
comecarao a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista
imediata dos autos;

10.1.1 - A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante importard na deca-
déncia do direito de recurso e na adjudicacao do objeto da licitacao pelo Pregoeiro ao
vencedor. Os recursos imotivados ou insubsistentes serao rejeitados;

10.1.2 - Intencdo motivada de recorrer € aquela que identifica, objetivamente, os fatos
e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior aquela
que proferiu a decisao;

10.2 - O recurso contra decisdo do Pregoeiro ndo tera efeito suspensivo;

10.3 - O acolhimento do recurso importara na invalidagédo apenas dos atos insusceti-
veis de aproveitamento;

10.4 - Se nao reconsiderar sua decisao, o Pregoeiro submetera o recurso, devida-
mente informado, a consideracao do Diretor-Geral do TRT da 162 Regiao, que proferi-
ra decisao definitiva antes da homologacao do procedimento;

10.5 - Os memoriais dos recursos e contra-razdes deverao ser apresentados no Ser-
vico de Licitagdes do TRT da 162 Regiao — Avenida Vitorino Freire 2001, sobreloja,
Areinha, das 8:00 as 17:00 horas;

10.6 - Os autos do processo permanecerdao com vistas franqueada aos interessados
no mesmo local indicado no item 9.5;

10.7 - Decididos os recursos, a autoridade competente fara a adjudicacao do objeto
da licitacao ao licitante vencedor.

11 — DA HOMOLOGAGAO E DOTAGAO ORGAMENTARIA

11.1 — Homologado o resultado da presente licitacao pela autoridade competente do
Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido, as obrigacées dai decorrentes consta-
rao de Nota de empenho, emitida pelo Servico de Orcamento e Financas, que sera

13



PA 477/2009
TRIBUNAL REGIONALNDO TRABALHO DA 16* REGIAO Fls.

SERVICO DE LICITACAO
Pregao Presencial n° 06/2009

entregue a adjudicatéria dentro do prazo de validade da proposta e Termo de Contra-
to.

11.2 - As despesas para a execucgao do objeto desta licitacdo correrdo por conta da
dotacado orcamentaria para o exercicio de 2009, da Lei n° 11.897 de 31/12/2008, pro-
jeto construcao do Ed. Sede da Vara do Trabalho de Presidente Dutra (11IR), ED
4.4.90.51 — Obras e Servicos.

12 - DO CONTRATO

12.1 - A Administragdo deste TRT convocard oficialmente a licitante vencedora, du-
rante a validade da sua proposta para, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
assinar o contrato, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das san-
cOes previstas no item 17;

12.2 - O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administracao;

12.3 - O contrato tera vigéncia de 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatu-
ra.

12.4 — A Contratada podera subcontratar somente os servigcos de sondagem e elabo-
racdo do projeto de instalagdes elétricas-subestacdo, dependendo da aprovacao
prévia e expressa do contratante, sendo condicao essencial para essa aprovacao a
comprovacao de capacidade técnica da subcontratada para a realizagao dos servicos
a serem subcontratados, com o atendimento das mesmas condi¢gées previstas no i-
tem de qualificacédo técnica deste Edital.

12.4.1 Se autorizada a subcontratacao, a contratada realizard a supervisao e coorde-
nacao das atividades da subcontratada, bem como respondera perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacées contratuais correspondentes as partes ou
parcelas subcontratadas dos servigos.

12.5 - A contratada devera manter durante toda a execucao do contrato as condicdes
de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao;

12.6 - O contrato podera ser rescindido, de conformidade com o disposto nos art. 77
e 78 da Lei n® 8.666/93.

12.6.1 - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

13 - DAS OBRIGACOES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E DA LICI-
TANTE VENCEDORA

13.1- Cabera ao Tribunal Regional do Trabalho:
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a) Prestar as informacbes e 0s esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a
ser solicitado pelos empregados da licitante;

b) Fiscalizar a execucéo do contrato;
13.2- Cabera a licitante vencedora:

a) Prestar os servigos licitados em estrita conformidade com as especificagces esta-
belecidas no Termo de Referéncia e Instrumento de Contrato.

b) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da adjudicacao deste Edital.

c) A empresa vencedora devera fornecer ART (Anotacado de Responsabilidade Técni-
ca) emitida pelo CREA-MA, referente a execugéo dos servigos.

d) Em caso de alteracédo contratual por aditamento de servicos a empresa fica obri-
gada a registrar ART complementar, vinculada a ART original.

14 — DO RECEBIMENTO DO SERVICO

14.1 O recebimento definitivo dos servigcos ocorrera em até 30(trinta) dias contados
do recebimento provisério e sera efetuado por servidor ou comissao devidamente de-
signado pela Diretoria Geral deste Tribunal.

14.2 Nesta etapa, a Contratada devera efetuar a entrega de toda a documentacéo,
projetos e demais informacdes pertinentes ao objeto do contrato e prescritos no pre-
sente instrumento.

14.3 A Contratada devera providenciar, as correcoes e complementacoes indicadas
pela Fiscalizacdo e/ou Comissdo de Recebimento dos Servigos, consideradas neces-
sarias ao seu recebimento definitivo, dentro do prazo estabelecido para efetivacao
desses ajustes.

14.4 Antes do recebimento definitivo o Contratante podera ainda exigir a apresenta-
cao de qualquer documentacdo complementar no intuito de comprovar a plena regu-
laridade fiscal, trabalhista e previdenciaria da Contratada e de suas subcontratadas,
no que diz respeito a execucao do objeto do contrato.

14.5 - Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo ndo eximirdo a contratada
das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislagdo em vigor.

14.6 — A Contratada que néo puder cumprir 0s prazos estipulados para a entrega total
ou parcial do objeto deste Pregao, devera apresentar justificativa por escrito, devida-
mente comprovada, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes e por fatos ou atos de terceiros, reconhe-
cido pela Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

14.6.1 - A solicitacao de prorrogacao e indicagdo do novo prazo para a execug¢ao do
servigo devera ser encaminhada ao Diretor-Geral, até o vencimento do prazo de en-
trega/execugéo inicialmente estabelecido, ficando a critério do TRT da 162 Regido a
sua aceitacao.
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15 - DO PAGAMENTO

15.1 — O pagamento sera realizado em duas etapas, sendo a 12 parcela, quitada em
até 40(quarenta) dias contados a partir do 5%(quinto) dia util seguinte ao do recebi-
mento da ordem de servigco expedida pelo SENG, apds cumpridas as formalidades
estabelecidas no item 12.1.1 do Anexo | e o cronograma estabelecido no Anexo |-B
deste Edital. A ultima parcela somente sera paga quando da aprovacao definitiva dos
projetos. Todos os pagamentos serdo realizados em até 05 dias Uteis da protocoliza-
cao da nota fiscal/fatura.

15.2 - As notas fiscais/faturas relativas aos servicos executados deverao ser protoco-
lizada na Diretoria de Cadastramento Processual, situado no térreo do edificio-sede
deste Regional.

15.3 - As Notas fiscais/faturas deverao ser atestadas pelo Servico de Engenharia des-
te TRT;

15.4 - Nenhum pagamento sera efetuado a contratada antes de devidamente pagas
as multas ja exigiveis que lhe tenham sido aplicadas.

15.5 - A nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo TRT sera devolvida a contratada para as
necessarias corregdes, com as informacdées que motivaram sua rejeicao, reiniciando
0 prazo estabelecido no subitem 16.1, nao podendo haver suspensdo dos servigos.

15.6 - Sobre o valor total da fatura sera efetuada a retencao ISSQN, se for o caso,
conforme Lei n? 3.758/98;

15.7 — Sobre o valor total da fatura sera efetuada a retencao na fonte dos tributos e
contribuigées da Uniao Federal, conforme estabelecido na Instrucao Normativa SRF
n2 480/2004, se for o caso;

15.8 — Seréa dispensada a retencao tributaria, caso a contratada apresente junto com
a Nota Fiscal a comprovacado de que a mesma é optante do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuicbes das Micros Empresas e Empresas de Pe-
queno Porte — SIMPLES;

15.9 - O pagamento da fatura somente sera efetuado se a CONTRATADA comprovar
regularidade fiscal com as contribui¢cdes previdenciarias (INSS), Tributos e Contribui-
cbes Federais e Divida Ativa da Unidao e FGTS(CRF), que sera feita por consulta no
SICAF ou nos sitios oficiais da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Caixa
Econdmica Federal.

17 - DAS PENALIDADES

17.1 — Se o licitante vencedor ndo apresentar situacao regular no ato da assinatura
do contrato ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, injustificadamente, sera
convocado outro licitante, observada a ordem de classificacdo e assim sucessivamen-
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te, sem prejuizo da aplicacao das sanc¢des cabiveis, observado o disposto nos incisos
XV, XVI e XXIII do Art. 11 - Decreto 3.555/2000;

17.1.1- Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, os autos retornardo ao Pre-
goeiro para convocacao do licitante remanescente para exame da documentagcédo de
habilitacdo e, se for o caso, negociacao do preco;

17.2 — Ficara impedida de licitar e de contratar com a Unido, Estados, Distrito Fe-
deral ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da
citacao e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni-
cao ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou
a penalidade a licitante que:

a) Deixar de entregar ou apresentar documentacgao falsa;

b) Ensejar o retardamento da execucao do objeto deste Pregao;
C) N&o mantiver a proposta, injustificadamente;

d) Falhar ou fraudar na execucao do contrato;

e) Comportar-se de modo inidéneo;

f) Fizer declaragéo falsa;

Q) Cometer fraude fiscal;

17.2.1- Pelos motivos que se seguem, principalmente, o licitante vencedor estara
sujeito a penalidade constante do item anterior:

a)- Pela ndo apresentacao de situagédo regular no ato do recebimento da Nota de
Empenho e assinatura do contrato;

b) - Pela recusa injustificada em receber a Nota de Empenho;

c) — Por nao fornecer o objeto, caracterizando-se a falta se o fornecimento nao se efe-
tivar dentro do prazo estabelecido na proposta;

d) - Pelo fornecimento do objeto que ndo atenda a especificacao exigida;

17.3 — Pelo atraso na entrega, garantida a ampla defesa, aplicar-se-ao ao contratado
as seguintes sancoes:

a) Adverténcia

b) Multa administrativa, no percentual de 1,0% (um por cento) por dia de atraso, a
partir do 1° dia Gtil da data fixada para a entrega do objeto, até o percentual maximo
de 10% (dez por cento), calculados sobre o valor atualizado para o término do contra-
to.

¢) Suspensao temporaria do direito de participar de licitacao e impedimento de con-
tratar com este Tribunal, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovi-
da a reabilitacdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resul-
tantes e ap6s decorrido o0 prazo da sangao aplicada com base no subitem anterior.
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17.3.1 - A sancao de multa podera ser aplicada a Contratada conjuntamente com as
de adverténcia, suspensao temporaria para licitar e contratar com a Administracao
deste Tribunal, declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra-
cao Publica.

17.3.2 - O valor da multa sera descontado do pagamento devido a CONTRATADA.

17.3.3 - Inexistindo pagamento a ser efetuado, 0 CONTRATANTE oficiara a CON-
TRATADA para que esta recolha aos cofres da Unido, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias Uteis da data do recebimento da correspondéncia, o valor correspondente a mul-
ta aplicada, devendo apresentar ao CONTRATANTE cépia autenticada do respectivo
comprovante. Caso o recolhimento nao seja efetuado, o valor correspondente a mul-
ta aplicada sera cobrado judicialmente.

18- DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1 - Apds a declaracao do vencedor da licitagdo, nao havendo manifestagao dos li-
citantes quanto a intengéo de interposicao de recurso, o Procedimento Licitatério sera
submetido ao Diretor-Geral para homologacéao.

18.2 - A critério do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao a presente licitacao
podera ser:

18.2.1 - Revogada, a juizo da Administracao, se for considerada inoportuna ou incon-
veniente ao interesse publico, decorrente de fato superveniente, devidamente com-
provado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

18.2.2 - Anulada, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, me-
diante parecer escrito e devidamente fundamentado;

18.3 - E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase desta lici-
tacdo, promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrucéo de
assunto relacionado ao presente procedimento licitatério.

18.4 — Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Diretoria Geral deste TRT podera, a seu juizo, fixar as participan-
tes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentagdo de nova documentacao ou de
outras propostas, escoimadas das causas de sua inabilitacao ou desclassificacao.

18.5 - As decisdes do Pregoeiro somente serdo consideradas definitivas apdés homo-
logacéao pela autoridade competente do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao.
18.6 - Os casos omissos serao resolvidos pelo Pregoeiro, que decidird com base na
legislacdo em vigor.

18.7 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da

ampliacao da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interes-
se da Administracao, a finalidade e a seguranca da contratacao.
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18.8 - Fica entendido que o presente Edital, seus anexos e toda documentacéo da li-
citacdo sdo complementares entre si, de modo que quaisquer detalhes que se men-
cionem em um documento e se omitam em outro serdo considerados especificados e
validos.

18.9 - Outras informacdes sobre a presente licitacdo e quaisquer dados necessarios a
complementagéo das especificacdes poderao ser obtidos junto ao Pregoeiro, no Ser-
vico de Licitacdo do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido — Avenida Senador
Vitorino Freire 2001, 1° andar, Areinha, telefones (98) 2109-9378 ou 2109-9421 (fax),
nos dias uteis, no horario das 8 as 17 horas ou via e-mail através do endereco eletro-
nico cpl@trt16.gov.br.

18.10 - O presente edital estara disponibilizado no site, www.trt16.gov.br. do Tribunal
Regional do Regional do Trabalho da 162 Regiao.

Sao Luis, 17 de setembro de 2009.

Raimundo Nonato Monteiro Filho
Pregoeiro do TRT da 162 Regido

Maria Lidia Borges de Sousa
Equipe de Apoio

Socorro de Maria Costa Bezerra
Equipe de Apoio

Gisele Fernandes Azevedo Cutrim
Equipe de Apoio
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ANEXO |

JUSTICA DO TRABALHO

PA 477/2009
Fls.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16° REGIAO

DIRETORIA GERAL
SETOR DE ENGENHARIA

PROJETO BASICO

(Contratacdo de empresa especializada para confec¢do de Projetos Complementares, Orca-

mento, Especificagdes Técnicas (Caderno de encargos) e cronograma fisico-financeiro para Constru-

céo da Sede Definitiva da Vara do Trabalho de Presidente Dutra-MA)

Sao Luis/MA
2009
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TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO

Em atendimento ao disposto no art. 7°, § 2°, inciso I, da Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos (Lei n® 8.666/93), apresenta-se organizado neste documento, um conjunto de ele-
mentos e informagdes caracterizadores dos servigos de elaboracdo de Projetos Complementares, Or-
camento, Especificagdes Técnicas (Caderno de encargos) e cronograma fisico-financeiro para Cons-
tru¢do da Sede Definitiva da Vara do Trabalho de Presidente Dutra-MA, aptos a permitirem o enten-
dimento e a avaliacao do custo dos servigos ora relacionados, bem como a delimitacdo dos procedi-
mentos adequados e dos prazos para realizacdo do empreendimento, os quais tém por fim o ofereci-
mento de subsidios a realizacdo do processo licitatorio, a conseqiiente contratagdo de empresa espe-
cializada e a adequada execucao dos servicos contratados.

1. OBJETIVO

Este Projeto Baésico, visa oferecer as informagdes técnicas necessdrias a contratagao de em-
presa especializada em prestacdo de servicos de engenharia civil ou de arquitetura para elaboracdo
de Projetos Complementares, Orcamento, Especificacdes Técnicas (Caderno de encargos) e crono-

grama fisico-financeiro para Construcido da Sede Definitiva da Vara do Trabalho de Presidente Du-
tra-MA.

Nesse propdsito serdo feitos a descri¢do, a localizagdo e o detalhamento dos servigos preten-
didos, a particulariza¢do do procedimento a ser requerido, e, em seguida, serdo apresentadas as con-
dicdes gerais de contratagdo e de execugdo, as normas de fiscalizacdo e os critérios de pagamento e
de recebimento dos servicos pertinentes ao objeto da licitagdo.

Integram ainda este projeto basico, a planilha orcamentaria, o cronograma fisico-financeiro, a
especificacdo dos servicos e procedimentos e o projeto arquitetonico, distribuidos nos seguintes ane-
X0S:

ANEXO I-A - PLANILHA ORCAMENTARIA
ANEXO II-A - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ANEXO III-A — ESPECIFICACOES DOS SERVICOS E PROCEDIMENTOS
ANEXO IV-A — PROJETO ARQUITETONICO
2. VALOR ESTIMADO
De acordo com consulta preliminar, levada a efeito junto ao SINAPI-CEF e o SENGE-
MA (Sindicato dos Engenheiros no Estado do Maranhao) para elaboragao de Projetos Complementa-
res, Or¢camento, Especificacdes Técnicas (Caderno de encargos) e cronograma fisico-financeiro para

Construcao da Sede Definitiva da Vara do Trabalho de Presidente Dutra-MA o valor estimado € de
RS$ 30.501,17 (Trinta mil quinhentos e um reais e dezessete centavos ).
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3. TERMINOLOGIA

Neste Projeto Bésico serdo empregados os termos e as expressdes relacionados a seguir,
aos quais devem ser atribuidas as defini¢cdes, as interpretagdes e os significados respectivamente
indicados:
* Contratada: empresa vencedora do certame licitatério e contratada para a elaboracio dos projetos
complementares da Constru¢do da Sede Definitiva da Vara do Trabalho de Presidente Dutra do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 16* Regiao.
* Contratante: Tribunal Regional do Trabalho da 16* Regiao.
* Contrato: documento subscrito pelo Contratante e pela Contratada que define as obrigagdes de
ambas em relacdo a elaboracdo dos Projetos Complementares, Or¢camento, Especificacdes Técnicas
(Caderno de encargos) e cronograma fisico-financeiro para Constru¢do da Sede Definitiva da Vara
do Trabalho de Presidente Dutra-MA.
* Cronograma: representacdo grafica da programacao parcial ou total de um servigo, na qual se in-
dicam as suas respectivas fases ou etapas e os seus respectivos prazos de execucao.
* Fiscalizacao: equipe ou agente indicado pelo Contratante para exercer, de modo sistemadtico, ativi-
dades cujo objetivo € a verificagdo do cumprimento das disposi¢des contratuais, técnicas e adminis-
trativas, em todos os seus aspectos.
* Orcamento: avaliagdo de custos obtida através de levantamento e estimativa de quantidades de
insumos e composicao de precos unitdrios dos itens de servigco ou de pesquisa levantada junto ao
mercado técnico-especializado local.
* Projeto: conjunto de célculos, desenhos, especificagdes e demais elementos graficos imprescindi-
veis a perfeita caracterizagdo da obra, contendo as informagdes técnicas necessarias relativas a sua
execucgao.
* Projeto Basico: Conjunto de elementos e informagdes técnicas necessarias e suficientes para ca-
racterizacdo dos servicos objeto da Licitacdo, elaborado com base em estudos técnicos preliminares,
e que apresente nivel de detalhamento adequado a perfeita definicdo e quantificagdo dos servigos
indispensdveis a sua realizacdo, a determinacdo dos prazos e métodos de execugdo e a avaliacao dos
custos parciais compreendidos na sua prestacao.
* Projeto Executivo: Conjunto de elementos e informagdes técnicas necessdrias e suficientes para a
execug¢do da obra (contempladas nos projetos complementares correspondentes), contendo, de forma
precisa e completa, todas as indicagdes e detalhes construtivos para a perfeita instalacdo, montagem
e execugdo de obras e servicos relacionados a Construcao da Sede Definitiva da Vara do Trabalho de
Presidente Dutra.
* Servico: Atividade executiva, definido através de suas caracteristicas.

4. ABREVIATURAS E SIGLAS:

Neste documento serdo empregadas as abreviaturas e siglas relacionadas e identificadas a seguir:
* ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

* ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

* CONFEA: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

* CREA/MA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhio.

* ORCAPLUS : Software utilizado atualmente pelo TRT-MA para elaboragdo de orcamentos;

* SENG: Servico de Engenharia do TRT-MA.

* TRT 16® Regiao: Tribunal Regional do Trabalho da 16* Regido.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS
A Vara do Trabalho de Presidente Dutra a ser edificada em terreno situado a Travessa 06,
Bairro Vila Militar, S/N em Presidente Dutra/MA, conforme projeto arquitetdonico (Anexo IV) se
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compord de prédio de 02(dois) pavimentos, sendo 01 (um) pavimento garagem e 01(um) pavimento
administrativo, suportado por estrutura de concreto armado apoiada sobre fundacdes (sapata), tendo
como forma de acesso a edificagdo rampa em concreto armado, vedagdes em alvenaria de tijolo ce-
ramico revestida com pintura em tinta acrilica sobre argamassa de cimento/areia, pavimentagdo em
piso ceramico e cobertura em telhas de fibrocimento, patio de estacionamento com pavimentagdao em
piso de concreto intertravado, tipo (blokret) e reservatérios d’dgua inferior e superior (em fibra de
vidro). Representam o conjunto arquitetdnico, as seguintes medidas de superficie:

. I:Xrea do terreno = 1.541,00 m2;
* Area total construida = 571,22 m2;

Os projetos complementares desta edificacdo deverao ser elaborados em conformidade
com as prescri¢des contidas neste Projeto Basico e compreendem os itens a seguir elencados:

5.1. Projeto estrutural (calculo, dimensionamento, detalhamento e desenho de estruturas e fundagdes,
inclusive contencoes e terraplenagem).

Terraplenagem
Harmonizar com os
projetos de arquitetu-
ra, sistema viario,
paisagismo e demais
projetos.

[Iplantas gerais;

[IsecOes transversais, com definicdo dos tipos de tratamento reco-
mendados, e demais caracteristicas de cortes e aterros;

[Irelatério técnico, conforme Prética Geral de Projeto, que contenha
a distribui¢@o e natureza dos materiais envolvidos, calculos dos vo-
lumes de corte e de aterro e, caso necessario, a localizagao, caracte-
rizagdo e calculo dos volumes de empréstimo e bota-fora; planilhas
de servico (notas de servi¢o), contendo todas as cotas e distancias
necessdrias 4 execu¢do do movimento de terra envolvido no projeto
de terraplenagem.

Fundacoes
Harmonizar com os
projetos de Estrutura,
Arquitetura, Terra-
plenagem e demais
projetos.

[Iplantas de locacdo dos pilares e respectivas cargas;

[Iplanta de locacdo das estacas, tubuldes ou sapatas, com os deta-
lhes construtivos e armacdes especificas;

[ Iformas das fundagdes, em escala adequada;

[Jformas e armacgdo, em escala adequada, das vigas de fundacio,
travamento, rigidez;

[Jformas e armacgdo, em escala adequada, dos blocos ou sapatas;

1O projeto de fundacdes terd que ser prevista para um prédio de
2(dois) pavimentos.

] Relatorio técnico, conforme Prética Geral de Projeto, onde deve-
rdo ser apresentados: descricdo detalhada das solucdes, caracteristi-
cas das solucdes e critérios de orientagao do projeto estrutural.

Obs.:

[1Com excec¢do de casos muito complexos, os desenhos do projeto
de Fundacdes normalmente sdo apresentados pelo autor do projeto
estrutural.
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Estruturas de Con-
creto

Harmonizar com os
projetos de arquitetu-
ra, fundagdes e de-
mais instalagdes.

[ /desenhos de formas contendo:

- planta, em escala 1:50, de todos os pavimentos escadas;

- cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura;
- detalhes de juntas, impermeabilizac¢des, nichos, orificios e embuti-
dos;

- indicacdo, por parcelas, do carregamento permanente considerado
em cada laje, com excec¢do do peso proprio;

- indicagao da resisténcia caracteristicas do concreto;

- indicag¢do do esquema executivo obrigatdrio quando assim o suge-
rir o esquema estrutural;

- indicagdo das contra-flechas.

[Jdesenhos de armacdes contendo:

- detalhamento, em escala 1:50, de todas as pecas do esquema estru-
tural;

- especificacao do tipo de ago;

- tabela e resumo de armacao por folha de desenho.

[Irelatério técnico, conforme Pratica Geral de Projeto, onde deverao
ser descritas as acdes e coacdes consideradas no cdlculo de cada
peca estrutural, o esquema de célculo que elegeu o carregamento
mais desfavordvel de cada peca estrutural ou conjunto de pegas es-
truturais, o esquema para o calculo dos esforcos em cada peca estru-
tural ou conjunto de pecas estruturais, os valores dos esfor¢os de
servico oriundos da resolucdo dos esquemas de cdlculo, os critérios
de dimensionamento de cada peca estrutura e, se for requerida uma
determinada seqiiéncia de execugdo, a justificativa dos motivos de
sua necessidade.

1O projeto de Estrutura de concreto terd que ser prevista para um
prédio de 2(dois) pavimentos.

5.2. Prospecc¢do geotécnica do solo (Sondagem do terreno).
. O projeto de fundagdes terd que ser previsto para um prédio de 2(dois) pavimentos.

Prospeccdo geotécni-
ca do solo (Sonda-
gem do terreno).

I Apresentacdo de laudos técnicos, com no minimo 02(dois) furos
da sondagem.

5.3 Projetos de instalacdes prediais:
5.3.1 .Instalagdes hidro-sanitdrias.

Projeto de Agua
Fria

Harmonizar com os
projetos de Arquite-
tura, Estrutura e Ins-
talacoes.

[ Iplanta de situacdo e de cada nivel da edificacdo, com a indicacao
de ampliagdes, cortes e detalhes;

[Iplantas dos conjuntos de sanitdrios ou ambientes com consumo de
agua, preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das
instalacdes;

[ lisométrico dos sanitérios e da rede geral;

[Jdetalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura
e de todas as pecas a serem embutidas ou fixadas nas estruturas de
concreto ou metdlicas, para passagem e suporte da instalagdo;
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[Ilista detalhada de materiais e equipamentos;
[relatorio técnico, conforme Prética Geral de Projeto.

Projeto de Esgoto
Sanitario Harmoni-
zar com 0s projetos
de Arquitetura, Es-

trutura e Instalacgoes.

[Iplanta de situacdo e de cada nivel da edifica¢do, com a indicacao
de cortes e detalhes;

[ Iplantas dos conjuntos de sanitdrios ou ambientes com despejos de
agua, preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das
instalacdes;

Idetalhes de todas as caixas, pecas de inspe¢do, instalagdes de
bombeamento, montagem de equipamentos e outros que se fizerem
necessarios;

[Jdetalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura
e de todas as pecas a serem embutidas ou fixadas nas estruturas de
concreto, para passagem e suporte da instalacao;

[Ilista detalhada de materiais e equipamentos;

[Irelatério técnico, conforme Prética Geral de Projeto.

5.3.2.Instalac¢do de drenagem de dguas pluviais de cobertura e arruamentos.

Projeto de Drena-
gem de Aguas Plu-
viais

Harmonizar com os
projetos de Arquite-
tura, Estrutura e Ins-
talagdes.

[Iplanta de situac@o, com indicag¢do das dreas a serem ampliadas ou
detalhadas;

[Icortes, indicando posicionamento definitivo dos condutores verti-
cais;

Jdesenhos em escalas adequadas das instalacdes de bombeamento,
drenos e caixas de inspecdo, de areia e coletora, com indicacdo dos
detalhes;

Jdesenhos, em escala adequada, de todas as ampliagdes ou deta-
lhes, de caixas de inspec¢do, canaletas, ralos, sala de bombas, caixas
coletoras, montagem de equipamentos, suportes, fixacdes e outros;

[Jdesenho do esquema geral da instalacao;
[Ilista detalhada de materiais e equipamentos;
[Irelatério técnico, conforme Prética Geral de Projeto.

5.3.3 InstalagOes elétricas.

Projeto de Instala-
coes Elétricas
Harmonizar com os
projetos de Arquite-
tura, Estrutura e de-
mais instalacoes.

[Iplanta de situagdo geral;

[ Iplanta e detalhes do local de entrada e medidores na escala especi-
ficada pela concessiondria local;

[Iplanta, corte, elevacdo da subestacdo, compreendendo a parte civil
e a parte elétrica, na escala de 1:50;

[Iplanta de todos os pavimentos, preferencialmente em escala 1:50 e
das areas externas em escala adequada, indicando:

- localizacao dos pontos de consumo de energia elétrica com respec-
tiva carga, seus comandos e identificacao dos circuitos;

- detalhes dos quadros de distribui¢c@o e dos quadros gerais de entra-
da com as respectivas cargas;
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- trajeto dos condutores, localizag¢do de caixas e suas dimensdes;

- codigo de identificagdo de enfiacdo e tubulacdo que ndo permita
davidas na fase de execugdo, adotando critérios uniformes e se-
qiiéncia logica;

- desenho indicativo da divisdo dos circuitos;

- definicao de utilizag¢do dos aparelhos e respectivas cargas;

- previsdo da carga dos circuitos e alimentacdo de instalagdes espe-
ciais;

- detalhes completos do projeto de aterramento e para-raios;

- detalhes tipicos especificos de todas as instalacdes de ligagcdes de
motores, lumindrias, quadros e equipamentos elétricos e outros.

- legenda das convengoes usadas;
- diagrama unifilar geral de toda a instalacdo e de cada quadro;
- esquema e prumadas.

[Ilista de equipamentos e materiais elétricos da instalagdo e respec-
tivas quantidades;

[Ilista de cabos e circuitos, quando solicitada pelo Contratante;

[ldetalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura
e de todas as pecas a serem embutidos ou fixadas nas estruturas de
concreto, para passagem e suporte da instalacao;

[Irelatério técnico, conforme Prética Geral de Projeto.

5.3.4 Subestacdo Aérea

Projeto de Subesta-
¢do Aérea
Harmonizar com os
projetos de Arquite-
tura, Estrutura e de-
mais instalagdes.

] Desenho do diagrama unifilar geral detalhado

] Desenho dos diagramas unifilares dos quadros

] Desenho executivo da subestacdo transformador (plantas baixas e
cortes)

] Desenho da locag@o dos quadros elétricos

] Memoriais descritivos

'] Memoriais de calculo (alimentadores, curto-circuito, coordenagdo
e seletividade da média tensdo, etc.)

I Especificacdes Técnicas de Materiais

] Relag¢do de materiais

5.3.5 Instalag¢do Predial de Rede Cabeada (Telefonico e Logico)

Projeto de Telefo-

nia

Harmonizar com os
projetos de Arquite-
tura, Estrutura e de-
mais instalacoes.

Projeto de Tubulacoes

[Iplanta de cada nivel da edificacdo, de preferéncia na escala 1:50,
com a locacdo definitiva das caixas, prumadas e toda a rede de tubu-
lagdo secundaria e de entrada;

[Icorte das prumadas e tubulacdes de entrada;

[detalhes gerais da caixa subterranea de entrada ou entrada aérea,
pocos de elevacao e cubiculos de distribuicao;

[ Jarranjo da central privada de comutagao telefonica;
[Irelatério técnico, conforme Prética Geral de Projeto.
Projeto de Redes de Cabos e Fios

27



PA 477/2009

TRIBUNAL REGIONALNDO TRABALHO DA 16* REGIAO Fls.
SERVICO DE LICITACAO
Pregao Presencial n° 06/2009

A critério do Contratante, o projeto das redes de cabos e fios telefo-
nicos poderd ser desenvolvido conjuntamente com o projeto da tu-
bulacdo, porém somente deverd ser apresentado apds a aprovagdao
do projeto da tubulacio.

[Iplanta geral de cada nivel da edificacdo, de preferéncia na escala
1:50, com a localizacdo da rede secunddria, caixas de saida, trajetd-
ria, quantidade, distribui¢ao e comprimento dos fios FI do sistema
de telefonia;

[Icorte vertical contendo a rede primdria e mostrando, de forma
esquemadtica, os pavimentos e a tubulacio telefonica da edificacgao,
com todas as suas dimensdes, incluindo o esquema do sistema de
telefonia;

O esquema do sistema de telefonia deverd apresentar a configuracao
da rede, a posicao das emendas, as capacidades, os didmetros dos
condutores e distribui¢do dos cabos da rede interna, os comprimen-
tos desses cabos, a quantidade, localizacao e distribui¢ao dos blocos
terminais internos, as cargas de cada caixa de distribuicdo, as cargas
acumuladas e o nimero ideal de pares terminados em cada trecho.
[Icorte esquemadtico detalhado do distribuidor geral da edificacao,
mostrando a disposi¢do dos blocos da rede interna e do lado da rede
externa;

[Irelatério técnico, conforme Prética Geral de Projeto.

Obs:

Os desenhos referentes as redes telefonicas internas e que serdo
submetidos a aprovagdo da concessiondria local deverdo conter ex-
clusivamente este sistema.

Projeto Sistema
Légica

Harmonizar com os
projetos de Arquite-
tura, Estrutura e Ins-
talagdes.

Projeto de Tubulacoes

[Iplanta de cada nivel da edificacdo, de preferéncia na escala 1:50,
com a locacao definitiva das caixas, prumadas e toda a rede de tubu-
lacdo secunddria e de entrada;

[Icorte das prumadas e tubulacdes de entrada;

[ Idetalhes gerais da caixa subterranea de entrada ou entrada aérea,
pocos de elevacao e cubiculos de distribuicao;

[Irelatério técnico, conforme Prética Geral de Projeto.

Projeto de Redes de Cabos

[ Iplanta geral de cada nivel da edificacdo, de preferéncia na escala
1:50, com a localizac¢do da rede secunddria, caixas de saida, trajetd-
ria, quantidade, distribuicdo e comprimento do sistema de l6gica
[Icorte vertical contendo a rede primdria e mostrando, de forma
esquemadtica, os pavimentos e a tubulacdo da edificacdo, com todas
as suas dimensdes, incluindo o esquema do sistema de 16gica

O esquema do sistema de 16gica apresentar a configuracdo da rede,
a posicao das emendas, as capacidades, os didmetros dos condutores
e distribui¢do dos cabos da rede interna, os comprimentos desses
cabos, a quantidade, localizacdo e distribui¢do dos blocos terminais
internos, as cargas de cada caixa de distribuicdo, as cargas acumula-
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das e o nimero ideal de pares terminados em cada trecho.

[Icorte esquemdtico detalhado do distribuidor geral da edificacdo,
mostrando a disposi¢do dos blocos da rede interna e do lado da rede
externa;

[relatorio técnico, conforme Prética Geral de Projeto.

5.4. SPDA

Projeto de SPDA
Harmonizar com os
projetos de Arquite-
tura, Estrutura e Ins-
talacoes..

'] Planta baixa e cortes da malha principal do SPDA

[Idetalhes e especificacOes dos elementos que compdem o projeto.
[Idetalhes da malha principal e das descidas para os aterramentos na
edificacdo.

[Idetalhes de localizagdo dos pontos de instalacdo equipotenciais e
das caixas de aterramento.

] Relag@o de materiais e equipamentos.

] Memorial Descritivo do projeto de SPDA..

5.5. Sonorizagdo

Projeto de Sonori-
Zacao

Harmonizar com os
projetos dos demais
sistemas.

[ plantas conforme projeto bdsico, com indicacdo dos circuitos,
marcacdo de todas as ampliacoes, cortes e detalhes de todos os dis-
positivos, suportes e acessorios;

[ /diagramas de bloco geral do sistema e de cada subsistema;
[Jdiagrama de fiacdo e liga¢do dos equipamentos;

[Idetalhes de fixacdo dos sonofletores;

[1“layout” da central de sonoriza¢do, com os tipos dos equipamen-
tos;

[Idetalhes de fixacdo de sensores automaéticos de ganho;

[lista detalhada de equipamentos e materiais da instalagdo e respec-
tivas garantias;

[relatorio técnico, conforme Prética Geral de Projeto.

5.6. Instalacdes de protecdo e combate a incéndio (sistemas de prevencdo e combate, rotas de fugas e
acoOes anti-panico e sinalizagdo visual).

Projeto Prevencao e
Combate a Incéndio
Harmonizar com os
projetos de Arquite-
tura, Estrutura e Ins-
talagdes.

Iplantas de situacdo e de cada nivel da edificacdo, com indicacao
dos detalhes de todos os dispositivos de combate a incéndio Extinto-
res, lumindrias de emergéncia e sinalizagdes;

[Idetalhes de execuc¢do ou instalagdo dos extintores, lumindrias de
emergéncia e sinalizagdes;

[Ilista detalhada de materiais e equipamentos;

[relatorio técnico conforme Prética Geral de Projeto.

5.7. Instalacdes de seguranca eletronica e comunicacao (dados, som e imagem).

Projeto de Instala-
¢oes de seguranca
eletronica e comu-

O projeto de instalagdes de seguranga eletrdnica e comunicacao
devera ser elaborado considerando as caracteristicas arquitetdnicas e
de utilizacdo da edificacdo, através da consolidacdo de defini¢Oes
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nicacao (dados, som
e imagem).
Harmonizar com os
projetos de Arquite-
tura, Estrutura e de-
mais Instalagdes.

preliminares quanto a localizacdo, caracteristicas técnicas e pré-
dimensionamento dos componentes principais, como cabeamento
primdrio, “hub’s” e painéis de distribuicao.

Nesta fase deverdo ser apresentados os seguintes produtos graficos:

] Planta geral da edificagcao, em escala adequada, com indicacdo da
modulagdo das caixas de saida, espacos destinados a painéis de dis-
tribuicao, “hub’s” e CPD;

] Planta geral da edificagcdo, em escala adequada, com indicacdo da
localizagao dos componentes principais € o caminhamento prefe-
rencial da rede de cabos (seguranga).

5.8. Instalacdes de condicionamento de ar (sistema com equipamentos tipo split).

Projeto de Ar Con-
dicionado Split
Harmonizar com os
projetos de Arquite-
tura, Estrutura e de-
mais Instalagdes.

Iplantas de cada nivel da edificacdo, conforme o projeto bésico,
com amplia¢des (quando necessdrias), cortes e detalhes, indicacao
de tipos, modelos e fabricantes de todos os dispositivos, suportes e
acessorios;

[Idetalhes da instalacdo de todos os equipamentos, com indicacdo
dos modelos, capacidade e fabricantes;

[Ilista detalhada de materiais e equipamentos;

[Irelatério técnico conforme Pratica Geral de Projeto.
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5.9.Paisagismo

Projeto de Paisa- [ Iplano global de zoneamento paisagistico, indicando:

gismo - representacdo, por cddigo, de toda vegetacdo representada em
Harmonizar com os | planta, identificando-a na mesma folha de desenho e apresentando
projetos das dreas seu nome cientifico e popular;

especializadas de - espacamento de mudas.

Arquitetura, Instala- | a5 plantas setoriais ou parciais, locagdo e cotas relativas dos can-
¢Oes teiros de ervas. Quando se referir as dreas mais proximas da edifica-

Hidraulicas, Elétricas | cgo, usar de preferéncia os mesmos eixos do projeto de arquitetura;
e outros. [Irepresentacdo de todas floreiras e jardineiras internas a edificacao
com as mesmas identifica¢des requeridas para dreas externas.;
Jlocagdo, dimensionamento e detalhamento dos elementos especi-
ficos, como espelhos de dgua, lagos, muros, cercas, divisdrias de
canteiro, bancos, lixeiras, placas, postes, escadas, rampas, pisos €
outros;

[Idetalhes de elementos construidos em escala compativel com a
topografia do terreno;

Jesquemas gerais de iluminagdo, irrigacdo e drenagem, tanto exter-
nos quanto internos, harmonizados com os projetos especializados
dessas areas;

[Irelatério descritivo da correcdo do solo (aragem, adubacao).
[Iplanilhas de quantificacdo e orcamento;

[Irelatério técnico conforme Pratica Geral de Projeto.

5.10. Apresentagdo de planilhas de quantitativos de materiais e servigos relativos a cada um dos pro-
jetos.

5.11. Apresentacdo de orcamento detalhado, especificagdes técnicas, caderno de encargos e crono-
grama fisico-financeiro.

6. HABILITACAO TECNICA

6.1 Prova de registro ou inscricdo da EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia — CREA;

6.1.2 A empresa que apresentar registro/inscri¢do de outro Estado da Federagao estard obrigada, se
vencedora da licitagdo, a obter o visto do CREA local (CREA-MA);

6.2 - Para a qualificacdo técnica serd exigida da licitante 01 (um) ou mais atestado (ou declaragdo),
devidamente registrado ou averbado (s) na entidade profissional competente, de capacidade técnica
em nome da licitante (empresa), expedido (s) por pessoa juridica de direito ptblico ou privado, que
comprove (m) ter a LICITANTE (EMPRESA) elaborado projetos com caracteristicas semelhantes e
grau de complexidade compativel com o empreendimento ora licitado — Projetos complementares
para construcao de edificio, observando-se as seguintes condig¢des:

a) Projetos estrutural e de instalacdes prediais (onde estejam contempladas instalagcdes elétricas, hi-
dro-sanitérias, de drenagem de dguas pluviais, de protecdo e combate a incéndio — inclusive sistemas
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de deteccao e prevencao — de seguranca eletronica e de comunicagdo — dados, som e imagem), Sub-
estacdo Aérea, Instalacdo Predial de Rede Cabeada (Telefonico e Logico), SPDA, Sonorizagao refe-
rentes ao minimo de 250,00m?2 de area construida numa mesma obra, ou 500,00m? distribuidos em
obras diversas, sendo que a menor dessas ndo podera exibir drea construida inferior a 125,00m2. Nao

se incluird nestas quantidades drea relativa a pavimentagdo de estacionamento externo ou obra equi-
valente;

b) Projeto de condicionamento de ar (sistema com equipamentos tipo split) com capacidade térmica total
minima de 4 TR, relativo a uma mesma obra, ou conjunto de projetos totalizando capacidades térmicas
totais iguais ou superiores a 8 TR, sendo que o menor desses nao poderd corresponder a uma capacidade
térmica inferior a 2 TR.

¢) Orcamento detalhado, especificacdes técnicas, caderno de encargos e cronograma fisico-
financeiro.

6.3 Comprovante fornecido pela licitante de que possui em seu quadro permanente (ndo temporario), na
data prevista para entrega dos envelopes, profissionais — engenheiro civil, engenheiro eletricista, enge-
nheiro mecanico, devidamente inscritos no CREA, detentor (es) de 01(um) ou mais atestado (s) de res-
ponsabilidade técnica que comprove (m) ter o profissional responsavel, em sua area de atuacio, elabo-
rado projetos de caracteristicas semelhantes, sendo considerado de MAIOR RELEVANCIA E VALOR
SIGNIFICATIVO ao objeto desta licitacao:

- Projeto de estrutura;

- Projeto de instalacdo elétrica;

- Projeto de instalacd@o hidro-sanitario;

- Projeto de instalagdo climatizagdo

- Projeto de Instalacdo Predial de Rede Cabeada (Telefonico e Logico)

- Projeto de prevenc¢do e combate a incéndio;

6.3.1 - O atendimento da exigéncia constante no subitem 6.3 dar-se-4 da seguinte forma:

a) a comprovacao do vinculo empregaticio dos profissionais com a licitante poderd ser efetuada por in-
termédio:

- do Contrato Social, se s6cio, ou

- da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou

- do Contrato de Prestagcdo de Servigo ou

- da Ficha de registro de empregado ou

- pela Certidao de Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CREA, se nela constar o nome do profissional indicado;

b) a comprovagdo da responsabilidade técnica dos profissionais indicados devera ser feita por intermédio
do seu acervo técnico ou por atestado expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devida-
mente registrado no CREA;

6.4 - Declaracdo indicando o nome, CPF, n° do registro na entidade profissional competente de profis-
sional, detentor de atestado de responsabilidade técnica, que participard como coordenador na execugao

dos servigcos de que trata o objeto deste Projeto Basico;

6.4.1 - O responsavel técnico indicado deverd ser o mesmo que consta do atestado de responsabilidade
técnica de que trata o item 6.3;
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6.4.2- Somente admitir-se-4 a substituicdo do profissional indicado por outro que atendam ao exigido no
subitem 6.3, desde que aprovada pela Administracdo do TRT 16* Regido, sem prejuizo das sang¢des con-
tratuais ou legais cabiveis.

6.5 — Declaracdo da empresa que vistoriou o local onde serd executada a obra que teve conhecimento
prévio (antes da apresentacdo da proposta) de todas as informagdes e das condicdes de execugao dos
servicos a serem contratados, através de estudo e andlise deste Projeto Bésico, do projeto arquitetd-
nico, das especifica¢des técnicas, das condi¢cdes do local e dos demais dados pertinentes fornecidos
pelo TRT da 16 * Regido. A declaracao de vistoria devera ser assinada pelo responsavel técnico
da licitante e o Setor de Engenharia do TRT 16 Regiao.

6.5.1 - A vistoria pela empresa interessada, para efeito de cumprimento da exigéncia acima, devera
ser previamente marcada no SENG, através do telefone (98) 2109.9395, de segunda a sexta-feira, no
horério das 08:00 as 17:30 horas, com os Srs. Ricardo, Rogério ou Ivani até 72 horas antes da aber-
tura da licitacao.

6.5.2 — A vistoria devera ser feita por profissional habilitado (engenheiro ou arquiteto).

6.6 — Declaracdo formal e expressa da licitante, devidamente assinada por um de seu responsavel,
informando que dispora de toda a infra-estrutura necessdria, adequada e indispensaveis a integracao
e execucdo de todos os servicos, dentre eles, instalacdes, equipamentos e pessoal técnico
especializado.

7. CONDICOES GERAIS
Deverdo ser obedecidas, pela Contratada, as seguintes condi¢des gerais:

7.1 A Contratada devera executar os servicos de acordo com o projeto arquitetonico (Anexo IV) e
com as disposi¢des trazidas no presente documento e nos demais dispositivos contidos em diplomas
legais pertinentes, bem como em consonancia com as determinacdes resultantes de reunides com o
Contratante, realizadas para fins de acompanhamento dos servigos contratados.

7.2 A Contratada devera manter, durante a execucao do contrato, todas as condicdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas para a contratagdo.

7.3 Subcontratacdo:

7.3.1 A Contratada ndo poderd, sob nenhum pretexto ou hipdtese, subcontratar todos os servigos
objeto do contrato.

7.3.2 A Contratada poderd subcontratar somente, os servi¢os de sondagem e instalacdes elétricas-
subestacdo , dependendo da aprovagdo prévia e expressa do contratante, sendo condi¢do essencial
para essa aprovacdo a comprovagao de capacidade técnica da subcontratada para a realizagdo dos
servicos a serem subcontratados, com o atendimento das mesmas condicdes previstas no item de
qualificacdo técnica deste documento.

7.3.3 Se autorizada a efetuar a subcontratagdo, a contratada realizard a supervisao e coordenagao das

atividades da subcontratada, bem como responderé perante o contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes as partes ou parcelas subcontratadas dos servigos.
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8. LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS.

8.1. A Contratada serd responsavel pela observancia de normas técnicas oficiais, leis, decretos, regu-
lamentos, portarias e demais atos normativos federais, estaduais € municipais direta e indiretamente
aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

8.2 A Contratada ou os responsdveis técnicos por ela designados, deverdao providenciar junto ao
CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) referentes ao objeto do contrato e especia-
lidades pertinentes nos termos da Lei Federal especifica, registrando devidamente as atividades pro-
fissionais relacionadas com a execugdo dos servigos.

8.3 No caso de subcontratacio parcial dos servigos, nos termos do item 7 deste documento, a empre-
sa subcontratada deverd providenciar junto ao CREA a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) referente a co-responsabilidade técnica pela parte ou servicos subcontratados, de conformida-
de com a legislagao especifica.

8.4 A Contratada devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos
relativos a legislacao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere aos profissionais
eventualmente contratados para a elaborag@o dos servigos relacionados ao objeto do contrato.

9. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9.1 A atuagdo da Fiscalizagdo no decorrer da prestacdo dos servicos, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢cOes, ndo implicard solidariedade ou co-responsabilidade
com a Contratada, que responderd unica e integralmente pela sua execucao, inclusive pelos servigos
prestados por suas subcontratadas, na forma da legislagao em vigor.

9.2 A aprovagao dos projetos junto aos 6rgaos de fiscalizacao e controle ndo eximird os seus respec-
tivos autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacdo pertinen-
tes as atividades profissionais.

9.3 A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, decorrentes de omissdes ou atos praticados por seus funciondrios, prepostos, fornecedores
ou subcontratadas, bem como, originados de infracdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamen-
tos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamen-
tos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corre¢des monetdrias e acréscimos de
mora.

9.4 A Contratada deverd responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execug¢ado dos servicos objeto do contrato, tais como: encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previden-
ciérios, indenizagdes e quaisquer outras que forem devidas aos seus contratados ou prepostos, inclu-
sive aqueles vinculados as empresas subcontratadas.

9.5 A Contratada deverd alocar os recursos necessarios a administracdo e execucdo dos servigos,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais inci-
dentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o seu recebimento definitivo

34



PA 477/2009

TRIBUNAL REGIONALNDO TRABALHO DA 16* REGIAO Fls.
SERVICO DE LICITACAO
Pregao Presencial n° 06/2009

10. CONDICOES DE EXECUCAO
A Contratada devera:

10.1 Dispor dos conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos , necessarios ¢ dos meios de
producdo adequados e suficientes a execucao dos servicos contratados, devendo mobiliza-los e utili-
zé-los com eficiéncia e eficdcia, nao cabendo qualquer pleito de alteracao dos valores contratados
pela substituicdo de métodos e meios de produgdo incompativeis com os servigos realizados.

10.2 Estudar minuciosamente todos os elementos do projeto arquitetdonico, especificacdes e demais
dados fornecidos pelo Contratante, por ocasido da prestagdo dos servi¢os objeto do contrato, deven-
do informar a Fiscaliza¢do do contratante sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissao que
for eventualmente constatada.

10.3 Submeter previamente a aprovacdo da fiscalizacdo do contratante eventuais ajustes no crono-
grama fisico-financeiro e plano de execu¢do dos servicos, de modo a permitir-lhe a comprovacao da
necessidade de alteragdo e a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos traba-
lhos.

10.4 Prestar os servigos em rigorosa observancia as normas e especificacdes técnicas pertinentes, em
adequada fidelidade ao projeto arquitetdonico elaborado pelo SENG (apresentado no Anexo IV) e em
conformidade com este documento e demais elementos fornecidos pelo Contratante.

10.5 Executar os ajustes nos servi¢os concluidos ou em execucdo determinados pela Fiscalizacdao do
contratante, nos limites permitidos pelas normas e técnicas pertinentes.

11. NORMAS DE FISCALIZACAO DO CONTRATANTE

11.1 O Contratante manterd desde o inicio dos servicos até o seu recebimento definitivo, ao seu cri-
tério exclusivo, uma equipe de Fiscalizac@o constituida por profissionais habilitados, com formacao
especifica na drea de engenharia ou arquitetura, em niimero e com atributos que considerar necessa-
rios a0 acompanhamento e controle dos trabalhos.

11.2 Os representantes da Fiscalizacdo deverdo comunicar as suas determinacdes e dar as suas ins-
trucdes diretamente ao representante legal ou responsdvel técnico da empresa contratada ou ao seu
preposto.

11.3 A comunicagao entre a Fiscaliza¢do e a Contratada devera ser preferencialmente realizada atra-
vés de correspondéncia oficial.

11.4 A Contratada devera registrar, em livro préprio, os fatos, decisdes € comunicagdes que tenham
implicacdo contratual, como: modificacdes de projetos e especificagdes, aprovacdo e conclusdo de
Servicos e etapas executivas, autorizacoes para execucdo de servigo adicional, ajustes no cronograma
de prestacdo dos servicos, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e pelo
Contratante.

11.5 Qualquer auxilio prestado pela Fiscaliza¢do na interpretacao de informagdes, desenhos, memo-
riais, especificacdes e demais elementos, bem como na conducao dos trabalhos, nao podera ser invo-
cado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execucao dos servicos.

11.6 O Contratante, através da Fiscalizacdo, poderd admitir os subcontratados que previamente a-
provar, a seu exclusivo critério, sem que tal aprovagdo implique qualquer aceitacdo de transferéncia
de responsabilidade.

11.7 A Contratada devera fornecer, sempre que solicitado pelo Contratante ou pelos seus represen-
tantes, documentos que comprovem a manuten¢do de todas as condi¢des de habilitacdo e qualifica-
cdo exigidas na contratacao.
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11.8 A Fiscalizagdo poderd determinar, a seu critério, a interrupc¢ao total ou parcial dos servigos
sempre que assim estiver previsto e determinado no contrato.

11.9. Deverao ser realizadas reunides periddicas entre os representantes da Contratada e do Contra-
tante para andlise e discussdo sobre o andamento dos servigos, esclarecimentos e providéncias neces-
sérias ao cumprimento do contrato. As reunides serdo documentadas e reduzidas a termo em atas de
reunido, elaboradas pela Fiscaliza¢ao e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, local,
nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a
serem tomadas.

11.10 Todos os atos e instru¢des emanados ou emitidos pela Fiscalizacdo, relacionados a orientacao
geral, controle e acompanhamento dos servicos, serdo considerados como se fossem praticados pelo
Contratante.

Além das atribui¢des elencadas acima, compete a Fiscalizagdo:

1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos, inclu-
indo o edital e seus anexos, o contrato, cronogramas, correspondéncias, relatérios e catdlogos de
materiais e equipamentos especificados nos projetos, dentre outros documentos e registros.

2. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissoes eventualmente constatadas nas informa-
coes disponibilizadas ao Contratante, bem como fornecer instru¢des necessarias ao bom desenvol-
vimento dos trabalhos.

3. Fiscalizar o cumprimento das obrigagdes contratuais pela Contratada no que diz respeito a ade-
quada e integral realizacdo dos servicos e ao pleno atendimento as normas relacionadas neste Projeto
Basico e nos dispositivos legais pertinentes.

4. Solicitar, a qualquer momento, o oferecimento de esclarecimentos relativos aos servicos objeto do
contrato, pela Contratada.

5. Paralisar a execug¢do ou solicitar a re-execugdo de qualquer servigo que ndo seja realizado em con-
formidade com as regras contratuais, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao obje-
to do contrato.

6. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servicos, aprovando os eventuais
ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

7. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as respectivas
medi¢des, bem como conferir, visar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contrata-
da.

12 CONDICOES DE PAGAMENTO
Deverao ser obedecidas as seguintes condi¢des para o pagamento:

12.1 Somente poderao ser consideradas, para efeito de pagamento, as parcelas dos servigos integral e
efetivamente executadas pela Contratada e aprovada pela Fiscalizacdo, respeitada a rigorosa corres-
pondéncia com as especificagdes e demais elementos constantes deste Projeto Basico.

12.1.1 O pagamento serd realizado em 02(duas) etapas, a 1%(primeira) que acontecerd até
40(quarenta) dias contados a partir do 5°(quinto) dia util seguinte do recebimento da ordem de servi-
co expedida pelo SENG, condicionada a apresentacdo dos projetos abaixo relacionados:

1. Projeto estrutural (cdlculo, dimensionamento, detalhamento e desenho de estruturas e fundagdes,
inclusive contencdes e terraplenagem).

2. Prospeccao geotécnica do solo (Sondagem do terreno).

3. Projetos de instalacdes prediais:
3.1 .Instalag¢des hidro-sanitarias.
3.2.Instalacdo de drenagem de dguas pluviais de cobertura e arruamentos.
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3.3 Instalacdes elétricas.
3.4 Subestacdo Aérea
3.5 Instalacao Predial de Rede Cabeada (Telefonico e Logico)
4. SPDA
5. Sonorizagdo
6. Instalacdes de protecdo e combate a incéndio (sistemas de prevencdo e combate, rotas de fugas e
acoes anti-panico e sinalizagdo visual).
7. Instalagdes de segurancga eletronica e comunicagao (dados, som e imagem).
8. Instalagdes de condicionamento de ar (sistema com equipamentos tipo split).
9.Paisagismo.

A 2% e dltima etapa do pagamento serd concretizada quando do recebimento definitivo dos servicos.

12.1.2 A falta de apresentagcdo dos elementos correspondentes a quaisquer dos projetos complemen-
tares ou sua apresentacdo em desacordo com as especificagdes e requisitos estabelecidos neste Proje-
to Béasico (Anexo III), ensejard a retencdo integral do pagamento da parcela correspondente, até a
efetiva regularizacao da situacdo pela Contratada.

12.1.3 O recebimento dos servigos serd realizado pela Fiscalizacao do contratante, de acordo com a
programacdo estabelecida no cronograma fisico-financeiro (Anexo II deste Projeto Basico), median-
te solicitacdo expressa da Contratada.

12.1.4 Os servicos deverdo ser conferidos pela fiscalizacdo do TRT e analisada a perfeicdo de sua
execug¢do, devendo ser pago somente o que estiver executado de acordo com as especificacdes pré-
determinadas. Somente apds a conferéncia dos servicos contratados é que a contratada poderd emitir
a nota fiscal referente a medicao.

12.1.5 A Contratada, deverd apresentar as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) referentes
a cada uma das atividades individualizadas que impliquem ou exijam a participagao efetiva de pro-
fissionais habilitados na drea de engenharia e que integrem o conjunto de projetos complementares
objeto do contrato, nos termos da Lei Federal especifica e em conformidade com o disposto no item
4 do Anexo III deste Projeto Basico, como pré-requisito para o encaminhamento para pagamento,
das faturas imediatamente posteriores ao inicio da realizacdo dessas atividades.

13 CONDICOES GERAIS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

13.1 O recebimento definitivo dos servicos ocorrerd em até 30(trinta) dias contados do recebimento
provisério e serd efetuado por servidor ou comissdo devidamente designado pela Diretoria Geral
deste Tribunal.

13.2 Nesta etapa, a Contratada deverd efetuar a entrega de toda a documentagdo, projetos e demais
informacdes pertinentes ao objeto do contrato e prescritos no presente instrumento.

13.3 A Contratada deverd providenciar, as corre¢des e complementacdes indicadas pela Fiscalizacao
e/ou Comissdo de Recebimento dos Servicos, consideradas necessdrias ao seu recebimento definiti-
vo, dentro do prazo estabelecido para efetivacdo desses ajustes.

13.4 Antes do recebimento definitivo o Contratante poderd ainda exigir a apresentacdo de qualquer
documentagdo complementar no intuito de comprovar a plena regularidade fiscal, trabalhista e pre-
videncidria da Contratada e de suas subcontratadas, no que diz respeito a execu¢@o do objeto do con-
trato.

14 OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Sao obrigacdes do Contratante, além daquelas previstas em outros itens deste documento e no res-
pectivo contrato, ou ainda, daquelas que por lei lhe couberem:
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14.1 Disponibilizar o projeto arquitetonico e demais orientacdes, dados e informacgdes técnicas im-
prescindiveis a realizacdo dos servigos pela Contratada, além de prestar quaisquer outros esclareci-
mentos adicionais relevantes ao cumprimento adequado do contrato;

14.1.2 Designar, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n°® 8.666/93, um representante ou
comissdo responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento dos servigos;

14.1.3 Autorizar o inicio da execu¢do dos servigos pela Contratada, através de emissdo da respectiva
ordem de servigco expedida pelo SENG do TRT da 16* Regido;

14.1.4 Realizar a fiscalizacdo dos servicos, diretamente através de servidores do quadro técnico do
Servi¢o de Engenharia do TRT da 16® Regido, sem prejuizo da total responsabilidade da Contratada
perante o Contratante ou para com terceiros;

14.1.5 Atestar as faturas emitidas pela Contratada, desde que em conformidade com as medi¢des de
servigos aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas as condigdes estabelecidas no contrato;

14.1.6 No caso de comprovacdo de irregularidades, aplicar as puni¢des e sancdes devidas a Contra-
tada, garantindo-lhe a prévia defesa e observando a licitude dos demais procedimentos administrati-
vos adotados;

14.1.7 Efetuar o pagamento das faturas nos prazos e condigdes estabelecidos em contrato e de acor-
do com a legislacao vigente;

14.1.8 Receber os servigos, provisoéria e definitivamente, mediante a emissdao de termos circunstanci-
ados e em conformidade com as condicdes estabelecidas neste Projeto Bésico e na legislagdo vigen-
te.

15. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo total estabelecido para a execugdo integral dos servigos objeto do presente Projeto Bésico
serd de 50 (cinquenta) dias corridos, contados a partir do 5°(quinto) dia util seguinte do recebimento
da ordem de servico expedida pelo Servico de Engenharia do TRT 16 Regido.

16. ELABORACAO DE PROPOSTAS
As propostas das licitantes far-se-do acompanhar de planilha or¢amentdria e cronograma fisico-
financeiro, conforme modelos constantes nos Anexos I e II, respectivamente, deste Projeto Basico.

Na composicdo dos correspondentes precos dos servigos, incorporar-se-ao a estes as despesas com
fornecimento de materiais e de mao-de-obra essenciais a sua execucdo e todas as decorrentes do em-
prego, aplicacdo e utilizacdo de ferramentas, equipamentos, transporte e acessorios. Da mesma for-
ma deverdo ser incorporados aos precos em foco, as taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas
(BDI), os encargos sociais, trabalhistas e previdencidrios e os tributos legais inerentes a prestacao
dos servigos propostos e a natureza da atividade desenvolvida.

17. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execucgdo dos servicos objeto do contrato deverd atender também as seguintes normas e praticas
complementares:

e Normas da ABNT e do INMETRO;

» Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessiondrias de servigos publicos;

« Instrucdes e Resolugdes dos Orgios do Sistema CREA-CONFEA.
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ANEXO I-A

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16* REGIAO

PLANILHA ORCAMENTARIA

PA 477/2009
Fls.

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

PRECO UNITA-
RIO
(R$)

PRECO TOTAL
(R$)

Projeto estrutural

- Calculo, dimensionamento,
detalhamento e desenho, inclu-
sive contencoes,

terraplenagem e sondagem do
terreno

1,00

9.131,47

9.131,47

Projeto de instalacdes prediais
- Projeto de instalag¢des hidro-
sanitdrias.

- Projeto de drenagem de dguas
pluviais, de
cobertura e de arruamentos.

- Projeto de instalacdes elétricas.

- Projeto de instalacdes de prote-
cioe

combate a incéndio (combate,
rotas de fugas e sinalizagado vi-
sual).

- Projeto de instalagdes de segu-
ranga

eletronica e de comunicacao
(dados, som e

imagem).

- Projeto de condicionamento de
ar (sistema
com equipamentos tipo split).

1,00

15.576,00

15.576,00

Planilhas de quantitativos de
materiais, de

or¢amento e de especificacoes
técnicas

1,00

5.793,70

5.793,70

Total Geral (R$)

30.501,17
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ANEXO II-A
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ETAPA DESCRICAO VALOR PERCENTUAL PRAZO
DOS SERVI- (R$) (%)
cOS
1 Elaboragao dos
projetos comple- - -
mentares
1.1 Apresentagdo do Até 40 (quarenta)
(Fase 1) projeto executivo dias contados a
(projeto de estru- partir do
tura e de 5°(quinto) dia 1util
instalacoes) 24.400,93 80 seguinte do rece-
bimento da or-
dem de servico
expedida pelo
SENG.
2 Elaboragao de
quantitativos,
orcamentos e
especificacoes - -
técnicas
2.2 Apresentacdo das
planilhas Até 10 (dez) dias
(Fase 1) definitivas de corridos apds a
quantitativos de apresentacao do
materiais, de or- projeto executi-
camento detalha- 6.100.24 20 vo(projeto de
do e de estrutura e insta-
especificacoes lagdes)ao SENG
técnicas
50 (cinquenta)
dias contados a
TOTAL GERAL partir do 5° dia
(R$) 100 util se?gumte do
30.501,17 recebimento da

ordem de servigco
expedida pelo
SENG)
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ANEXO III-A

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS E PROCEDIMENTOS

Os projetos complementares deverdo ser elaborados segundo a ordem de acdes (etapas) listadas a
seguir:

1* etapa: Elaboracao dos projetos complementares:
Fase 1: Elaboragdo de projeto executivo.
2% etapa: Elaboragdo de quantitativos, orcamentos e especificacdes técnicas:

Fase 1: Elaboracdo das planilhas definitivas de levantamento de quantitativos de

materiais, de or¢camento e de especificacdes técnicas.

1° etapa: ELABORACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES
Fase 1: ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO:

Compreende esta fase a elaboracdo e apresentacdo dos projetos complementares em sua versao defi-
nitiva.

Os projetos executivos deverdo ser elaborados em total atendimento as normas técnicas relativas ao
objeto de cada um dos respectivos projetos complementares e a utilizacdo especifica de cada a-
rea/setor do empreendimento representado pela Constru¢cdo da Sede Definitiva da Vara do Trabalho
de Presidente Dutra do Tribunal Regional do Trabalho da 16* Regiao.

Para tanto, considera-se projeto executivo o conjunto dos elementos necessdrios e suficientes a exe-
cucdo completa da obra, os quais contemplardo todas as informacdes indispensdveis ao perfeito en-
tendimento do projeto bem como ao seu completo detalhamento executivo (elementos graficos, de-
senhos convencionais e textos explicativos).

Os projetos executivos a serem apresentados compdem-se dos seguintes itens:

a) Projeto estrutural

Este projeto abrange o cdlculo, o dimensionamento, o detalhamento e o desenho dos elementos e
pecas estruturais, inclusive fundagdes, pilares, lajes, vigas, reservatoérios, coberturas e telhamento —
em estrutura de madeira —, contengdes e terraplenagem, aprovados pelo SENG.

O projeto de calculo estrutural devera contemplar todos os elementos necessarios a estabilidade da
obra em sua integralidade, primando pela fidelidade ao projeto arquitetonico apresentado pelo
SENG.

Como resultado final desse projeto estrutural deverdo ser apresentados os seguintes produtos grafi-
COS:

* Planta de locacgao dos pilares e respectivas cargas;
* Planta de locag@o dos blocos e sapatas, com os detalhes construtivos e armacdes especificas;
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* Planta de fOrmas e armacdo, em escala adequada, dos blocos, sapatas, vigas, cintas e outros ele-
mentos de fundagao;

* Planta de formas, na escala 1:50, de cada nivel da edificacao, rampas e escadas, contendo:

- Cortes e detalhes necessdrios ao completo entendimento da estrutura, em escala adequada;
- Detalhes de juntas, impermeabilizac¢des, nichos, furos e embutidos;

- Indicag@o, por parcelas, do carregamento considerado no calculo estrutural de cada laje;

- Indicacao da resisténcia caracteristica do concreto;

- Indicacao das contra-flechas;

- Indicacao de esquemas executivos obrigatérios quando assim sugerir as op¢des estruturais;
- Legenda das convencdes utilizadas.

* Desenhos de armacdes, contendo:

- Detalhamento, em escala apropriada, de todas as pecas do esquema estrutural;

- Especificacdo dos tipos de aco;

- Tabela e resumo de armagao por folha do desenho.

* Plantas, em escala apropriada, de todas as estruturas dos sistemas (estruturas de madeira), incluin-
do:

- Dimensdes, locagdes, niveis e contra-flechas;

- Cortes e detalhes necessarios ao completo entendimento das estruturas, inclusive conexdes, juntas e
ligacoes;

- Especifica¢des dos materiais utilizados, caracteristicas e limites;

- EspecificacOes dos sistemas de protecao;

- Legenda das convencdes utilizadas;

- Lista completa de pecas e materiais.

* Relatério Técnico, descrevendo e apresentando:

1- As solicitagdes consideradas no cdlculo de cada peca estrutural;

2- O esquema de célculo que originou o carregamento mais desfavordvel de cada peca ou conjunto
de pecas estruturais;

3- O esquema para cdlculo dos esfor¢os em cada pega ou conjunto de pecas estruturais;

4- Os valores dos esforcos de servico, determinados através dos esquemas de cdlculo adotados;

5- Os critérios de dimensionamento de cada pecga estrutural e nos casos especificos, a justificativa da
necessidade de obediéncia a determinada seqii€éncia de montagem.

O projeto estrutural devera estar harmonizado com o projeto de arquitetura, contemplando os concei-
tos de durabilidade, seguranca, economia e funcionalidade, bem como as facilidades de acesso para
inspecao e manutenc¢ao da edificagao.

b) Projeto de instalagdes hidro-sanitdrias

Este projeto consiste na defini¢do, dimensionamento e representacao dos sistemas hidraulicos e sani-
tarios aprovado pelo SENG, incluindo cédlculo de demandas, localizacdo precisa dos componentes
(como alimentadores, reservatorios, caixas de coleta e de inspecdo, instalacdes de recalque, pruma-
das e tubulacgdes), caracteristicas técnicas dos equipamentos e detalhamento das solucdes de instala-
¢do, conexao, suporte e fixacdo.

Como resultado final desse projeto de instalacdes deverdao ser apresentados os seguintes produtos
graficos:

* Planta de situacao ao nivel da rua, em escala minima de 1:500, indicando a localizag¢do de todas as
tubulagcdes externas e as redes existentes das concessiondrias e demais equipamentos de interesse,
como cavaletes para hidrometro, entre outros;
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* Planta de cada nivel da edificacdo, em escala 1:50, contendo indicacao de tubula¢des quanto a
comprimentos, material, didmetro e elevacdo, quer horizontais ou verticais, localiza¢do precisa de
pontos de consumo de dgua, aparelhos sanitérios, ralos e caixas sinfonadas, pecas e caixas de inspe-
cdo, tubos de ventilagc@o, reservatorios, pogos, caixas coletoras, equipamentos de bombeamento e
outros;

* Plantas dos conjuntos de sanitdrios e ambientes com consumo de dgua e despejo de esgotos, em
escala 1:20, com o detalhamento das instalagdes;

* Desenhos das instalagdes de dgua fria em representacdo isométrica, referente aos grupos de sanita-
rios e a rede em geral, com indicacdo de diametro e comprimento de tubos, vazdes, pressdes nos
pontos principais ou criticos, cotas, conexdes, registros, valvulas e outros elementos;

* Desenhos das instalacdes de esgoto sanitdrio em representacdo isométrica, referente aos grupos de
sanitdrios e a rede em geral, com indicacdo de didmetro e comprimento de tubos, ramais, coletores e
sub-coletores;

* Detalhes de todas as caixas, pecas de inspec¢do, instalagdes de bombeamento, montagem de equi-
pamentos e outros que se fizerem necessarios;

* Quadro de legenda das conven¢des empregadas;

* Lista detalhada de materiais e equipamentos;

* Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura e de todas as pegas a serem em-
butidas ou fixadas nas estruturas, para passagem e suporte da instalacdo.

O projeto hidro-sanitdrio deverd estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estrutura e de-
mais instalacdes, observando a ndo interferéncia entre elementos dos diversos sistemas e conside-
rando as facilidades de acesso para inspecao e manuten¢do das

instalagdes hidraulicas de dgua fria e de esgoto sanitdrio.

c) Projeto de drenagem de dguas pluviais de cobertura e arruamentos

Este projeto consiste na definicdo, dimensionamento e representacdo do sistema de drenagem de
aguas pluviais aprovado pelo SENG, incluindo cédlculo de demandas, localiza¢do precisa de compo-
nentes (como caixas de coleta e de inspecao, instalagdes de recalque, prumadas e tubulacdes), carac-
teristicas técnicas dos equipamentos e detalhamento das solucdes de instalacdo, conexdo, suporte e
fixacao.

Como resultado final desse projeto de drenagem deverdo ser apresentados os seguintes produtos gra-
ficos:

* Planta de situacao ao nivel da rua, em escala minima de 1:500, indicando a localizag¢ao de todas as
redes e ramais externos, inclusive redes da concessiondria, posicionamento de todos os elementos de
coleta e caracteristicas das respectivas dreas de contribuicao, com dimensdes, limites, cotas, inclina-
cdo, sentido de escoamento, permeabilidade e outros;

* Planta da cobertura e demais niveis da edificacdo, onde constem &reas de contribui¢do, em escala
1:50, contendo a localizacdo de todos os componentes relevantes e dimensdes, declividades, materi-
ais e demais caracteristicas de condutores, calhas, rufos e canaletas;

* Cortes, em escala 1:50, indicando o posicionamento dos condutores verticais;

* Desenhos, em escalas adequadas, das instalagdes de bombeamento, drenos e caixas de inspec¢ao, de
areia e coletora, com indicacao de detalhes;

* Desenhos, em escalas adequadas, de todas as ampliacdes ou detalhes, de caixas de inspecdo, cana-
letas, ralos, caixas coletoras, montagem de equipamentos, suportes, fixacdes e outros que se fizerem
necessarios;

* [sométrico das instalagdes de drenagem;

* Quadro de legenda das conven¢des empregadas;

* Lista detalhada de materiais e equipamentos.
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O projeto de drenagem devera estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estrutura e demais
instalagdes, observando a ndo interferéncia entre elementos dos diversos sistemas e considerando as
facilidades de acesso para inspe¢do e manutencao das instalacdes hidrdulicas de drenagem de dguas
pluviais.

d) Projeto de instalacdes elétricas

Este projeto consiste na defini¢do, dimensionamento e representacio dos sistemas

elétricos aprovados pelo SENG, incluindo cédlculo de demandas de energia, localizacao precisa de
componentes (como transformadores, tipo de entrada de energia, prumadas, quadros elétricos e e-
quipamentos de protecao e de iluminacdo), caracteristicas técnicas dos equipamentos e detalhamento
das solucdes de instalaciao, conexao, suporte e fixagao.

Como resultado final desse projeto de instalacdes deverao ser apresentados os

seguintes produtos graficos:

* Planta de situacao geral;

* Planta e detalhes do local de entrada e medidores na escala especificada pela empresa concessiona-
ria local;

* Planta, corte e elevacdo da subestacdo (se necessario), compreendendo a parte civil e a parte elétri-
ca, na escala 1:50

* Planta de cada nivel da edificacdo, na escala 1:50, e das dreas externas, em escala adequada, indi-
cando:

- Localizacao dos pontos de consumo de energia elétrica com respectiva carga, seus comandos e
identificacdo dos circuitos;

- Detalhe dos quadros de distribuic@o e dos quadros gerais de entrada com as respectivas cargas;

- Trajeto dos condutores, localizacdo de caixas e suas dimensoes;

- Cddigos de identificacdo de enfiacdo e tubulagdo, definidos através de critérios uniformes e se-
qiiéncia logica;

- Defini¢do de utilizacdo dos aparelhos e respectivas cargas;

- Previsao de carga dos circuitos e alimentagao de instalacdes especiais;

- Detalhes completos do projeto de aterramento e para-raios;

- Detalhes tipicos especificos de todas as instalagdes de ligagdes de motores, lumindrias, quadros e
equipamentos elétricos e outros;

- Legenda das convencdes usadas;

- Diagrama unifilar geral de toda a instalag@o e de cada quadro;

- Esquema e prumadas.

* Lista de equipamentos e materiais elétricos da instalacdo e respectivas quantidades;

* Lista de cabos e circuitos e respectivas quantidades;

* Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura e de todas as pegas a serem em-
butidas ou fixadas nas estruturas, para passagem e suporte da instalacdo.

O projeto elétrico devera estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estrutura e demais insta-
lagdes, contemplando os conceitos de economia e racionalizacdo no uso de energia elétrica, bem
como as facilidades de acesso para inspe¢ao e manutengao do sistema elétrico.

e) Projeto de instalacdes de prevencio e combate a incéndio (prevencio e combate, rotas de fugas e
acOes anti-panico, sinalizacdo visual)
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Este projeto consiste na defini¢do, dimensionamento e representacdo dos sistemas de prevencao e
combate a incéndio aprovados pelo SENG, incluindo localizacdo precisa dos componentes (como
extintores, lumindrias de emergéncia, caracteristicas técnicas dos equipamentos.

Como resultado final desse projeto de instalacdes deverdao ser apresentados os seguintes produtos
graficos:

* Planta de todas as dreas que possuam instalagdes de extintores de incéndio e lumindrias de emer-
géncia, em escala 1:50, contendo a caracterizacdo precisa e loca¢do exata dos extintores e lumina-
rias;

* Lista detalhada dos equipamentos e materiais da instalacdo e respectivas garantias;

* Quadro de legenda das conven¢des empregadas;

O projeto compreenderd ainda toda a documenta¢do necessdria a apresentacdo e aprovagdo pelo
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhao.

O projeto de instalagdes de deteccao, prevencdo e combate a incéndio devera estar harmonizado com
os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalagdes, observando a ndo interferéncia entre ele-
mentos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso para inspecao e manutencao
das instalagdes.

f) Projeto de instalacoes de seguranca eletrénica e comunicacio (dados, som e imagem)

Este projeto consiste na defini¢do, dimensionamento e representacdo dos sistemas de seguranga ele-
tronica e comunicagdo aprovado pelo SENG, incluindo localizacdo precisa dos componentes (como
cabeamento primadrio, “hub’s”, painéis de distribui¢do, camaras), caracteristicas técnicas dos equi-
pamentos e detalhamento das solucdes de instalacao, conexao, suporte e fixagao.

Como resultado final desse projeto de instalagdes, deverdo ser apresentados os seguintes produtos
gréaficos:

* Planta de cada nivel da edificacdo, em escala 1:50, contendo indicacdo das caixas de saida, painéis
de distribuicao, “hub’s”, servidores e infra-estrutura para a passagem de cabos, seu caminhamento e
identificacdes;

* Desenhos esquematicos das interligagoes;

* Diagramas de blocos;

* Detalhamento da instalag@o dos painéis, equipamentos e da infra-estrutura;

* Codigos de identificacao das tubulagdes e circuitos, definidos através de critérios uniformes e se-
qiiéncia logica;

¢ Detalhes do sistema de aterramento;

* Quadro de legenda das convengdes utilizadas;

* Lista detalhada dos equipamentos e materiais da instalacdo e respectivas garantias;

* Detalhes de todos os furos necessdrios nos elementos de estrutura e de todas as pecas a serem em-
butidas ou fixadas nas estruturas, para passagem e suporte da instalagao.

O projeto de instalacdes de segurancga eletronica e comunicagao, deverd estar harmonizado com os
projetos de arquitetura, estrutura e demais instalacdes, observando a nao interferéncia entre elemen-
tos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso para inspe¢do e manutencao das
instalagdes.

¢) Projeto de condicionamento de ar (sistema com equipamentos tipo Split)
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Este projeto consiste na defini¢do, dimensionamento e representacdo do sistema de condicionamento
de ar aprovado pelo SENG, incluindo localiza¢do precisa dos componentes (como evaporadores,
condensadores e tubulagdes), caracteristicas técnicas dos equipamentos e detalhamento das solugdes
de instalacdo, conexdo, suporte e fixagao.

Como resultado final desse projeto de instalacdes deverdao ser apresentados os seguintes produtos
graficos:

* Planta de cada nivel da edificacdo, em escala 1:50, contendo indicagcdo da localizacdo precisa dos
equipamentos e pontos de retorno de ar, selecio dos materiais, comprimentos e dimensdes das tubu-
lagdes de refrigeracdo e de drenagem de 4gua condensada e informacdes sobre interligacdes elétri-
cas;

* Cortes, detalhes e ampliacOes, nas escalas adequadas;

* Detalhes de instalacdo de todos os equipamentos, com indicacdo de modelos, capacidade e fabri-
cantes;

* Quadro de legenda das conven¢des empregadas;

* Lista detalhada dos equipamentos e materiais da instalacdo e respectivas garantias;

* Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura e de todas as pegas a serem em-
butidas ou fixadas nas estruturas, para passagem e suporte da instalacdo.

O projeto de condicionamento de ar devera estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estru-
tura e demais instalagdes, observando a ndo interferéncia entre elementos dos diversos sistemas e
considerando as facilidades de acesso para inspecao e manutengao das instalagdes.

O projeto de condicionamento de ar devera ser também elaborado de forma a conceber um sistema
autdbnomo, com solucdes tecnoldgicas de primeira linha (em questdes de rendimento e eficiéncia
energética), e cuja operagao e manutencao sejam de conhecimento acessivel a empresas e profissio-
nais locais.

2* etapa: ELABORACAO DE QUANTITATIVOS, ORCAMENTOS E ESPECIFICACOES
TECNICAS )
Fase 1: ELABORACAO DAS PLANILHAS DEFINITIVAS DE LEVANTAMENTO DE

QUANTITATIVOS DE MATERIAIS, DE ORCAMENTO E DE ESPECIFICACOES TEC-
NICAS:

1- Minutas das planilhas de levantamento de quantitativos de materiais e servicos, orcamentos € es-
pecificacdes técnicas:

Compreendem esta fase a elaboracdo e a apresentacdo dos esbocos das planilhas de quantitativos de
materiais e servicos, de orcamentos e de especificagdes técnicas dos materiais e servicos, correspon-
dentes a cada um dos projetos elaborados pela Contratada, nos formatos determinados pela Fiscali-
zagao.

2- Planilhas definitivas de levantamento de quantitativos de materiais e servicos, orcamentos e espe-
cificagOes técnicas:

Compreende: esta fase, a elaboragdo e a apresentacdo das planilhas definitivas de levantamento de
quantitativos de materiais e servigos, de orcamentos detalhados e de especificacdes técnicas dos ma-
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teriais e servigos, correspondentes a cada um dos projetos elaborados pela Contratada, nos formatos
padronizados e determinados pela Fiscalizacao.

A partir dos projetos elaborados pela contratada, e das informacdes prestadas pelo contratante, esta
deverd apresentar , relativamente a todos os projetos complementares objeto do contrato, planilhas
(formato EXCEL e no Software ORCAPLUS) de levantamento de quantitativos de materiais e servi-
cos, de orcamento detalhado e de especificacdes técnicas de materiais e servicos, as quais, no seu
conjunto, conterdo as seguintes informagdes minimas:

Item: Numeragdo seqiiencial, em funcao da classificagdo do insumo/material/servigo.

Descricao do item: Descri¢do sucinta do item (insumo/material/servi¢o) para sua melhor identifica-
¢do.

Unidade: Unidade de medida do referido item (insumo/material/servico).
Quantidade: Quantitativo do item (insumo/material/servico) levantado no projeto.

Preco unitario: Preco médio de mercado por unidade do item (insumo/material/servi¢o) necessario
a execugdo da obra.

Composicao do servico: Descricdo resumida dos insumos necessarios e dos procedimentos executi-
vos que compdem cada item de servico.

Especificacao técnica: Descricdo detalhada do item (insumo/material/servi¢o), com suas caracteris-
ticas técnicas, possibilitando a sua inequivoca identificagdo no universo de produtos disponivel no
mercado.

Fabricante: Definicio de um ou mais fabricantes que atendam a especificacdo técnica do item (in-
sumo/material).

Referéncia: Vinculo entre o item (insumo/material) pretendido e a nomenclatura comercial utilizada
por cada fabricante.

Norma técnica: Norma técnica da ABNT ou outra instituicdo semelhante que determine as formas
de fabricagdo, afericdo e controle das caracteristicas técnicas do insumo/material ou os procedimen-
tos executivos do servigo.

4- PRECEITOS GERAIS

Os projetos complementares, deverdo ser elaborados em total obediéncia a legislacdo vigente para
cada tema especifico, observando-se a melhor técnica e pratica da construc¢do civil, bem com sua
conformidade com as Normas Brasileiras da ABNT e/ou demais normas nacionais e internacionais
que sejam pertinentes ao bom desenvolvimento das atividades contratadas.

Os desenhos (elementos graficos) deverdo destacar com precisao e clareza os detalhes construtivos,
de modo a propiciar ao futuro executor da obra uma inteira visualizacdo de seus respectivos servigos.

A Contratada deverd promover a perfeita compatibilidade entre todos os projetos complementares e
entre estes € o projeto arquitetdonico, e essa harmonizacao, bem como a integracao das solugdes ado-
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tadas visando a eficiéncia técnica, a economicidade, a seguranca e aos melhores resultados estéticos,
ficard sob a sua responsabilidade exclusiva.

A execucdo de cada etapa/fase de elaboracdo dos projetos devera ser precedida de reunido com o
Contratante para deliberacao e andlise dos temas especificos da referida etapa/fase, bem como para
avaliacdo dos resultados de etapa/fase imediatamente anterior.

A aprovagdo, pela Fiscalizacdo, dos servicos realizados na etapa/fase precedente configurasse em
pré-requisito da autorizacdo para o prosseguimento dos trabalhos, conforme cronograma de execu-
¢do (Anexo II do Projeto Basico).

A empresa contratada, responsdvel pela confec¢iao dos projetos complementares, orcamento, caderno
de encargos, cronograma fisico-financeiro da sede definitiva da Vara do Trabalho de Presidente Du-
tra, serd a responsavel em sanar quaisquer dividas em relacdo aos projetos e documentos contrata-
dos, bem como, se necessdrio, efetuar as devidas corre¢des, desde que comprovado a inviabilidade
técnica da execucdo dos servicos.

As reunides com a Contratante (através do SENG) dar-se-ao nas dependéncias do TRT da 16* Regi-
a0 (Av. Senador Virorino Freire, 2001 Areinha — Sao Luis-Ma).

Todos os memoriais de cdlculo e de pardmetros utilizados para o dimensionamento e determinacao
das solugdes técnicas adotadas deverdo compor um dossié€ técnico que serd disponibilizado ao Con-
tratante. As condi¢des a serem observadas na execucdo da obra, os critérios de recebimento dos ser-
vicos (procedimentos de teste e avaliagao do produto final) e as condi¢cdes de manutengdo e operacao
dos sistemas e equipamentos projetados também deverdo integrar o mesmo dossié técnico.

Todas as informacdes documentais deverao ser apresentadas em meio 6tico (CD-ROM), utilizando-
se planilha (formato EXCEL e no Software ORCAPLUS), e também impresso em papel formato A4,
branco, com densidade de 75 g/m?2.

Os desenhos convencionais (elementos graficos) deverdo ser feitos em formato compativel com o
AutoCAD (versdes 2000 a 2009), escala 1/75 (plantas baixas), sendo os detalhes na escala que con-
vier para a sua melhor visualizacdo. Esses elementos graficos também deverao ser disponibilizados
ao Contratante em meio 6tico (CD-ROM) e em papel sulfite branco.

Todos os desenhos que compdem a apresentagdo grafica dos projetos elaborados deverdo ser apre-
sentados em “pranchas” com dimensdes padronizadas, cuja definicio dar-se-4 em conjunto com o
Contratante (através da fiscaliza¢do e do SENG).

Para cada etapa/fase de elaboracdo dos projetos, conforme descricao de itens do cronograma fisico-
financeiro (Anexo II), devera ser entregue pela Contratada 03(trés) vias de cada projeto, quadros,
planilhas ou textos, devidamente impressos em papel sulfite ou A4 (branco, com densidade de 75
g/m?2), e assinados pelo representante legal da empresa ou por seus responsdveis técnicos, assim co-
mo os arquivos eletronicos dos servigcos correspondentes reunidos e gravados em CD-ROM.

A falta de apresentacdo dos elementos correspondentes a quaisquer dos projetos complementares ou
sua apresentacdo em desacordo com as especificacdes e requisitos estabelecidos neste Projeto Basi-
co, por ocasido da medi¢cao dos servicos, ensejard a retengao integral do pagamento da parcela cor-
respondente, até a efetiva regularizacdo da situacao pela Contratada.

48



PA 477/2009
TRIBUNAL REGIONALNDO TRABALHO DA 16* REGIAO Fls.

SERVICO DE LICITACAO
Pregao Presencial n° 06/2009

Os servigos objeto da presente licitagdo serdo prestados em estabelecimento préprio da Contratada,
onde serd preparada toda a documentagdo (relatérios, dossié técnico, plantas, projetos, especifica-
coes técnicas, entre outros) a ser entregue ao Contratante.

A Contratada deverd providenciar junto ao CREA/MA., o registro do contrato firmado com o TRT
da 16* Regido — com suas respectivas quantidades — e as Anota¢des de Responsabilidade Técnica
(ART) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes nos termos da Lei Federal espe-
cifica, registrando devidamente as atividades profissionais relacionadas com a execugdo dos servi-
COS.

Todos os projetos elaborados pela Contratada deverdo ser devidamente aprovados nos 6rgdos de
fiscalizacdo e controle, em especial o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhdo, a Companhia Ener-
gética do Maranhdo — CEMAR e a Companhia de Aguas e Esgotos do Maranhdo — CAEMA.

Eventuais dividas de interpretacdo ou compreensdo dos projetos, bem como, virtuais omissoes téc-
nicas, suscitadas quando da execugdo das obras de Construcio da Sede Definitiva da Vara do Traba-
lho de Presidente Dutra, desde que devidamente formuladas pelos 6rgdos competentes, deverdao ser
dirimidas pela empresa responsdvel pela elaboracdo dos respectivos projetos complementares, as
suas préprias custas.

Sao Luis, 20 de agosto de 2009.

Sergio Moriah de Abreu Silva
Eng® TRT-16* Regido /MA
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VI-A - PROJETO ARQUITETONICO

Disponivel no Servigo de Engenharia deste Regional — Av. Senador Vitorino Freire,
2001 — 32 andar — Areinha — S&o Luis/MA, em arquivo do CAD, extenséo .dwg para
fornecimento através da apresentacao de pen-drive da empresa interessada.

Anexo Il
CREDENCIAMENTO
A Empresa , CNPJ , atra-
vés do presente instrumento, credencia o Sr. , portador da cédula de
identidade n° , a participar da licitacdo instaurada pelo Tribunal Regio-

nal do Trabalho da 16 Regido, na modalidade PREGAO PRESENCIAL n° 06/2009, na
qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da em-
presa, podendo formular propostas, dar lances, impetrar ou desistir de recursos e praticar todos

os demais atos inerentes ao certame.
Sao Luis, de de 2009.

Diretor ou outro signatario com capacidade para delegar poderes

Anexo lll
DECLARAQAO - HABILITA(}AO
Declaramos, para os fins de atendimento a Lei 10.520, de 17.07.2002, que estamos ciente e
cumprimos plenamente os requisitos de habilitacdo pertinentes a este Pregao Presencial n°

06/2009.

Sao Luis, de de 2009.

Assinatura
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUE-
NO PORTE
Pregao Presencial N2 06/2009

A empresa , inscrita no CNPJ n® :
por intermédio de seu representante legal Sr.(a) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n® e CPF n® ,

Declara, para fins legais ser microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da
legislacao vigente
Sao Luis, de de 2009.

Representante legal

ANEXO V

DECLARACAO DE VISTORIA
Pregao Presencial n° 06/2009

Declaro que no dia _/ /2009 a empresa
visitou lote (terreno), onde sera construido o prédio-sede da Vara do Trabalho do Mu-
nicipio de Presidente Dutra-MA e conheceu todas as implicagdes técnicas para elabo-
racdo dos projetos complementares, orcamento, Especificacbes Técnicas (Caderno
de Encargos) e cronograma fisico e financeiro através de estudo e analise deste
Termo de Referéncia, do projeto arquitetdénico, das especificacdes técnicas, das con-
dicées do local em conformidade com o quantitativo e especificacbes constante no

Termo de Referéncia (Anexo ), parte integrante deste Edital.

Sao Luis, de de 2009.

Representante da Empresa Participante

Servigo de Engenharia TRT 162 Regiao
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ANEXO VI
DECLARACAO - MENOR
Pregao Presencial n2 06/2009

(nome da em-

presa), inscrito no CNPJ n® , por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr.(a) , porta-
dor(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n®

, Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n? 9.854, de 27 de outubro de
1999, que

( )- ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e nao emprega menor de dezesseis anos.

( ) - emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz.

Sao Luis, de de 2009.

Representante Legal

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO TRT N.2/2009
PA N.° 477/2009

CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS QUE ENTRE SI FAZEM O
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA-
LHO DA 16* REGIAO E A EMPRESA

Pelo presente instrumento particular o TRIBUNAL REGIO-
NAL DO TRABALHO DA 16* REGIAO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.°
23.608.631/0001-93, com sede na cidade de Sao Luis, Estado do Maranhao, a Avenida
Senador Vitorino Freire, 2001, Areinha, doravante denominado CONTRATANTE, neste
ato, representado pela Exma. Desembargadora Presidente, MARCIA ANDREA FARI-
AS DA SILVA, residente e domiciliada nesta cidade e, de outro lado, a empresa
, com sede na , ,

inscrita no CNPJ/MF sob o n.° , doravante denominada
CONTRATADA, representada, neste ato, pelo Sr. , RG n°
, , CPF n°. , residente e domiciliado nesta cida-

de, ajustam entre si, este Contrato, de acordo com o constante no PA n°® 477/2009, e com
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base no Pregido Presencial n°. 06/2009, Lei n°. 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto
n°. 3.555/2000, alterado pelo Decreto n°. 3.693/2000 e, subsidiariamente pela Lei n.°
8.666/93 e suas alteragdes posteriores, pela Lei Complementar n°. 123/2006, pelo Decreto
n°. 6.204/2007 e pelo Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/1990), o qual se
regera pelas cldusulas e condi¢des adiante discriminadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem como objeto a elaboragcdo de Projetos Complementares, Orca-
mento, Especificacdes Técnicas (Caderno de Encargos) e Cronograma Fisico-Financeiro
para a execucdo da construcdo do prédio/sede da Vara do Trabalho de Presidente Du-
tra/MA, a ser edificada em terreno situado a Travessa 06, Bairro Vila Militar, s/n em Pre-
sidente Dutra/MA, composto de prédio de 02 (dois) pavimentos, sendo 01 (um) pavimen-
to garagem e 01 (um) pavimento administrativo, suportado por estrutura de concreto ar-
mado apoiada sobre fundagdes (sapata), tendo como forma de acesso a edificacdo rampa
em concreto armado, vedacdes em alvenaria de tijolo ceramico revestida com pintura em
tinta acrilica sobre argamassa de cimento/areia, pavimentagao em piso ceramico e cober-
tura em telhas de fibrocimento, péitio de estacionamento com pavimentacdo em piso de
concreto intertravado, tipo blokret e reservatérios d’4gua inferior e superior (em fibra de
vidro). Representam o conjunto arquitetdnico as seguintes medidas de superficie: Area do
Terreno = 1.541,00m2 e Area total construida = 571,22m?2.

Paragrafo Primeiro: O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressoes, até 25% (vinte e cinco) por cento, do valor ini-
cial atualizado, de acordo com o art. 65, Pardgrafo Primeiro, da Lei n.® 8.666/93.

Paragrafo Segundo: A supressdo de que trata esta cldusula podera exceder os limites
previstos, mediante acordo entre os Contratantes

CLAUSULA SEGUNDA - DOCUMENTACAO

Sao partes integrantes do presente Contrato, independente de
transcri¢ao:

a) Projeto Basico/Termo de Referéncia as fls. 158/186;

b) Edital do Pregédo Presencial n°. 06/2009 as fls.192/212;

¢) Ata do Pregdo Presencial n°. 06/2009 as fls. ;

d) Proposta da CONTRATADA devidamente assinada e
rubricada as fls.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor global do presente Contrato ¢ de R$
( ), nele ja incluidos os precos dos servicos, dos materiais, mao-
de-obra, bem como todos os tributos, contribui¢des sociais e previdencidrias, fretes e
quaisquer outras despesas necessarias a execucdao completa do objeto deste instrumen-
to.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas com a execucao deste Contrato correrdo por conta
da dotacdo orcamentdria para o exercicio de 2009, da Lei 11.897 de 31/12/2008, projeto
construcao do Ed. Sede da Vara do Trabalho de Presidente Dutra (11IR), ED 4.4.90.51 —
Obras e Servigos, configurados na Nota de Empenho n° .

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

Somente poderdo ser consideradas para efeito de pagamento as parcelas dos servigos in-
tegral e efetivamente executadas pela CONTRATADA e aprovada pela Fiscalizagao,
respeitada a rigorosa correspondéncia com as especificagdes e demais elementos constan-
tes do Projeto Basico/ Termo de Referéncia.

Paragrafo Primeiro: O pagamento sera realizado em 02 (duas) etapas, sendo a 1? parce-
la, que acontecerd até 40 (quarenta) dias contados a partir do 5° (quinto) dia util seguinte
ao do recebimento da ordem de servico expedida pelo Servigco de Engenharia do CON-
TRATANTE, condicionada a apresentagcao dos projetos abaixo relacionados:

1. Projeto Estrutural (cédlculo, dimensionamento, detalhamento e desenho de
estruturas e fundagdes, inclusive contengdes e terraplenagem).
2. Prospecc¢do geotécnica do solo (sondagem do terreno).
. Projetos de instalacdes prediais:
3.1. Instalagdes hidro-sanitarias;
3.2. Instalagdo de drenagem de 4dguas pluviais de cobertura e arruamentos;
3.3. Instalagdes elétricas;
3.4. Subestacdo Aérea;
3.5. Instalagdo Predial de Rede Cabeada (Telefonico e Logico).
. SPDA.
. Sonorizacao.
. Instalacdes de Protecdo e combate a incéndio (sistemas de prevenc¢do e com-
bate, rotas de fugas e a¢des anti-panico e sinalizacado visual).
7. Instalacoes de seguranca eletronica e comunicacao (dados, som e imagem).
8. Instalacdes de condicionamento de ar (sistema com equipamento tipo split);
9. Paisagismo
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Paragrafo Segundo: A 2? e ultima parcela do pagamento somente serd paga quando
da aprovacao definitiva dos projetos. Todos os pagamentos serdo realizados em até 05
(cinco) dias uteis da protocolizacdo da nota fiscal/fatura.

Paragrafo Terceiro: A falta de apresentagdo dos elementos correspondentes a quais-
quer dos projetos complementares ou sua apresentacdo em desacordo com as especifi-
cagoes e requisitos estabelecidos no Projeto Bésico (Anexo I do Edital) ensejard a re-
tencdo integral do pagamento da parcela correspondente, até a efetiva regularizagcdo da
situacdo pela CONTRATADA.

Paragrafo Quarto: As notas fiscais/faturas relativas aos servicos executados deverdo
ser protocolizadas na Diretoria de Cadastramento Processual, situada no térreo do edi-
ficio sede do CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto: As notas fiscais/faturas deverao ser atestadas pelo Servico de En-
genharia do CONTRATANTE.

Paragrafo Sexto: Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA antes de devi-
damente pagas as multas j4 exigiveis que lhe tenham sido aplicadas.

Paragrafo Sétimo: A nota fiscal/fatura nao aprovada pelo CONTRATANTE sera de-
volvida a CONTRATADA para as necessdrias corre¢des, com as informacdes que mo-
tivaram sua rejeicao, reiniciando o prazo estabelecido no caput desta cldusula.

Paragrafo Oitavo: A devolugdo da nota fiscal/fatura ndo aprovada pela CONTRA-
TANTE em hipé6tese alguma autorizard a contratada a suspender a execucdo dos servi-
COs.

Paragrafo Nono: Sobre o valor total da fatura serd efetuada a retencdo ISSQN, se for o
caso, conforme Lei n°. 3.758/98.

Paragrafo Dez: Sobre o valor total da fatura serd efetuada a retengao na fonte dos tri-
butos e contribuicdes da Unido Federal, conforme estabelecido na Instru¢do Normativa
SRF n°. 480/2004, se for o caso.

Paragrafo Onze: Sera dispensada a retencao tributaria caso a CONTRATADA apre-
sente junto com a Nota Fiscal a comprovacao de que a mesma € optante do Sistema In-
tegrado de Pagamento de Impostos e Contribuicdes das Micro Empresas e Empresas de
Pequeno Porte — SIMPLES.

Paragrafo Doze: O pagamento da fatura somente serd efetuado se a CONTRATADA
comprovar a regularidade fiscal com as contribui¢des previdencidrias (INSS), Tributos
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e Contribuicdes Federais e Divida Ativa da Unido e FGTS (CRF), que serd feita por
consulta no SICAF ou nos sitios oficiais da Secretaria da Receita Federal do Brasil e
da Caixa EconoOmica Federal.

Paragrafo Treze: Os servicos deverao ser conferidos pela fiscalizagdo do CONTRA-
TANTE e analisada a perfeicdo de sua execugdo, devendo ser pago somente o que es-
tiver executado de acordo com as especificagdes pré-determinadas. Somente apds a
conferéncia dos servicos contratados é que a CONTRATADA poderd emitir a Nota
Fiscal referente a medigao.

Paragrafo Catorze: A CONTRATADA devera apresentar as Anotagdes de Responsa-
bilidade Técnica (ART) referentes a cada uma das atividades individualizadas que im-
pliquem ou exijam a participacdo efetiva de profissionais habilitados na area de enge-
nharia e que integrem o conjunto de projetos complementares objeto deste contrato,
nos termos da Lei Federal especifica e em conformidade com o disposto no item 4 do
Anexo III do Termo de Referéncia/Projeto Basico (Anexo I do Edital), como pré-
requisito para o encaminhamento para pagamento, das faturas imediatamente posterio-
res ao inicio da realizacdo dessas atividades.

CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento definitivo dos servicos ocorrerd em até 30 (trinta) dias contados do re-

cebimento provisorio e serd efetuado por servidor ou comissao devidamente designado
pela Diretoria Geral do CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro: O recebimento dos servigos sera realizado pela Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, de acordo com a programagao estabelecida no cronograma fisico-

financeiro, constante da tabela abaixo, mediante solicitacao expressa da CONTRA-
TADA.

Cronograma Fisico-Financeiro

Etapa Descricao Valor (R$) Percentual Prazo
dos servicos
(%)

1 Elaboragao
dos projetos - -
complemen- )
tares

1.1 (Fase 1) Apresentacao Até 40 (quarenta)
do projeto 30 dias contados a par-
executivo tir do 5° dia util se-
(projeto de guinte ao recebi-
estrutura e de mento da ordem de
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instalagoes) Servigo.

2 Elaboragao
de quantitati-

VoS, orga- -
mentos e es-

pecificacoes

técnicas.

2.2 Apresentacao Até 10 (dez) dias
de planilhas corridos apds a apre-
definitivas de sentacao do projeto
quantitativos executivo (projeto
de materiais, 20 de estrutura e insta-
de orcamento lagdes) ao SENG.
detalhado e
de especifi-
cacoes técni-
cas.

50 (cingiienta) dias
corridos contados a

Total geral 100 partir do 5° dia util
seguinte ao recebi-
mento da ordem de
Servigo.

Paragrafo Segundo: Nesta etapa a CONTRATADA devera efetuar a entrega de toda a
documentacgdo, projetos e demais informagdes pertinentes ao objeto do contrato e pres-
critos Projeto Basico/Termo de Referéncia (Anexo I do Edital).

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA devera providenciar as correcdes e comple-
mentagdes indicadas pela Fiscalizacdo e/ou Comissdo de Recebimento dos Servicos,
consideradas necessarias ao seu recebimento definitivo, dentro do prazo estabelecido pa-
ra a efetivacdo desses ajustes.

Paragrafo Quarto: Antes do recebimento definitivo o CONTRATANTE poderd ainda
exigir a apresentacdo de qualquer documentagdo complementar no intuito de comprovar
a plena regularidade fiscal, trabalhista e previdencidria da CONTRATADA e de suas
subcontratadas, no que diz respeito a execugao do objeto deste contrato.

Paragrafo Quinto: A CONTRATADA que nao puder cumprir os prazos estipulados
para a entrega total ou parcial do objeto deste contrato deverd apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excep-
cional ou imprevisivel, estranho a vontades das e por fatos ou atos de terceiros, reconhe-
cido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

57



PA 477/2009
TRIBUNAL REGIONALNDO TRABALHO DA 16* REGIAO Fls.

SERVICO DE LICITACAO
Pregao Presencial n° 06/2009

Paragrafo Sexto: A solicitacdo de prorrogacao e indicacdo do novo prazo para a execu-
cdo da obra devera ser encaminhada ao Diretor Geral, até o vencimento do prazo de en-
trega/execucao inicialmente estabelecido, ficando a critério do CONTRATANTE a sua
aceitagao.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUCAO

A CONTRATADA deverd proceder a completa execug@o dos servigcos objeto deste Con-
trato, no prazo de 50 (cinqiienta) dias corridos, contados a partir do 5° (quinto) dia util

seguinte do recebimento da ordem de servigco expedida pelo Servi¢o de Engenharia do
CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro:  Toda prorrogagdo de prazo, se porventura houver, devera ser
justificada, por escrito, e previamente autorizada pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sao obrigagdes da CONTRATADA:

a) Prestar os servigos licitados em estrita conformidade com as especifica-
coes estabelecidas no Projeto Bésico/Termo de Referéncia (Anexo I do
Edital) e neste contrato;

b) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes deste contrato;

c) Fornecer ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) emitida pelo
CREA-MA, referente a execugao dos servigos, registrando devidamente
as atividades profissionais relacionadas com a execuc¢ao dos servicos;

d) Em caso de alteragdo contratual por aditamento de servicos a CON-
TRATADA fica obrigada a registrar ART complementar, vinculada a
ART original;

e) Manter durante a execugdo do contrato todas as condi¢des de habilitacao
e qualificacdo exigidas para a contratagdo;

f) A CONTRATADA ndo poderd, sob nenhum pretexto ou hipétese, sub-
contratar todos os servigos objeto do contrato;

g) A CONTRATADA poderéd subcontratar somente os servigos de sonda-
gem e instalagcOes elétricas-subestacdo, dependendo da aprovacao prévia
e expressa do CONTRATANTE, sendo condi¢cdo essencial para essa
aprovacdo a comprovacao de capacidade técnica da subcontratada para a
realizacdo dos servigos a serem subcontratados, com o atendimento das
mesmas condi¢des previstas no item de qualificacdo técnica deste do-
cumento.

h) Se autorizada a efetuar a subcontratagio a CONTRATADA realizara a
supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como
responderd perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes as partes ou parcelas subcontra-
tadas dos servigos.
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1) No caso de subcontratagao parcial dos servigos a empresa subcontratada
deverd providenciar junto ao CREA a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) referente a co-responsabilidade técnica pela parte ou ser-
vicos subcontratados, de conformidade com a legislacao especifica.

j) A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de
todas as disposicoes e acordos relativos a legislagcdo social e trabalhista
em vigor, particularmente no que se refere aos profissionais eventual-
mente contratados para a elaborac@o dos servigos relacionados ao objeto
do contrato.

k) A CONTRATADA sera responsdvel pela observancia de normas técni-
cas oficiais, leis, decretos, regulamentos, portarias e demais atos norma-
tivos federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis
ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

1) Comunicar ao Servigo de Engenharia do CONTRATANTE, por escrito,
qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos
que julgar necessario.

m) A atuagdo da Fiscalizacdao no decorrer da prestacao dos servigos, quais-
quer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigdes,
nao implicard solidariedade ou co-responsabilidade com a CONTRA-
TADA, que responderd Unica e integralmente pela sua execugao, inclu-
sive pelos servicos prestados por suas subcontratadas, na forma da legis-
lacdo em vigor.

n) A aprovacao dos projetos junto aos 6rgaos de fiscaliza¢ao e controle ndao
eximird os seus respectivos autores das responsabilidades estabelecidas
pelas normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades profis-
sionais.

0) A CONTRATADA responderd diretamente por todas e quaisquer per-
das e danos causados em bens ou pessoas, decorrentes de omissdes ou
atos praticados por seus funciondrios, prepostos, fornecedores ou sub-
contratadas, bem como originados de infracdes ou inobservancia de leis,
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obri-
gado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcdes monetérias e a-
créscimos de mora.

p) A CONTRATADA devera responsabilizar-se por todas as despesas di-
retas e indiretas decorrentes da execucao dos servigos objeto do contra-
to, tais como: encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciarios, in-
denizacdes e quaisquer outras que forem devidas aos seus contratados ou
prepostos, inclusive aqueles vinculados as empresas subcontratadas.

q) A CONTRATADA deverd alocar os recursos necessdrios a administra-
cdo e execugao dos servicos, inclusive os destinados ao pagamento de
todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o seu recebimento defini-
tivo.
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r) A CONTRATADA devera dispor dos conhecimentos técnicos, gerenci-
ais e administrativos necessarios € dos meios de produ¢do adequados e
suficientes a execugdo dos servigos contratados, devendo mobilizi-los e
utilizd-los com eficiéncia e eficdcia, ndo lhe cabendo qualquer pleito de
alteracdo dos valores contratados pela substituicio de métodos e meios
de produc¢do incompativeis com os servigos realizados.

s) A CONTRATADA devera estudar minuciosamente todos os elementos
do projeto arquitetdnico, especificacdes e demais dados fornecidos pelo
CONTRATANTE, por ocasido da prestagdo dos servicos objeto do
contrato, devendo informar a Fiscalizagdo do CONTRATANTE sobre
qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissdao que for eventualmente
constatada.

t) A CONTRATADA devera submeter previamente a aprovacao da fisca-
lizacio do CONTRATANTE eventuais ajustes no cronograma fisico-
financeiro e plano de execu¢do dos servi¢os, de modo a permitir-lhe a
comprovacao da necessidade de alteragdo e a manté-la perfeitamente in-
formada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

u) A CONTRATADA devera prestar os servicos em rigorosa observancia
as normas e especificacoes técnicas pertinentes, em adequada fidelidade
ao projeto arquitetonico elaborado pelo SENG e em conformidade com
este documento o Termo de Referéncia/Projeto Bésico e demais elemen-
tos fornecidos pelo CONTRATANTE.

v) A CONTRATADA devera executar os ajustes nos servigos concluidos
ou em execu¢do determinados pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE,
nos limites permitidos pelas normas e técnicas pertinentes.

w) Apresentar, sempre que solicitado, pelo CONTRATANTE os compro-
vantes de pagamento dos empregados e de recolhimento dos encargos
sociais.

x) Apresentar a relacdo nominal dos empregados que executardo os servi-
cos objeto deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

a) Disponibilizar o projeto arquitetonico e demais orientacdes, dados e infor-
magdes técnicas imprescindiveis a realizacido dos servigos pela CONTRA-
TADA, além de prestar quaisquer outros esclarecimentos adicionais rele-
vantes ao cumprimento adequado do contrato;

b) Designar, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93,
um representante ou comissao responsdvel pela fiscalizacdo e acompanha-
mento dos servigos;
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c) Autorizar o inicio da execucdo dos servicos pela CONTRATADA, através
de emissdo da respectiva ordem de servi¢o expedida pelo SENG do CON-
TRATANTE;

d) Realizar a fiscalizacdo dos servigos, diretamente através de servidores do
seu quadro técnico do Servico de Engenharia, sem prejuizo da total respon-
sabilidade da CONTRATADA perante 0o CONTRATANTE ou para com
terceiros;

e) Atestar as faturas emitidas pela CONTRATADA, desde que em conformi-
dade com as medicdes de servigos aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas
as condi¢des estabelecidas no contrato;

f) No caso de comprovacdo de irregularidades, aplicar as puni¢des e sancoes
devidas a CONTRATADA, garantindo-lhe a prévia defesa e observando a
licitude dos demais procedimentos administrativos adotados;

g) Efetuar o pagamento das faturas nos prazos e condi¢des estabelecidos em
contrato e de acordo com a legislacdo vigente;

h) Receber os servigos, proviséria e definitivamente, mediante a emissdo de
termos circunstanciados e em conformidade com as condigdes estabelecidas
neste Projeto Béasico e na legislacdo vigente.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO

O CONTRATANTE manterd desde o inicio dos servicos até o
seu recebimento definitivo, ao seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscaliza¢ao constitui-
da por profissionais habilitados, com formacdo especifica na drea de engenharia ou arquite-
tura, em ndmero e com atributos que considerar necessdrios a0 acompanhamento e controle
dos trabalhos.

Paragrafo Primeiro: Os representantes da Fiscalizacdo deverdo comunicar as suas deter-
minagdes e dar as suas instrucdes diretamente ao representante legal ou responsavel técnico
da empresa contratada ou ao seu preposto.

Paragrafo Segundo: A comunicagdo entre a Fiscalizacdo e a CONTRATADA devera ser
preferencialmente realizada através de correspondéncia oficial.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA devera registrar, em livro préprio, os fatos, deci-
soes e comunicagdes que tenham implicacdo contratual, como: modificagdes de projetos e
especificacdes, aprovacdo e conclusdo de servigos e etapas executivas, autorizagdes para
execucao de servigo adicional, ajustes no cronograma de prestagdo dos servicos, irregulari-
dades e providéncias a serem tomadas pela CONTRATADA e pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto: Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizacdo na interpreta¢do de infor-
macgoes, desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos, bem como na condugado
dos trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade
pela execucao dos servigos.

61



PA 477/2009
TRIBUNAL REGIONALNDO TRABALHO DA 16* REGIAO Fls.

SERVICO DE LICITACAO
Pregao Presencial n° 06/2009

Paragrafo Quinto: O CONTRATANTE, através da Fiscalizagao, poderd admitir os sub-
contratados que previamente aprovar, a seu exclusivo critério, sem que tal aprovacdo impli-
que qualquer aceitacdo de transferéncia de responsabilidade.

Paragrafo Sexto: A CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado pelo CON-
TRATANTE ou pelos seus representantes, documentos que comprovem a manutengao de
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na contratagao.

Paragrafo Sétimo: A Fiscaliza¢do poderd determinar, a seu critério, a interrupgao total ou
parcial dos servigos sempre que assim estiver previsto e determinado no contrato.

Paragrafo QOitavo: Deverdo ser realizadas reunides periddicas entre os representantes da
CONTRATADA e do CONTRATANTE para andlise e discussio sobre o andamento dos
servigos, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato. As reu-
nides serdo documentadas e reduzidas a termo em atas de reunido, elaboradas pela Fiscali-
zacgdo e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, local, nome e assinatura dos
participantes, assuntos tratados, decisOes e responsaveis pelas providéncias a serem toma-
das.

Paragrafo Nono: Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagao, rela-
cionados a orientacdo geral, controle e acompanhamento dos servicos, serdo considerados
como se fossem praticados pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Dez: Além das atribuicdes elencadas acima, compete a Fiscalizagao:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacio pertinente
aos trabalhos, incluindo o edital e seus anexos, o contrato, cronogramas, cor-
respondéncias, relatorios e catdlogos de materiais e equipamentos especifica-
dos nos projetos, dentre outros documentos e registros;

b) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente cons-
tatadas nas informagdes disponibilizadas ao CONTRATANTE, bem como
fornecer instrucdes necessarias ao bom desenvolvimento dos trabalhos.

c) Fiscalizar o cumprimento das obrigacdes contratuais pela CONTRATADA
no que diz respeito a adequada e integral realizacdo dos servigos e ao pleno
atendimento as normas relacionadas neste Projeto Basico e nos dispositivos
legais pertinentes.

d) Solicitar, a qualquer momento, o oferecimento de esclarecimentos relativos
aos servigos objeto do contrato, pela CONTRATADA.

e) Paralisar a execucdo ou solicitar a re-execuc¢do de qualquer servico que nao
seja realizado em conformidade com as regras contratuais, norma técnica ou
qualquer disposi¢ao oficial aplicdvel ao objeto do contrato.

f) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucao dos servicos, apro-

vando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos tra-
balhos.
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g) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e a-
testar as respectivas medi¢des, bem como conferir, visar € encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

Ficard impedida de licitar e contratar com a Unido, Estados,

Distrito Federal ou Municipios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito pré-
vio da citagdo e ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni-
cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade 2a CONTRATADA que:

a) Deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa;

b) Ensejar o retardamento da execucao do objeto deste contrato;

¢) Nao mantiver a proposta injustificadamente;

d) Falhar ou fraudar na execucdo do contrato;

e) Comportar-se de modo inidéneo;

f) Fizer declaracao falsa;

g) Cometer fraude fiscal.

Paragrafo Primeiro: Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA
estard sujeita a penalidade constante do caput.
a) Por nao fornecer o objeto, caracterizando-se a falta se o fornecimento
nao se efetivar dentro do prazo estabelecido na proposta;
b) Pelo fornecimento do objeto que ndo atenda a especificacdo exigida.

Paragrafo Segundo: Pelo atraso injustificado na entrega, garantida a ampla defesa, apli-
car-se-30 a CONTRATADA as seguintes san¢des:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, no percentual de 1,0% (um ponto percentual), por
dia de atraso, a partir do 1° dia util da data fixada para a entrega do servi-
¢o, até o percentual maximo de 10% (dez pontos percentuais), calculados
sobre o valor atualizado para o término do contrato;

¢) Suspensdo temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento
de contratar com o0 CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até
que seja promovida a reabilitagdo perante propria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da
sancdo aplicada com base na alinea anterior.

Paragrafo Terceiro: A san¢do de multa podera ser aplicada conjuntamente com as de
adverténcia, suspensdo tempordria para licitar e contratar com Administracdo do CON-
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TRATANTE e declaracdo de idoneidade para licitar e contratar com a Administragao
Publica.

Paragrafo Quarto: O valor da multa serd descontado do pagamento devido a CON-
TRATADA.

Paragrafo Quinto: Inexistindo pagamento a ser efetuado, o CONTRATANTE oficiara
a CONTRATADA para que esta recolha aos cofres da Unido, no prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis da data do recebimento da correspondéncia, o valor correspondente a
multa aplicada, devendo apresentar a0 CONTRATANTE cé6pia autenticada do respecti-
vo comprovante. Caso o recolhimento nao seja efetuado, o valor correspondente a multa
aplicada seré cobrado judicialmente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VIGENCIA

O presente contrato tem vigéncia pelo prazo de 90 (noventa)
dias a contar da data de sua assinatura.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

Aplica-se a este instrumento o disposto no artigo 58 da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - O presente CONTRATO poderi ser rescindido
conforme o disposto nos artigos 77 a 80, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justica Federal, Secao Judicidria do Maranhdo, nesta cidade de
Sao Luis, como competente para dirimir qualquer questao oriunda do presente CON-
TRATO, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados firmam as partes o presente Contrato, em du-
as vias de igual teor e forma e para um s6 efeito, que assinam juntamente com as duas
testemunhas abaixo identificadas, a tudo presentes.

Sao Luis, de de 2009.

MARCIA ANDREA FARIAS DA SILVA

Desembargadora Presidente
TRT 16* Regido

P/ CONTRATADA

Testemunhas:
1.

2.
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